Zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
DEZ/1/221/12/2018/TG

Wzér - Umowa nr DEZ/T/223/5/2018
PEENIENIE FUNKCII INWESTORA ZASTEPCZEGO — KIEROWNIKA PROJEKTU

Zawarta w dniu .........2018 roku w Wyszkowie pomigdzy:

Samodzielnym Publicznym Zespolem Zakladow Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w
Wyszkowie) z siedziba przy ul. KEN 1, 07- 200 Wyszkéw; NIP: 762-17-47-265, REGON:
000308726; KRS: 0000016810, reprezentowanym przez:

NIP: oo, L,REGON: ...oooviiiiie, tKRS/CEDG: .o,
reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy WYKONAWCA,

wybranym w postepowaniu, o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.)),
wedlug ktérego ustawy nie stosuje si¢ do zamowien i konkursow, ktérych warto$é nie przekracza,
wyrazonej w ztotych, réwnowartosci 30 000 euro, strony zawierajg umowe o nastgpujacej tresci:

§ 1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca (zwany dalej Inwestorem Zastepczym - Kierownikiem
Projektu) przyjmuje pelnienie obowigzkéw w zakresie Nadzoru Budowlanego wraz z
koordynacja pracy Zaktadu podczas realizacji robét budowlanych (zwanych w dalszej czesci
Hnwestycja”), lacznie z obowigzkami Inwestora Zast¢pczego, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branzach oraz Obstugi Prawnej przy realizacji remontu
i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie,
mieszczgcego Oddzial Kardiologii i Chorob Wewnetrznych wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi i zagospodarowaniem terenu, w tym calego zakresu robét budowlanych,
wynikajgcych z realizacji Projektu Finansowanego, miedzy innymi, ze srodkéw Unii
Europejskiej, objetego wnioskiem nr: RPMA.06.01.00-14-8612/17 pt. ,POPRAWA JAKOSCI
ZYCIA MIESZKANCOW SUBREGIONU OSTROLECKIEGO POPRZEZ DOPOSAZENIE
SPZZOZ W WYSZKOWIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ SEUZACEJ
DIAGNOZOWANIU I LECZENIU CHOROB KARDIOLOGICZNYCH ORAZ
ONKOLOGICZNYCH”.
2.Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z dokumentacjg projektowa, sprawdzong i
odpowiednio uzupetniong przez Wykonawce (Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu),
na podstawie decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe
— Decyzja Nr 571/2013 z dnia 02.10.2013 r., nr rejestru AB.6740.569.2013 wydana przez
Staroste Powiatu Wyszkowskiego.
3.0bowigzkiem Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu jest kompleksowa obstuga
Inwestycji wraz z jej rozliczeniem i przekazaniem wyposazonego obiektu do uzytku oraz
realizacja uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji majacych zapewni¢
okreslony rezultat budowlany 1 wyposazenia.
4. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu dziala w imieniu i na rzecz Zamawiajacego z
wylaczeniem prawa do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego.
5. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw. jakie obciazajg Zamawiajgcego z tytulu umdéw zawartych w zwigzku z
realizacjg robdt budowlanych i1 dostaw wyposazenia, przestrzeganie, w szczegdlnosci,
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przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych (ustawa Pzp), przepisow prawa
administracyjnego, Prawa Budowlanego oraz przepisow okreslajgcych wymagania dla
pomieszczen ustug medycznych i instalowanego sprzgtu medycznego.
6. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu zobowiazany jest do podejmowania wszelkich
czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesdw Zamawiajgcego.
7. Zamawiajacy ma prawo zglaszaé, na kazdym etapie, uwagi i zastrzezenia dotyczgce
procesu inwestycyjnego, ktore Inwestor Zastgpezy — Kierownik Projektu winien niezwlocznie
przeanalizowa¢ i uwzgledni¢, zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dziataniach.
8. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu wykona przedmiot zamdéwienia wraz z obstuga
prawna (realizowang zar6wno w procesie przygotowania postgpowania przetargowego na wykonanie
inwestycji, jak i w calym okresie obowiazywania umowy), zgodnie z obowiazujagcymi przepisami,
sztuka budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wiasciwej
organizacji pracy przy zachowaniu zasad BHP, Ppoz., gospodarki odpadami oraz dbatosci o
niezaklocona realizacje ustug medycznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

§ 2
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO - KIEROWNIKA
PROJEKTU W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA 1 ROZPOCZECIA REALIZACII
INWESTYCIJI
1. Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej Inwestycji w zakresie
merytorycznym oraz ekonomii budowlanej z uwzglgdnieniem zakresu 1 wymogdéw wniosku
nr: RPMA.06.01.00-14-8612/17 i Umowy z Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programéw
Unijnych, w tym zaktualizowania Zbiorczego Zestawienia Kosztéw, przygotowania
Przedmiaré6w Robot oraz Szczegolowego Opisu  Przedmiotu Zamodwienia inwestycji
obejmujace] wykonanie robdét budowlanych oraz wyposazenie medyczne, techniczne i
socjalno-bytowe ( we wspdlpracy z projektantem).
2. Analiza mozliwoséci etapowania inwestycji, przygotowanie ogélnego harmonogramu
budowy, dostaw, instalacji i przekazania do uzytkowania.
3. Przygotowanie w imieniu Zamawiajagcemu dokumentacji wymagane] do wszczecia
postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robot budowlanych 1 wyposazenia, a w
szezegdlnoscei:
3.1) opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym zweryfikowanej dokumentacji projektowe]
(zgodnie z ust.1), opisdéw, przedmiaréw itp. wraz z obliczeniem wartodci szacunkowej robot
budowlanych,
3.2) warunkow udzialu w postepowaniu wraz z opisem sposobu spelniania tych warunkow
przez wykonawce oraz wykazem dokumentéw wymaganych od wykonawcy,
3.3) ustalenie kryteridéw wyboru oferty najkorzystniejszej i ich opisu,
3.4) wzoru umowy na roboty budowlane i dostawe wyposazenia i przedstawienie do
akceptacji przez Radce Prawnego SPZZOZ w Wyszkowie,
4. Przygotowanie i udzial w postepowaniu przetargowym na wybdér wykonawcy robot
budowlanych oraz wyposazenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych,
w tym:
4.1)opracowanie Specyfikacji  Istotnych =~ Warunkéw  Zamowienia  wraz = Z
zalacznikami, zamieszczenie ogloszen w BZP i przygotowanie na strong internetowg
Zamawiajacego,
4 przygotowanie wyjasnienn 1 odpowiedzi na pytania uczestnikow postepowania na
wszystkich etapach postepowania przetargowego w porozumieniu z Zamawiajgcym 1
wykonawcg dokumentacji projektowe] oraz ewentualna modyfikacja zapisow SIWZ,
4.3 udzial w Komisji Przetargowe] Zamawiajgcego oraz w komisyjnym otwarciu ofert w
siedzibie Zamawiajacego,
4.4) analiza i ocena zlozonych ofert wraz z przedstawianiem pisemnej opinii o kompletnosci
ofert i ich zgodnosci z SIWZ i Pzp, poprawa biedéw rachunkowych oraz opracowanie
zagadnien wymagajacych wyjasnienia tresci ofert przez wykonawcow;

Umowa na Madzér Budowlany: Inwestor Zastgpezy — Kierownik Projektu dla Modemizacji Kardiologia i Wewnetrzny. 2



4.5)wskazanie (wraz z uzasadnieniem wyboru) wykonawcy, ktéry zlozyt oferte
najkorzystniejsza w swietle okreslonych kryteridw;
4.6) udzial w imieniu Zamawiajgcego w ewentualnym postepowaniu odwolawczym (w
ramach wynagrodzenia okredlonego w § 12 ust.l.), w tym terminowe przygotowanie
wszystkich odpowiedzi na odwotlania oraz materialéw do przedtozenia w KIO i/lub w sadzie,
do ktorych zlozenia zobowigzany jest Zamawiajacy.
4.7) ponownym przeprowadzeniu wszystkich wymaganych czynnosci, w przypadku
koniecznosci powtdrzenia procedury przetargowej na wybor wykonawcy robot budowlanych
1 wyposazenia,
5. Doprowadzenie do zawarcia umowy Zamawiajacego z Wykonawca/Wykonawcami robot
budowlanych i wyposazenia, w tym m. in. :
5.1) przygotowanie umowy z wybranym wykonawcg i jej zaparafowanie przed podpisaniem
przez Zamawiajacego;
5.2) wykonanie i przedstawienic Zamawiajgcemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia
kosztéw oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych po wylonieniu
wykonawcy tych robdt w terminie 5 dni od podpisania umowy z wykonawcg robdt
budowlanych;
5.3) przygotowanie powiadomienn wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zmianach
kierownika robdt budowlanych i nadzoru, a nastepnie o zakonczeniu robot budowlanych,
odebranie protokdlarne robdt 1 wyposazenia oraz przekazanie Zamawiajgcemu w uzytkowanie
calosci inwestycji z zachowaniem obowigzujgcych terminow

§3
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO - KIEROWNIKA
PROJEKTU W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCIJI
1. Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich wystapien do instytucji i urzedéw
w zakresie niezbednym do realizacji robét budowlanych, w tym przygotowanie i zlozenie
ewentualnych wnioskow o zmiang pozwolenia na budowe z zachowaniem ustawowych
terminow.
2. Kontrola realizacji umoéw zawartych z wykonawca/Wykonawcami inwestycji od strony
formalno-prawnej oraz w razie potrzeby sporzadzanie aneksow do zawartych uméw.
3. Przestrzeganic wymaganego przez Zamawiajgcego procesu obiegu dokumentacji
projektowe], w szczegolnosci:
3.1) przekazywanie Wykonawcy robot budowlanych aktualnej wersji dokumentaciji
wykonawczej,
3.2) zatwierdzanie rysunkéw pozmianowych i oznaczanie ich pieczecig ..do realizacji" co
oznacza, ze jest to ostateczna wersja przeznaczona do realizacji, (3 egz. po jednym dla
Zamawiajgcego, Wykonawcy i Inwestora Zastepczego - przekazywane pozmianowe rysunki z
naniesionym zestawieniem poprzednich wersji).
4. Reprezentowanie Zamawiajagcego w relacjach umownych =z wykonaweg i
podwykonawcami robdét budowlanych i dostaw wyposazenia oraz wykonawcami innych
zamowien udzielanych przez Zamawiajacego na rzecz przedmiotowe] inwestycji, ze
szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci zapewniania ochrony intereséw Zamawiajgcego
w aspekcie finansowym i terminowym realizacji zadania.
5. Udzial i doradztwo prawne zwigzane z przedmiotowa inwestycja, reprezentowanie
Zamawiajgcego w:
5.1) postepowaniach przed Krajowa Izbg Odwotawczg, sadami, organami administracyjnymi i
innymi urzedami oraz instytucjami i jednostkami w sprawach dotyczacych udzielenia
zamowienia publicznego oraz realizacji Inwestycji.
5.2) negocjacjach z wykonawcami i innymi uczestnikami wszelkich prac przedsigwzigcia
inwestycyjnego zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
5.3) postgpowaniach kontrolnych realizowanych przez uprawnione shuzby i organy, w tym:
organy nadzoru budowlanego, Inspekcje Pracy. stuzby ppoz., bhp, sanitarne, ochrony
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$rodowiska itp. oraz instytucje kontrolujace wydatkowanie dofinansowania ze srodkéw UE 1
dotacji jednostek samorzadowych.

5.4) naliczaniu przez Zamawiajacego kar umownych, obliczaniu wysokosci odszkodowan
oraz ich dochodzeniu i egzekwowaniu, w catym okresie obowigzywania uméw, zgodnie z
treScig umowy na wykonanie roboty budowlanej i dostawy.

6. Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, pelnienie funkcji koordynacyjnych, w
szczegdlnosci:

6.1) zorganizowanie i udzial w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robdt budowlanych
oraz przekazanie dokumentacji projektowej i dziennika budowy,

6.2) kontrola procesu realizacji robdt budowlanych - przejecie od wykonawcy opisu
technologii prowadzenia robot, stosowanych metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania
oraz raportowanie postepow i zagrozen w ich realizacji,

6.3) dokonywanie z wykonawca robot budowlanych stosownych uzgodnien w zakresie
realizacji Inwestycji oraz egzekwowanie uzupelnien w projekcie, od projektanta - inspektora
nadzoru autorskiego, w zakresie:

a) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, w szczegdlnosei, gdy okaza si¢ korzystne dla Zamawiajgcego,

zwlaszcza gdy beda miaty wplyw na obnizenie kosztow inwestycji,

b) uzupelnienia dokumentacji i wyjasniania watpliwosci dotyczacych realizacji Inwestycji,
6.4) biezace analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji rob6t budowlanych wyniklych
w trakcie wykonywania robét, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym 1
finansowym oraz ich eliminacja,

6.5) biezgca weryfikacja 1 w razie potrzeby, aktualizacja harmonogramu rzeczowo —
terminowo — finansowego, przedkiadanie go do akceptacji Zamawiajacemu i dokonywanie
uzgodnien z wykonawca robot budowlanych i dostaw wyposazenia,

6.6) pelnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego tj. wyznaczenie inspektorow
nadzoru inwestorskiego, we wszystkich wymaganych obowigzujgcym prawem branzach, na
czas prowadzenia robét budowlanych oraz obecno$¢ na budowie co najmniej dwa razy w
tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot,

6.7) skoordynowanie prac inspektoréw branzowych w przypadku gdy funkcje te beda petni¢
rdzne osoby oraz wyznaczenie, w tym przypadku, inspektora wiodacego,

6.8) organizowanie, prowadzenie i protokdtowanie narad koordynacyjnych, nie rzadziej niz
raz na dwa tygodnie oraz w razie potrzeby, innych spotkan zwigzanych z realizacja
przedmiotowe] inwestycji,

6.9) udzial w imieniu Zamawiajagcego w naradach i spotkaniach organizowanych przez t
instytucje i podmioty zewnetrzne, w sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotowe]
inwestycji,

6.10) monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji w aspekcie zgodnosci z przepisami
prawa, zawarta umowa z wykonawca robdt budowlanych i1 zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego,

6.11) biezacy nadzor nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami
ustawy Prawo Budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:

a) kontrolowanie jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materialéw 1 urzadzen, ich

zgodnosci z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami budowlanymi, obowigzujacymi

normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak

rowniez ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, opisami przedmiotu zamowienia i

ofertg przetargows wykonawcy oraz zawarta z nim umowa,

b) sprawdzenia posiadania przez wykonawce robdt budowlanych i dostaw odpowiednich

dokumentéw (atestow, certyfikatow, Swiadectw jakosci, wynikdéw badan) dotyczacych

zastosowanych materialéw 1 urzadzen oraz instalowanego wyposazenia medycznego,
socjalnego i technicznego,
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c) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznoséci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét oraz prowadzenie ksigzki obmiardw,

d) weryfikacja kosztoryséw (kalkulacji) wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem
finansowym oraz rzeczowym, zgodnosci z obowiazujacymi normami (naktadami
rzeczowymi), sprawdzanie prawidlowosci dokumentéw przedkladanych przez Wykonawce
w celu uruchomienia ptatnosci okreslonych w umowie z Wykonawcg, w tym potwierdzanie
naleznych mu kwot z tytulu wykonanych robét,

e) kontrola terminowo$ci realizacji zadania - kontrola zgodnosci przebiegu robédt z
przyjetym i obowiazujacym harmonogramem rzeczowo- terminowo - finansowym,

f) sporzadzanie protokotéow koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne wspdlnie z
kierownikiem budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

o) organizowanie i dokonywanie wszelkich odbioréw wykonanych robét (czgsciowych,
zanikajacych, zamiennych, ponaprawczych) oraz odbioru koncowego roboty budowlane;.
W ramach tych czynnosci Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do: stwierdzenia
kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami, przekazania Zamawiajacemu protokotu odbioru, oraz przedstawienia
Zamawiajgcemu stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczegdlnych
odbioréw,

h) informowanie Zamawiajgcego o planowanych odbiorach robét: na co najmniej 2 dni
robocze w odniesieniu do odbioréw czesciowych i ponaprawczych, na co najmniej 24
godziny w odniesieniu do odbioréw robot zanikajacych i zakrytych oraz na co najmniej 5
dni robocze w odniesieniu do odbiorow koncowych, przed zaplanowanym terminem
odbioru robot

i) informowanie w wymaganych terminach stuzb zewnetrznych w przypadku koniecznosci
ich uczestnictwa w odbiorach czesciowych i koicowych,

j) informowanie Zamawiajacego o wadach wykonanych robét budowlanych, w tym
ustalenie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wysokosci ewentualnego obnizenia
wynagrodzenia wykonawcy rob6t budowlanych, z tytutu wad,

k) nadzér nad usuwaniem stwierdzonych wad,

1) rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych powstajacych na budowie,
I))wyznaczanie termindéw préb, rozruchéw i innych istotnych czynnosci na budowie
w porozumieniu z Wykonawcg oraz uczestnictwo i nadzoér nad tymi czynnosciami, w tym
rozruch technologiczny wbudowanych maszyn i urzadzen, a takze wystawianie Wykonawcy
robo6t budowlanych swiadectwa potwierdzajgcego pozytywny wynik préb,

m) skladanie Zamawiajacemu pisemnych raportéw w terminie do 3 -go dnia po pisemnym
zgtoszeniu takiej potrzeby, zawierajgcych informacje o czynnosciach wykonywanych przez
Inwestora Zastepczego, stanie zaawansowania realizacji roboty budowlanej, wszelkich
przypadkach ujawnionych wad 1 op6Znien w realizacji roboty budowlanej,

n) kontrola prawidtowosci fakturowania robodt — sprawdzanie i zatwierdzanie faktur oraz
przedktadanie zamawiajacemu do akceptacji,

0) przygotowanie niezbednych dokumentow do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
uzytkowanie wszystkich pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem,

p) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu przegladéw wynikajgcych z
uzyskanej od wykonawcy -roboty budowlanej karty gwarancyjnej oraz instrukeji
uzytkowania i eksploatacji pomieszczen wyremontowanych i zmodernizowanych w ramach
Inwestycji, udzielonych przez producentéw gwarancji i rekojmi na zabudowane materialy i
urzadzenia oraz zainstalowane wyposazenie,

r) przekazanie Zamawiajacemu obiektow, ktorych dotyczyly prace budowlane, wraz z
kompletem niezbednych dokumentéw umozliwiajacych natychmiastowe rozpoczecie
uzytkowania,
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s) prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczacej robot budowlanych oraz
przekazanie jej Zamawiajacemu w stanie kompletnym po jej zakonczeniu,
t) wykonanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
rozliczenie koncowe rob6t budowlanych,
u) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich innych informacji dotyczacych
wykonanych robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa,
w) wspOltpraca z projektantern w obszarze nadzoréw autorskich,
§4
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO - KIEROWNIKA
PROJEKTU W TRAKCIE ZAKONCZENIE 1 ROZLICZENIE REALIZACII
INWESTYCIJI
1. Dokonanie odbioru koficowego inwestycji, w tym odbior robot budowlanych, wyposazenia,
urzadzen 1 instalacji .
2. Przygotowanie i terminowe ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organéw
nadzoru budowlanego i innych wymaganych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych
prawem decyzji zezwalajacych na uzytkowanie wyposazonych pomieszezen zgodnie z ich
przeznaczeniem po zakonczeniu Inwestycji.
3. Z pelnieniem funkcji Inwestora Zastepczego-Kierownika Projektu zostanie sporzadzony
protokdt.
4. Przed podpisaniem przez Zamawiajagcego protokotu, o kiéorym mowa w ust. 3, Inwestor
Zastepczy-Kierownik Projektu jest zobowigzany do zlozenia nastgpujacych dokumentow:
4.1) protokolu odbioru koficowego roboty budowlanej wraz z ewentualnymi protokotami
usunigcia stwierdzonych wad;
4.2) koncowego rozliczenia roboty budowlane;j;
4.3) decyzji zezwalajacych na uzytkowanie obiektdéw objetych robotg budowlana;
4.4) inwentaryzacji wykonanych robot,
4.5) geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej
4.6) protokotu przejecia obiektow do eksploatacji wraz z zataczonymi dokumentami tj.:
a) zaktualizowang dokumentacjg projektowa powykonawcza,
b) kompletem dokumentéw odbiorowych umozliwiajgcych eksploatacje obiektow i
wyposazenia wraz z instrukcjami obstugi,
¢) korespondencja i inng dokumentacjg dotyczaca roboty budowlane;j,
d) kartg/ami gwarancyjna/ymi dla obiektéw, instalacji, urzadzen i wyposazenia;
€) harmonogramem przeglagdéw wynikajacych z gwarancji i rgkojmi okreslonych w
umowie i wynikajacych z przepisoéw prawa.
f) zobowigzaniem Inwestora Zastepczego do realizacji uprawnieni Zamawiajgcego z tytulu
rekojmi i gwarancji majacych zapewni¢ okreslony rezultat budowlany i wyposazenia, w
tym do udzialu w corocznych przegladach gwarancyjnych przedmiotu zamdwienia z
podaniem zasad wzajemnych powiadomien.
5. W zakresie obowiazkow dotyczacych kontroli rozliczen finansowych, Inwestor Zastepczy
zobowiazany jest w szczeg6lnosci do wykonywania nastepujacych czynnosci:
5.1) kontroli prawidlowo$ci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot; w zakresie zgodnosci
z umowg zawartg z Wykonawca,
5.2) sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przedktadanych przez wykonawceg robot
budowlanych i dostaw wyposazenia, kwalifikowanie ich do zaplaty i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu do zaplaty,
5.3) sprawdzanie kosztorysow (w tym. robét zamiennych i dodatkowych),
5.4) przygotowanie materiatdéw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupehiajgcych Wykonawcy za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez nich
zobowigzah umownych, ktérych obowigzek zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawarte] z
wykonawcg umowie, w tym takze sporzadzenie wnioskéw o zaplate kar umownych za
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zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekojmi,
5.5) monitorowanie ponoszonych kosztow sygnalizowanie Zamawiajagcemu przypadkow gdy
mogg wystapi¢ przekroczenia kosztéw przeznaczonych na wykonanie robdt budowlanych,
5.6) przedlozenie Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw koniecznych do rozliczenia
koncowego inwestycji (wilgcznie z rozliczeniem otrzymywanych dotacji z funduszy UE,
Powiatu Wyszkowskiego i innych),
5.7) wykonanie czynnosci wynikajacych z udzielone] przez wykonawce gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane, lgcznie z uczestnictwem w komisjach powotanych przez
Zamawiajgcego do oceny jakoéci robdt w okresie gwarancji i rekojmi oraz zawiadamianie
wykonawcey robot budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie gwarancji i rekojmi.

§3
1. Zamawiajgcy przekazuje Inwestorowi Zastepczemu — Kierownikowi Projektu, pelng
dokumentacje projektowg Inwestycji, w tym: po dwa komplety Projektu Budowlanego 1
Wykonawczego wraz z jednym kompletem Przedmiarow, Kosztorysu Inwestorskiego i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt. — w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (CD).
2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do udzielania Inwestorowi Zastgpczemu — Kierownikowi
Projektu, pelnomocnictw niezbednych do wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.
3. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu, zlozy na pi$mie potrzebe uzyskania stosownego
pelnomocnictwa wraz z uzasadnieniem. Zamawiajgcy odméwi udzielenia pelnomocnictwa
jezeli nie jest ono zwigzane z realizacja roboty budowlanej lub nie jest wymagane
obowiazujacymi przepisami.

§ 6
1. Zamawiajacy 1 Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu, zobowigzujg sie do stalej
wspblpracy 1 utrzymywania ze sobg kontaktu, w sposéb umozliwiajgcy sprawny i
nieprzerwany postep realizacji roboty budowlane;j.
2. Do bezposredniego kontaktu z Inwestorem Zastepczym — Kierownikiem Projektu oraz do
nadzorowania wykonywania niniejszej umowy Zamawiajacy wyznacza:

................................................................. tel voveieemall
................................................................. 18l pu st s C AN sues s s esETEE TR
................................................................. tels worvpmemrassreendeSMAll ot npavsTas
3. Przedstawicielem Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu na budowie jest

~Koordynator Budowy” oraz Inspektor Nadzoru pehigcy funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej, ktéry koordynuje prace
inspektorow nadzoru inwestorskiego.
§7

1. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany
personel uprawniony do nadzorowania robdt w pelnobranzowym zakresie - posiadajacy
uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budéw oraz robot w zakresie
zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamdwienia, oraz ze w jego imieniu nizej wskazane
funkcje petni¢ beda:

1.1) Koordynator Budowy: .........ccoiiiiiiiiiiiccenteceeeeneee tel, o, ,
A%, o, e-mail oo f

1.2) Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego - Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego branzy budowlane] - ..o tel.
...................... B s B el EUPEaNeniand e

wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej. - nr uprawnien: .......ccceevvereeveernnne.

1.3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej -
................................................................. el conppraermmemrrmmmms o B0 peoss o 5
£ o [ ———— ; - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
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w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, gazow
medycznych, cieplnych, wentylacyjnych - nr uprawnien: ........cccccoeeeevvvennn

1.4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej -
................................................................. (<] U SRR | 1 1. —————
111 ; - uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych - nr uprawnien: .......ccvveeeeeneenvenicennns

1.5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy teletechnicznej -
................................................................. 1] PO AP TTCTTINS. 11 (R D ——————
R o st svemmsrs e sevre ; - uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych nr uprawnien: ........ccoceeeeereeereneenen.

1.6) Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu oswiadcza takze, iz w jego imieniu nizej
wskazane funkcje pelni¢ begda:
Specjalista ds. zaméwien publicznych - ... tel.
...................... U 1) (T RSN (11| | [PRRERESESD—
2. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu, w kazdym czasie, moze dokona¢ zmiany 0sob
wyszczegdlnionych w ust. 1, niezwlocznie powiadamiajgc pisemnie Zamawiajacego i
uczestnikow procesu inwestycyjnego. Zmiany te nie wymagaja aneksu do umowy.
3. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Inwestora Zastepczego zmiany 0so6b pelnigcych obowigzki
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych branzach, jezeli uzna, ze nie
wykonujg ich nalezycie. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu zobowigzany jest dokona¢
zmiany tych osdb w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
4. W przypadku zmiany 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, nowe osoby powolane do pelnienia
ww. obowigzkow musza spelnia¢ wymagania okreslone dla danej funkcji.

§8
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robdt.
2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za podjete przez Inwestora Zastepczego
dziatania, ktére zostaly podjete bez potwierdzenia ich zabezpieczenia finansowego lub, gdy
zostaly zrealizowane po terminie dysponowania srodkami.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie, iz nie ponosi odpowiedzialnos$ci za opéZnienia realizacji
inwestycji lub za jej wstrzymanie z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego a w
szczegbélnosei za wysoko$¢ $rodkow  finansowych przekazywanych na realizacje
poszczegolnych etapdw inwestycii.

§9
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1. przekazania Inwestorowi Zastgpczemu — Kierownikowi Projektu nastgpujgcych
dokumentow:
1.1) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawca roboty budowlanej wraz
z dostawa wyposazenia oraz uméw z dostawcami wyposazenia,
1.2) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbgdnych Iub
pomocnych przy realizacji roboty budowlanej,
2. zaplaty faktur zwigzanych =z realizowang robota budowlang sprawdzonych i

zatwierdzonych przez Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu, w terminach
wynikajacych z umowy zawartej z wykonawcg roboty budowlanej wraz z wyposazeniem
pomieszczen. '

3. udziatu w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania
roboty budowlanej w przypadkach odstapienia od umowy na wykonanie robot,

4. zaptaty wynagrodzenia Inwestorowi Zastepczemu — Kierownikowi Projektu, zgodnie z §12
umowy, za prawidtowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie obowigzkow,

5. pokrycia kosztow:

5.1) postepowania sgdowego tj. optat sadowych i wydatkow z wyltaczeniem kosztow
zastepstwa procesowego, ktorego podstawowym celem byla obrona intereséw
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Zamawiajacego, za§ wszczecie postepowania bylo uzgodnione z Zamawiajagcym i nie
wynikato z winy Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu,
5.2) innych, niezbednych, uzgodnionych pisemnie z Zamawiajacym przed podjeciem decyzji
o ich poniesieniu.

§ 10
1. Umowa obowigzuje od dnia jej podpisania do uplywu terminu gwarancji udzielonej
przez Wykonawce na roboty budowlane.
2. Przewidywany termin zakonczenie robot budowlanych wraz z wyposazeniem — podpisanie

protokotu koficowego inwestycji do dnia .............. 2019 .
3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz Inwestycja realizowana bedzie, miedzy innymi, ze srodkéw
Regionalnego Programu Operacyjinego Woj. Mazowieckiego 2014 — 2020, Powiatu

Wyszkowskiego, Gmin Powiatu Wyszkowskiego oraz ze srodkow wiasnych Zamawiajacego.
W przypadku nie przyznania, cofnigcia badZz przesunigcia na pdzniejszy termin srodkow
finansowych, ktére mialy by¢ przeznaczone na dofinansowanie realizacji Inwestycji lub
przyznania ich w ograniczonej kwocie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

.1) ograniczenia zakresu Inwestycji,

.2) rozwigzania niniejszej UmMowy,

.3) zawieszenia realizacji Inwestycji, a tym samym zawieszenia realizacji niniejszej umowy,
o czym poinformuje pisemnie Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu.

4. W przypadku zawieszenia realizacji umowy, poinformowanie nastapi nie p6Zniej niz 15 dni
przed planowanym terminem zawieszenia. Zamawiajgcy wskaze przewidywany okres
zawieszenia, ktory moze byé zmieniony (ulec skréceniu lub wydluzeniu) o czym zostanie
powiadomiony Inwestor zastepczy-Kierownik projektu.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przesuniecia termindéw realizacji inwestycji, o
ktérych mowa w ust. 2, zas Inwestor Zastgpczy — Kierownik Projektu to akceptuje i nie
bedzie zglaszal zadnych roszczen z tego tytutu.

6. W przypadku wystgpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiajacego, termin
zakoficzenia umowy zostaje przesuniety o niezbedny okres czasu. Ulega wodwczas
przesunieciu termin zakonczenia umowy bez naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §
15 umowy. Wykonaweca to akceptuje 1 nie bedzie wnosit do Zamawiajacego zadnych roszczen
finansowych z tego tytutu.

7. Przerwy w pracy, o ktorych mowa w ust. 6 muszg by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy i
potwierdzone odpowiednio przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. |

8. Z tytulu realizacji praw Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.3. umowy, wykonawcom
roboét nie przystugujag jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

9.Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania umowy z
powotaniem si¢ na okolicznosci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego.

§11
1. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umows.
2. Przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy Inwestor Zastepczy — Kierownik
Projektu zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne] w
zakresie prowadzone] dziatalnoéci gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz 2 000 000,00 zi.
3. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu ma obowiagzek, po kazdorazowym odnowieniu
polisy, przedlozyé Zamawiajgcemu jej kserokopie, w terminie nie przekraczajgcym 14 dni
kalendarzowych.
4. W przypadku nie odnowienia polisy przez Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu w
trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Inwestor
Zastgpczy — Kierownik Projektu na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie

G W Wl
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Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia przystugujacemu Inwestorowi Zastepczemu -
Kierownikowi Projektu. Odstagpienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Inwestora Zastepczego -
Kierownika Projektu.

§ 12
1. Z tytulu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy Inwestorowi Zastepczemu —
Kierownikowi Projektu przystuguje wynagrodzenie w wySoKosSci .....ccccvviivennne zt (stownie:
.................. zlotych)
nettoF VAT W WYSOKOSCL susvasssvassnins zk, co stanowi kwote brutto .............c.e...
(Slownies s zlotych).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaitowym tj.
zawierajgcym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zmiana warto$ci wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug (VAT), obowigzujacej w dacie powstania obowiazku podatkowego w trakcie
trwania umowy. Oznacza to, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca
wystawia fakture z uwzglednieniem aktualnej stawki VAT, przy zachowaniu kwoty netto
wynagrodzenia,

4. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie realizowane na podstawie faktur
czesciowych proporcjonalnych do wysokosci platnosei zrealizowanych na rzecz Wykonawcy
robot i wyposazenia oraz faktury koncowej.

5. Wynagrodzenie za realizacja przedmiotowej inwestycji nie moze przekroczy¢ kwoty
.......................................... zl, niezaleznie od rzeczywistych wynikow obmiardw (tzw.
gwarantowane wynagrodzenie maksymalne).

6. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu, moze wystawié faktury czesciowe, zgodnie z
ponizszymi zasadami:

6.1) pierwszg w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w ust.1., po dokonaniu
przez Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu weryfikacji bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego dokumentacji technicznej inwestycji oraz opracowaniu harmonogramu
rzeczowo— finansowego prowadzenia inwestycji pod katem mozliwosci jej sfinansowania
przez Zamawiajgcego oraz po wyborze, w ramach przeprowadzonego postepowania
przetargowego Wykonawcy robot budowlanych.

6.2) kolejne faktury bedg wystawiane w terminach odbioréw czesciowych robdt, w wysokosci
proporcjonalnej do wartosci wykonanych w danym czasie robot budowlanych, z tym ze
taczna ich kwota nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.1.

6.3) ostateczne rozliczenie wynagrodzenia inwestora zastgpczego zostanie dokonane w
oparciu o fakture kofcows, ktorej warto$¢ nie moze byé nizsza niz 25 % wynagrodzenia
brutto okreslonej w ust.1., wystawiona po podpisaniu przez strony protokoétu kofncowego o
ktérym mowa w § 4, ust.3 umowy.

7. Faktury czesciowe i koncowa beda wystawiane po podpisaniu odpowiednich protokoiow
odbioru robét przez strony umowy.

8. Zamawiajgcy ma obowiazek zaplaty kwoty okreslonej w prawidlowo wystawione]
fakturze, na podany na fakturze rachunek Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu, w
terminie 30 (slownie: trzydziestu) dni liczgc od dnia jej otrzymania. Za dzien wykonania
zobowigzania uwaza si¢ dzien obciazania rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Z tytulu nieterminowej zaplaty naleznosci, Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe po
wystawieniu i doreczeniu Zamawiajgcemu noty odsetkowej najpdzniej do dnia 31 grudnia
roku kalendarzowego, w ktorym nalezno$¢ finansowa stata sie wymagalna, a w przypadku
zaleglosci platniczych powstalych w czwartym kwartale roku Wykonawey przystugujg
odsetki ustawowe po wystawieniu i doreczeniu Zamawiajacemu noty odsetkowe] najpdzniej
do dnia 31 marca nastepnego roku kalendarzowego.
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10.Cesje wierzytelno$ci oraz inne czynnoéci prawne majace na celu zmiang wierzyciela
dokonane z naruszeniem art. 54 ust.5 ustawy o dziatalnosci leczniczej sg niewazne.

§13
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
1.1) jezeli Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu nie podjat, z wlasnej winy,

wykonywania obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej
podpisania lub przerwatl ich wykonanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
1.2) jezeli Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu wykonuje swoje obowigzki w sposob
nienalezyty, niezgodny z dokumentacjg techniczng, sztukg budowlang lub przepisami bhp, a
takze tempem robdt nie dajacym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy 1
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowiagzkow,
1.3) opdznienia przedtozenia raportu miesigcznego powyzej 14 dni,
1.4) nie powiadomienia Zamawiajgcego o odbiorach,
1.5) firma Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu zostanie postawiona w stan
likwidacji lub upadtosci. '
2. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji gdy
Zamawiajacy zalega z zaplata naleznego Inwestorowi Zastepczemu — Kierownikowi Projektu
wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 2 miesigce.
3. Odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron umowy nalezy dokonaé w formie
pisemnej z podaniem przyczyn odstapienia.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.
5. Zamawiajgcy ma prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sposéb sprzeczny z zapisami umowy.

§ 14
W razie odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, Inwestor
Zastepezy — Kierownik Projektu zobowiazany jest do:
1. sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajacego, szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub jej
rozwigzania,
2. przekazania Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg roboty
budowlane;j.

§ 15
1. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng za
niezrealizowanie etapu inwestycji i nie wykorzystanie przyznanych $rodkéw finansowych w
poszczegdlnych okresach rozliczeniowych, ktére zostaly ujete w zaakceptowanym przez
strony harmonogramie rzeczowo finansowym wykonania prac, do ktérych Inwestor
Zastepczy — Kierownik Projektu, zobowiazal si¢ wykonaé w okreSlonym terminie w
wysokoéci 5 % niewykorzystanych $rodkéw finansowych.
2. Za op6Znienie w terminie rozliczenia danego etapu w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
op6znienia w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
wykonania prac zaakceptowanym przez strony.
3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Inwestora Zastepczego — Kierownika Projektu, Inwestor Zastgpczy — Kierownik Projektu
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% warto$ei umowy brutto.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inwestora Zastepczego-kierownika projektu z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zaplaci Inwestorowi
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Zastepczemu — Kierownikowi Projektu, kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy
brutto.
5. W przypadku rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiajgcego,
zgodnie z § 13 ust.5., Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu w wysokosci 20% wartosci
umowy brutto.
6. Inwestor Zastepczy — Kierownik Projektu zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna bez
wzgledu na poniesienie szkody przez Zamawiajagcego W sytuacji niepowiadomienia
Zamawiajacego o odbiorach w terminach przewidzianych w § 3 ust. 6.11) lit. h) — w
wysokosci 500,00 z1, za kazdy przypadek niepowiadomienia.
7. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu moga by¢ potragcane z wynagrodzenia
przystugujacego Inwestorowi Zastepczemu — Kierownikowi Projektu bez konieczno$ci
uzyskiwania dodatkowe] zgody Inwestora Zastepczego.
8. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupemhienia umowy, wymagaja formy pisemnej w postaci aneksow do
umowy, pod rygorem niewaznosci. '
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie Kodeksu Cywilnego.
3. Spory, wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
miejscowo wlasciwego wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzano w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
' INWESTOR ZASTEPCZY - KIEROWNIK PROJEKTU
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