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ZP-5/2019 Wyszkow, dnia 03.04.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Termomodernizacja budynkéw SPZZOZ w Wyszkowie” — ETAP II.-
postepowanie nr DEZ/Z/341/ZP- 5/2019. Ogtloszenie w BZP nr 522471-N-2019 z dnia 07.03.2019 r.,
Ogtoszenie o zmianie nr 540045795-N-2019 z dnia 11.03.2019 r., Ogloszenie o zmianie nr 540058628-
N-2019 z dnia 26.03.2019 r. i Ogloszenie o zmianie nr 540064061-N-2019 z dnia 02.04.2019 r.

Zamawiajacy - Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
(SPZZOZ w Wyszkowie), dziatajac na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.), udziela nastgpujacych
odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ:

Pytanie 1. Jaka czestotliwos¢ platnosci czesciowych przewiduje Zamawiajacy??

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe nie czesciej niz 1 raz na m-c.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 8 ust.1 wzoru umowy stanowigcego
Czes¢ 11 SIWZ. § 8 ust.] wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ,, Strony ustalily przejsciowy i koricowy
sposob regulowania naleznosci. Zamawiajgcy przewiduje platnosci czesciowe nie czesciej niz 1 raz na
miesigc”.

Pytanie 2. Czy brak miniméw technologicznych w przypadku niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych bedg podstawg do zmiany terminu wykonania roboét ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, ze w §18 [Zmiany w umowie] ust.1 pkt.1 ppkt f) wzoru umowy
stanowigcego Czes¢ II SIWZ wskazano: ,, I. Zamawiajgcy, dziatajgc w oparciu o art.144 ust.1 pkt 1)
ustawy Pzp okresla nastepujgce okoliczno$ci zmiany postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:

1) Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przediuzenie terminu) — dopuszcza sig mozliwosé
przediuzenia terminu zakoticzenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, przy czym bedq to przyczyny niezalezne od
Wykonawcy, wynikajgce z:

J) wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe
wykonywanie robot z powodu technologii realizacji prac okreslonych dokumentacjg
projektowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi zostaé zgloszony
Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru”.

Pytanie 3. Prosimy o wskazanie osoby lub firmy odpowiedzialnej za nadzér nad prawidtowa realizacja
robot budowlanych po stronie Zamawiajgcego.
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nadzér nad realizacja umowy, w tym wskazanie 0sob
petnigcych nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego zostal opisany w §20 wzoru umowy
stanowigcego Czesc 1T SIWZ.

Pytanie 4. Kto ponosi ryzyka zwigzane z ewentualnymi blgdami wynikajacych z dokumentacji
technicznej w szczegdlnosci mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosei z tytutu wadliwosci
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy informuje, ze w pkt.21.1 SIWZ wskazano:

»21.1. Obowigzujgcym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art.632
nastepuigeo:

§ 1. Jezeli strony umowily sig o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujqgcy zamowienie nie moze zgdaé

podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé

rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, kicrej nie mozna bylo przewidzieé, wykonanie dziela
groziloby przyjmujgcemu zaméwienie razgcq stratg, sqd moze podwyzszyé ryczalt lub rozwigzaé
umowe.

Ponadto, w § 7 ust.2 wzoru umowy stanowiagcego Czesé I SIWZ wskazano:

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty

zwiqzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich

kosztow zwiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia Wykonawca bedzie

ponosil réwniez koszty: wszelkich prac przygotowawczych, projektu organizacji placu budowy wraz z

Jego organizacjq i péiniejszq likwidacjg, utrzymania zaplecza budowy, obslugi geodezyjnej, koszty

wywozu Smieci, koszty wszelkich ubezpieczeni osobowych i majqtkowych zwigzanych z procesem

inwestycyjny. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
byé podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.1.”

Pytanie 5. Czy Zamawiajacy przewiduje ograniczenie dostgpnosci do obiektéw podczas prowadzenia
robot? Czy przypadki wystapienia takich ograniczen, pomimo braku ich przewidzenia przez
Zamawiajacego, beda stanowity podstawe do zmian w harmonogramie?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje ograniczenia prowadzenia prac budowlanych jednocze$nie
informujac o koniecznosci uwzglednienia podziatu prac w zwiazku z praca na funkcjonujgcym obiekcie.
Informujemy ponadto, ze obowiazkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie i wydzielenie terenu
budowy przed dostepem 0séb postronnych.

Pytanie 6. Na postawie art 649 indeks 1 wykonawca moze zada¢ od inwestora gwarancji zaplaty przy
czym Wykonawca partycypuje w kosztach jej wydania. Prosimy o okreslenie na jakim poziomie
kosztowym Zamawiajacy szacuje koszty uzyskania gwarancji zaplaty aby mozna bylo uja¢ w ofercie
koszt wykonawcy w zakresie uzyskania gwarancji? Jesli Zamawiajacemu nie jest znana konkretna
kwota prosimy o podanie procentowej wartosci gwarancji w stosunku do wartosci zamdwienia.
Odpowiedz: Szacowany koszt uzyskania gwarancji zaptaty wynosi ok. 5% warto$ci zamowienia.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze ostateczny koszt uzyskania gwarancji zamowienia bedzie
mozliwy do ustalenia po rozstrzygnieciu postgpowania przetargowego i ustaleniu szczegélowego
zakresu przedmiotowej gwarancji.

Pytanie 7. Czy zamowienie ma by¢ objete ubezpieczeniem typu CAR od ryzyk budowlano —
montazowych, jezeli tak to do jakiej wysokosci?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w §15 [Ubezpieczenie] ust.2 wzoru umowy stanowigcego
Czesé 11 SIWZ wskazano:
. 2. Wykonawca zobowigzuje sig zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz w ciggu 5 dni
od dnia podpisania umowy, umowg lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych,
w zakresie:

a)  Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszq niz wartos¢ Umowy;
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b)  Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej;

¢) Ubezpieczenie kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.”

Pytanie 8. Czy wystapienie rozni¢ pomiedzy stanem opisanym w dokumentacji technicznej a
faktycznym do czasu wykonania rewizji do projektu bedzie stanowito podstawe do przesunigcia terminu
zakonczenia rob6t ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w §18 [Zmiany w umowie] ust.l.pkt.] wzoru umowy
stanowigcego Czes¢ Il SIWZ okreslit okolicznosci zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty zwigzane ze zmiang w zakresie terminu realizacji.

Pytanie 9. Jaka czgstotliwosé spotkan koordynacyjnych przewiduje Zamawiajacy ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w §6 [Obowigzki Wykonawcy] ust.20 wzoru umowy
stanowigcego Czes¢ Il SIWZ wskazano:

., 20. Wykonawca ma obowigzek brac udzial w naradach koordynacyjnych z udzialem Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, jednak wnie rzadziej niz raz w
tygodniu.”

Pytanie 10. Czy dla potrzeb inwestycji zostal juz wybrany inzynier kontraktu / zespdt nadzoru
inwestorskiego?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w §2 ust.4 wzoru umowy stanowigcego Czes¢ II SIWZ
wskazano:

4. Zamawiajgcy informuje , ze w imieniu Zamawiajgcego, funkcje INWESTORA ZASTEPCZEGO —
KIEROWNIKA PROJEKTU peini WDI Obstuga Inwestycji Sp. z o.0., ul. Prosta 7, 07-410 Ostrolgka;
NIP: 7582332286, REGON: 142676434; KRS: 0000370003, reprezentowany przez Prezesa Zarzgdu
Marka Oldakowskiego, w tym w zakresie:

o | Termomodernizacji budynkéow SPZZOZ w Wyszhowie”.  Zadanie obejmuje
termomodernizacje wraz z wykorzystaniem OZE i wymiang oswietlenia na energooszczedne,
budynku glownego, budynku przychodni przyszpitalnej, lgcznika szpitala, pawilonu
szpitalnego oraz zespolu budynkdéw leczniczo — ustugowych, na podstawie umowy nr
DEZ/T/223/19/2018 z dnia 14.11.2018 r.

e Remontu i Modernizacja Trzykondygnacyjnego Pawilonu Szpitala Powiatowego na podstawie
umowy nr DEZ/T/223/17/2018 z dnia 25.09.2018 r.

Ponadto, w §20 [Nadzor nad realizacjg umowy] wzoru umowy wskazano wszystkie osoby zwigzane z
nadzorem nad przedmiotowa inwestycja.

Pytanie 11. Jaka czgstotliwosci wizyt nadzoru autorskiego przewiduje Zamawiajacy?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze inwestycja jest objeta nadzorem autorskim, ktory bedzie
realizowany zgodnie z biezacymi potrzebami wynikajacymi z realizacji robdt budowlanych.

Pytanie 12. Czy elementy nieuwzglednione w dokumentacji technicznej a niezbedne do wykonania
bedg rozliczane jako roboty dodatkowe ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze roboty nieobjete zaméwieniem podstawowym, a niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia beda rozliczane jako roboty dodatkowe zgodnie z zapisem §10 ust.1
wzoru umowy stanowiacej Czes¢ Il SIWZ.

Pytanie 13. Czy Zamawiajacy przewiduje jakie$ ograniczenia w dostgpnosci od obiektéw podczas
prowadzenia robdt i czy jezeli one wystepuja zostaly uwzglednione przy planowaniu terminu
zakonczenia rob6t?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje ograniczenia prowadzenia prac budowlanych jednoczesnie
informujac o konieczno$ci uwzglednienie podziatu prac w zwiazku z praca na funkcjonujacym obiekcie.
Informujemy ponadto, ze obowiazkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie i wydzielenie terenu
budowy przed dostepem 0s6b postronnych.
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Pytanie 14. Kto ze strony Zmawiajacego bedzie podejmowat decyzje techniczne, finansowe etc. i jakim
zakres pelnomocnictwa bgdzie dysponowat oraz jaki termin Zamawiajacy przewiduje na rozstrzyganie
kwestii problemowych? Czy termin ten bedzie wplywat na przedhuzenie terminu wykonania rob6t?
OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, ze za decyzje zwigzane z zakresem technicznym bedzie
odpowiedzialny nadzér inwestorski, a w zakresie finansowym osoba upowazniona przez
Zamawiajacego. Rozstrzyganie kwestii problemowych bedzie realizowane na biezaco podczas spotkan
koordynacyjnych i nie powinno wptywa¢ na termin realizacji inwestycji.

Pytanie 15. Specyfikacje techniczne stanowia o koniecznosci prowadzenia ksigzki obmiaru, czy jest to
konieczne w zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy przewidziat rozliczenie o charakterze ryczalttowym?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy przewidzial rozliczenie
o charakterze ryczattowym nie zachodzi koniecznos¢ prowadzenia ksiazki obmiaru.

Pytanie 16. Czy Zamawiajacy moze zmniejszy¢ wysokos¢ nalezytego zabezpieczenia kontraktu z 10%
na 5% co bezposrednio przeklada sie na wysokos¢ oferty, bowiem Wykonawca musi uwzgledni¢ w
cenie oferty koszty uzyskania gwarancji NWK i UWiU.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Zze nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 17. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek na poczet realizacji kontraktu,
co znaczgco zmniejsza koszt dostgpu do kapitalu po stronie Wykonawcy a tym samym ma wplyw na
zlozenie atrakcyjniejszej cenowo oferty?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w pkt. 14 SIWZ wskazal: ,,Zamawiajacy nie przewiduje
udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.”

Pytanie 18. Prosimy o zmian¢ § 8 ust. 6 umowy poprzez zmiang terminu platno$ci faktury z dni 30 na
dni 14.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 19. Kto ponosi kosztéw przegladdéw urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi, jesli Wykonawca
to czy ten koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty czy tez bedzie podpisana odrebna umowa na serwis
zamontowanych urzadzen?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w §6 [Obowigzki Wykonawcy] ust24 wzoru umowy
stanowiacego Czes$¢ I STWZ wskazano:

.»24. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia serwisu zamontowanych urzadzen przez okres
udzielonej gwarancji wraz z przeprowadzeniem, udokumentowanych protokoétami, okresowych
przegladow zgodnie z zaleceniami producenta, w ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 7 ust.1
umowy.”

Ponadto, w §13 [Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancja jakosci] ust.10 wzoru umowy wskazano:

. 10. Wykonawca na wlasny koszi, w ramach udzielonej gwarancji dokona przeglgdow okresowych
wymaganych przez producentéw, zapewniajgcych bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonych
gwarancji wszelkich zamontowanych urzqdzen na obiekcie.”

Pytanie 20. Prosimy o zmiang¢ postanowien§ 16 ust. 1 pkt 1 w taki sposob aby kary byly naliczane za
zwloke Wykonawcy a nie za opdznienie. Ma to istotne znaczenie przy analizie ryzyka kontraktowego,
poniewaz wplywa na ceng oferty a majac na uwadze fakt, iz Zamawiajacy moze naliczy¢ kary takze w
przypadku niezawinionym przez Wykonawce moze podwyzszy¢ cene oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 21. Majac na zasadzie podstawowe zasady prawa cywilnego tj. prosimy o dodanie od § 17
przestanek w ktorych to Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy min. przestanki do odstgpienia od
umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego sytuacji w ktorej
Zamawiajacy nie przedtozy Wykonawcy gwarancji zaptaty w terminie okreslonym przez Wykonawce
jednak nie krétszym niz 45 dni od dnia zlozenia wniosku o przedlozenie gwarancji zaplaty do
przedstawienia ktorej zobligowany jest Zamawiajacy (art. 649* § 1 KC).

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Zze modyfikuje wzér umowy stanowigcy Czesé Il SIWZ i dodaje
w §17 ust.5 o brzmieniu:

»J. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w sytuacji, w ktorej Zamawiajqgcy nie przediozy Wykonawcy gwarancji zaplaty w
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terminie okreslonym przez Wykonawce, jednak nie krotszym niz 45 dni od dnia zlozenia wniosku o
przediozenie gwarancji zaptaty.”

Pytanie 22. Prosimy o dodanie do § 16 umowy postanowien dotyczacych kar po stronie Zamawiajacego
min. za nieterminowe przekazanie placu budowy, zwloke w dokonywaniu odbioréw czesciowych,
zwloke w ocenie przedtozonych kart materiatlowych, zwloke w udzieleniu odpowiedzi w zakresie
istotnych elementow zamowienia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Zze nie wyraza zgody na proponowana zmiang.

Pytanie 24. Czy terminem zakonczenia robot jest termin zgloszenia zakonczenia czy tez podpisania
protokotu odbioru?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w pkt.8 SIWZ wskazal: ,, Przez termin wykonania zamowienia
nalezy rozumiec¢ catkowite zakoriczenie robot oraz ich odbiér konicowy.”

Pytanie 25. Czy wykonawca winien posiada¢ pracownikoéw zatrudnionych na umowe o prace ktorzy
beda wykonywac¢ roboty zwigzane z instalacja systemu generatora fotowoltaicznego —OZE, i czy dany
pracownik powinien posiada¢ certyfikat instalatora OZE wydany przez Urzad Dozoru Technicznego.
Jesli tak to prosimy o wpisanie tego warunku jako warunku udzialu w postgpowaniu w odniesieniu do
wykazu osob.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w pkt.4.6.1) SIWZ wskazat:

., Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
osob wykonujgcych wszelkie czynnosci wehodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Wymog ten dotyczy 0sob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniach poprzednich nie
dotyczy 0sob pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierujgcych budowg),
wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materialow budowlanych.”

Ponadto, Zamawiajacy wyjasnia, ze posiadanie przez pracownika certyfikatu instalatora OZE nie jest
wymagane.

Pytanie 26. Z uwagi na fakt, iz zakres kontraktu obejmuje roboty branzy elektrycznej to czy nie jest
zasadnym aby uja¢é w wymaganiach posiadanie przez co najmniej dwoch pracownikow elektrycznych
uprawnien w zakresie dozoru i eksploatacji wraz z uprawnieniami pomiarowymi, ktére to uprawnienia
wydawane sa przez Stowarzyszenie Elektrykow Polskich.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie opisanych zmian.

Pytanie 27. Czy Inwestor wymaga posiadania przez Wykonawcg Certyfikatu OZE przy realizacji prac
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga posiadania przez Wykonawce Certyfikatu OZE.

Pytanie 28. Czy Inwestor wymaga posiadania przez Wykonawce Swiadectwa Kwalifikacji Grupy 1,
D+E przy realizacji prac zwiazanych z wykonaniem instalacji fotowoltaiczne;j?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga posiadania swiadectw opisanych w pytaniu.

Pytanie 29. Czy Zamawiajacy zmieni zapis SIWZ art. 13.1.1 i obnizy wysokos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do np. 5% wartosci brutto umowy ?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na proponowang zmianeg.

Pytanie 30. Czy Zamawiajacy dopuszcza bezposrednia ptatnos¢ podwykonawcom na podstawie uméw
przelewu wierzytelnosci ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza bezposrednie platnosci podwykonawcom na zasadach opisanych
w § 8 wzoru umowy [Rozliczenie robdt i warunki ptatnosei] — Czesé I SIWZ.

Pytanie 31. Czy Zamawiajacy zorganizuje jeszcze dodatkowa wizje lokalng ?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalne;.

Pytanie 32. Wykonawca przygotowujacy oferte zwraca si¢ do Zamawiajgcego o podanie wysokosci
podnoszenia i wydatku zestawu hydroforowego , ktéry zostat zaprojektowany na powyzszej inwestycji.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze zestaw hydroforowy zostal zaprojektowany na wydatek
2,5m3/h przy maksymalnym cisnieniu 4,3 bar.

OdpowiedzZ na pytania -Termomodernizacja budynkow SPZZOZ w Wyszkowie -ETAP II.- postgpowanie nr DEZ/Z/341/ZP- 5/2019.



Wysokos¢ podnoszenia nalezy dostosowa¢ do oporow hydraulicznych stacji uzdatniania ostatecznie
wybranego producenta.

Pytanie 33. Prosimy o potwierdzenie, ze pomimo prac na czynnym obiekcie bedzie mozliwe skuteczne
oddzielenie si¢ od czgsci szpitala w ktorej nie beda prowadzone roboty budowlane, tak aby osoby
postronne nie mogly wejsé na teren prowadzonych robot.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje ograniczenia prowadzenia prac budowlanych jednoczeénie
informujac o koniecznosci uwzglednienia podziatu prac w zwiazku z praca na funkcjonujgcym obiekcie.
Informujemy ponadto, ze obowigzkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie i wydzielenie terenu
budowy przed dostepem o0sdb postronnych.

Pytanie 34. W zwiazku z tym, ze roboty prowadzone beda na budynkach, ktore sa uzytkowane czy
Zamawiajacy zapewni dostgp do pomieszczen w taki sposob, aby mozna bylo zachowac ciagltos¢ prac
danego zakresu robét bez koniecznosci ich przerywania?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje ograniczenia prowadzenia prac budowlanych jednoczesnie
informujac o koniecznos$ci uwzglednienia podziatu prac w zwiazku z praca na funkcjonujacym obiekcie.
Informujemy ponadto, ze do obowiazku Wykonawcy bedzie zabezpieczenie i wydzielenie terenu
budowy przed dostepem 0séb postronnych.

Pytanie 35. Prosimy o wskazanie miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy.
Odpowiedz: Zamawiajacy udostgpni wykonawcy teren w podinocno-zachodniej czesci dziatki
szpitalne;j.

Pytanie 36. Prosimy o wskazanie czasookresow w ktorych nie bedzie mozna prowadzi¢ prac
budowlanych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje ograniczenia prowadzenia prac budowlanych jednoczesnie
informujac o koniecznosci uwzglednienia podziatu prac w zwiazku z praca na funkcjonujacym obiekcie.

Pytanie 37. Kto ponosi straty i ewentualne zyski ze zdemontowanych urzadzen? Wykonawca czy
Zamawiajacy?
Odpowiedz: Ewentualne straty i zyski ze zdemontowanych urzadzeni ponosi Wykonawca z
uwzglednieniem ze, istniejacy wezel cieplny jest wiasnoscia Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w
Wyszkowie, ktéry dokona demontazu wezla i jako jego wiasciciel bedzie odpowiedzialny za jego
dysponowanie.

Pytanie 38. Zakres przetargu obejmuje remont pomieszczenia wezta — Prosze o podanie informacji na
czym ma polega¢ remont wezta. Prosze o podanie wytycznych do wykonania remontu wezta.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze remont pomieszczenia wezta zostal opisany w projekcie —
czgsci sanitarnej na stronie 32 w pkt. 4.14,

Wytyczne do wykonania remontu wezta zostato opisane w projekcie wykonawczym pn. ,,Projekt wezta
cieplnego, wymiany grzejnikow oraz stacji uzdatniania wody w budynku Gtéwnym SPZZOZ w
Wyszkowie”.

Pytanie 39. Zakres przetargu obejmuje remont pomieszczenia stacji uzdatniania wody — Prosze o
podanie informacji na czym ma polega¢ remont pomieszczenia stacji uzdatniania wody wezla. Prosze
o podanie wytycznych do wykonania remontu pomieszczenia stacji uzdatniania wody.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres prac zostal opisany szczegélowo w projekcie
wykonawczym instalacji sanitarnych na rysunku nr 14.09 ,,Wydzielenie pomieszczenia magazynowego
prace budowlane”.

Pytanie 40. Prosz¢ o umieszczenie na stronie Zamawiajacego rozwiniecia instalacji centralnego
ogrzewania.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wymiany istniejacych gatazek grzejnikowych (wszystkie w
Srednicy 15x1,2). Grzejniki nalezy wymienié zgodnie z rzutem. Zamawiajacy nie posiada opracowania
zawierajgcego rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.

Pytanie 41. Prosze o umieszczenie na stronie Zamawiajacego istniejacy schemat wezta obrazujacy
potaczenie uktadu kottéw z wezlem cieplnym.
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Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje schematem istniejacego wezta. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze istniejacy wezel cieplny jest wlasnoscia Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w
Wyszkowie, ktory dokona demontazu wezta i jako jego wiasciciel bedzie odpowiedzialny za jego
dysponowanie.

Pytanie 42. Prosze o potwierdzenie, ze nowy wezet analogicznie do stanu obecnego bedzie podlgczony
rownolegle z istniejaca kotlownia olejowa, ktdrego przetaczenie bedzie w sposéb manualny.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze nowy wezet bedzie podiaczony rownolegle z kottownia
olejowa, ktorego przetaczanie bedzie sie¢ odbywaé w sposéb manualny.

Pytanie 43. Na stronie Zamawiajacego umieszczony jest przedmiar (7) - doziemna instalacja
centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowe;j i cyrkulacji- brak projektu obrazujgcy ten zakres pracy
— prosz¢ o uzupehienie dokumentacji ( profile instalacji centralnego ogrzewania, profile cieplej
uzytkowej i cyrkulacji.

Odpowiedz: Doktadny zakres prac opisany jest w opisie technicznym, trasy pokazane na projekcie
zagospodarowania terenu, miejsca podiaczenia do instalacji w budynkach pokazane na rzucie.

Profil cwu stanowi zatacznik do niniejszego pisma. Pozostate instalacje analogicznie.

Pytanie 44. Wykonawca przygotowujacy oferte, zwraca sie¢ do Zamawiajacego o podanie informacji
czy rury preizolowane , ktére maja by¢ zastosowane na przedmiotowe]j inwestycji maja by¢ ze szwem
czy tez bez szwu ? oraz czy te rury maja by¢ wyposazone w system alarmowy brandes, impulsowy czy
tez bez systemu alarmowego.

Odpowiedz: Nalezy zastosowac rury ze szwem oraz bez systemu alarmowego.

Pytanie 45. Prosimy o uzupehienie przedmiaru nr 4 (przychodnia — branza budowlana) o pozycje
dotyczacg wykonania tynku silikonowego na scianach nadziemia.

Odpowiedz: Zamawiajacy uzupelnia przedmiar o wykonanie tynku silikonowego. Uzupehiony
przedmiar stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 46. Podane w projekcie budynku glownego i przychodni szczegétowe oznaczenia welny
mineralnej i styropianu (MWEN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 oraz EPS-EN
13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4) sa bardzo
szczegOtowe 1 konieczno$¢ spetnienia wszystkich podanych parametréw moze znacznie zawezié
asortyment dostepnych na rynku produktow. Czy Zamawiajacy dopusci do stosowania materialy, ktore
beda spehnialy tylko podstawowe parametry, tj. wspolczynnik przewodzenia ciepla [ i twardosé
(naprezenia Sciskajacego 100 kPa przy 10% odksztatceniu)?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie opisanych zmian.

Pytanie 47. Prosimy o uzupehienie wykazu stolarki okiennej na budynkach leczniczo-ustugowych o
schemat otwierania poszczegolnych skrzydet.

Odpowiedz: Dotaczono uzupelniony wykaz stolarki okiennej na budynkach leczniczo- ustugowych
RYS 5 UZUP.

Pytanie 48. Prosimy o podanie wymaganego wspdlczynnika przewodzenia ciepta 1 dla welny
mineralnej na budynkach leczniczo-ustugowych. Czy dopuszcza sig zastosowanie tam wetny miekkiej
w rolkach? Czy pod izolacje z welny nie nalezy dodatkowo roztozy¢ folii paraizolacyjnej?
Odpowiedz: Wymagany wspolczynnik przewodzenia ciepta & 0.042 lub nizszy.

Dopuszczalne jest zastosowanie wetny migkkiej w rolkach.

Pod izolacje z welny nalezy przewidzie¢ roztozenie folii paroizolacyjne;.

Pytanie 49. Zgodnie z dokumentacja podbitka na budynkach leczniczo-ustugowych ma by¢ jedynie
przemalowana, jednak zgodnie z przekrojem, a takze zasadami sztuki budowlanej styropian ocieplajacy
sciany powinien by¢ przyklejony powyzej podbitki i taczy¢ sie z welng mineralna rozlozona na
poddaszu — a w tym celu nalezaloby przewidzie¢ odpowiednie skrécenie podbitki. Uwazamy takze, iz
w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji poddasza korzystny bylby dodatkowy montaz kratek
wentylacyjnych w podbitce. Prosimy o dodanie powyzszych prac do zakresu zamdwienia, ewentualnie
o rozwaznie wymiany calej podbitki na nawa pcv z panelami wentylacyjnymi.

Odpowiedz: Styropian ocieplajacy $ciany powinien by¢ przyklejony powyzej podbitki i taczy¢ sie z
wetng mineralna rozlozona na poddaszu, a istniejaca podbitke nalezy wymieni¢ na nowa PCV z
panelami wentylacyjnymi.
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Pytanie 50. W projekcie wystepuje zapis, ze dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych
rolet, po uzgodnieniu kazdego przypadku z Zamawiajacym. Czy rzeczywiscie przewiduje sie taka
mozliwosé, i ile ewentualnie rolet mozna by wykorzystac?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wykorzystanie istniejacych rolet.
Konieczna jest wymiana rolet na nowe.

Pytanie 51. Prosimy o podanie parametrow styropiandéw na budynkach leczniczo-ustugowych (O,
twardos$¢). Rodzaj styropianu na cokoly podano w przedmiarze (XPS 300-034) — ale zgodnie z SIWZ
stanowi on jedynie material pomocniczy.

Odpowiedz: Na sciany i cokoly nalezy zastosowal styropiany o parametrze A 0,032, twardosé
styropianu nie ma znaczenia.

Pytanie 52. Czy nalezy wykona¢ wydzielenie pomieszczenia magazynowego w budynku gtéwnym
(zgodnie z rys. 14(08) i 14(09) — cz. 2 - budynek gtéwny z tacznikiem)?

Odpowiedz: W pomieszczeniu planuje si¢ zburzenie istniejacej scianki dziatowej (obecnie jest to
scianka g-k o niepelnej wysokosci). Planowany jest montaz wpustu podtogowego, co wigze si¢ z
koniecznoscia wymiany posadzki.

Wykonana bedzie nowa scianka (oznaczona na brgzowo na podktadzie) — o klasie odpornosci REI 120,
drzwi wewnetrzne EI60.

Pytanie 53. W centralnej czesci rysunku zaznaczono projektowang balustrade (przy drzwiach D9).
Prosimy o zalaczenie rysunku wykonania w/w Balustrady. Ponadto prosimy o wyjasnienie co nalezy
rozumie¢ poprzez ,,uzupetnienie balustrad” — poz. 141, 147, 164 przedmiaru budynku gtéwnego, poz.
84 przedmiaru przychodni.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zachodzi konieczno$¢ wymiany catej balustrady zgodnie z
zataczonym rysunkiem.

Pytanie 54. Czy docieplenie cokotu na budynku giéwnym i budynku przychodni obejmuje tylko
nadziemna cze$é Scian?

Odpowiedz: Przedmiot zamowienia obejmuje docieplenie cokotu na budynku gtéwnym i budynku
przychodni w zakresie nadziemnej i podziemnej czgsci $cian.

Docieplenie fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym opisem technicznym.

Pytanie 55. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat zastosowania w stolarce okiennej profili szerokosci min.
82 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie wymagat zastosowania w stolarce okiennej profili szeroko$ci min.
82 mm.

Pytanie 56. Zgodnie ze wzorem umowy dopuszczone jest przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia
ze wzgledu na wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Na takie zagrozenia narazone
sg w szczegolnosci prace elewacyjne, ktore zgodnie z technologia moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powietrza wynoszacej co najmniej + 5 st. C. Czy Zamawiajacy dopusci przesunigcie
terminu takze w przypadku wystapienia zbyt niskich temperatur w miesiagcach zimowych, czy tez nalezy
z gory zatozy¢, ze w okresie tym prowadzenie powyzszych prac nie bedzie mozliwe i uwzglednic¢ to w
harmonogramie prac. W drugim przypadku prosimy o podanie okresu, w ktérym wystapienie niskich
temperatur nie bedzie skutkowalo przesunigciem terminu realizacji zamdwienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z zapisami § 4 ust.] wzoru umowy, przedmiot umowy
bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego, po wczesniejszym zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru szczegélowym harmonogramem rzeczowo — finansowym. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych zakreséw robdt Wykonawca winien uwzglednié
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu zimowego
oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowo$é wykonania umowy. Wykonawca winien
zagwarantowa¢ etapowanie wykonania przedmiotu umowy zapewniajace realizacje przedmiotu
zamOwienia w umownym terminie.

Pytanie 57. Zgodnie z zapisami SIWZ remont wezta cieplnego powinien zosta¢ zakoniczony do 31
sierpnia 2019r. Zwracamy uwage iz z przyczyn niezaleznych od wykonawcy termin ten moze nie zostaé¢
dotrzymany, m. in. ze wzgledu na dtugi okres realizacji i dostawy samego wezla (do 8 tyg.), a takze z
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uwagi na mozliwos¢ przediuzenia procedury przetargowej. Ponadto przy niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych moze wystapi¢ koniecznos¢ wezesniejszego uruchomienia ogrzewania w szpitalu. Czy
w zwigzku z powyzszym mozliwe bedzie wykonanie remontu wezta po okresie grzewczym w 2020 r. i
czy w takiej sytuacji Zamawiajacy dopusci mozliwos$¢ wydtuzenie terminu zamdwienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanych zmian z zastrzezeniem
zapisow SIWZ.

Pytanie 58. Prosimy o podane doktadnych parametréw technicznych projektowanego wezta oraz stacji
uzdatniania wody.

Odpowiedz: Parametry techniczne projektowanego wezta cieplnego i stacji uzdatniania wody znajduja
si¢ w projekcie wykonawczym pt. ,Projekt wezta cieplnego, wymiany grzejnikow oraz stacji
uzdatniania wody w Budynku Gléwnym SPZZOZ w Wyszkowie” na stronach 6-22 i 39-43 a takze w
czescei rysunkowej projektu.

Pytanie 59. Projekt zawiera moduly polikrystaliczne 330Wp skfadajace z 72 ogniw. Modut tego typu
posiada powierzchni¢ wynoszaca okoto 2m2 (dwa metry kwadratowe). Czy dopuszczaja Panstwo
zastosowanie w instalacji moduléw polikrystalicznych o mocy 280Wp skfadajacych sie 60 ogniw?
Modut tego typu zajmuje powierzchnig okoto 1,7m2 (jeden i siedemdziesiatych metra kwadratowego).
Porownujge efekt finalny w postaci mocy uzyskiwanej z metra kwadratowego, to proponowany przez
nas modut (280Wp) jest lepszy — oferuje wigksza moc (330Wp -> ok. 168W/m; 280W -> 169W/m).
Dodatkowo modut skfadajacy si¢ 60 ogniw bedzie posiada¢ wigksza obcigzalnoéé $niegiem i wiatrem.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie modutéw o mocy 280 Wp. Przy czym pozostate
parametry paneli musza by¢ dotrzymane oraz sumaryczna moc instalacji nie moze by¢ mniejsza niz
zaktadana w projekcie. Jezeli zmiana moduléw powoduje dodatkowe uzgodnienia z organami
administracyjnymi Wykonawca ma za zadanie dokonac¢ takich uzgodnief.

Pytanie 60. W projekcie ujety jest falownik, dla ktérego wymagany jest stopien ochrony [P66. Prosimy
o podanie uzasadnienia, dlaczego wymagany jest tak wysoki stopiefi ochrony (IP66 oznacza, ze
falownik bedzie moégt by¢ zlewany mocnym strumieniem). Standardowy dla falownikéw stopien
ochrony wynoszacy IP65 jest wystarczajacy do tego, by falownik mogt pracowaé na zewnatrz, bez
ryzyka jego zalania od wewnatrz i uszkodzenia. Nadmieniamy, iz do ochrony falownika przed deszczem
nie jest wymagany stopien ochrony IP66. Czy Inwestor dopuszcza wykorzystanie w projekcie falownika
o stopniu ochrony IP65?

Odpowiedz: Inwestor dopuszcza zastosowanie inwertera o stopniu ochrony IP65.

Pytanie 61. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie falownika o nieznacznie innej mocy przy zatozeniu,
ze uzyski roczne (ilos¢ wyprodukowanej energii) nie beda mniejsze od zaktadanych, jakie
gwarantowalby falownik zawarty w projekcie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, Ze w ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien réwniez uwzgledni¢
wymiang 4 szt. okien na budynku Pawilonu Szpitalnego.

Powyzsze roboty zostaty uwzglednione w uzupetnionym przedmiarze robot, ktory stanowi zatgcznik do
niniejszego pisma (zatacznik do odpowiedzi nr 45) oraz w dodatkowym wykazie stolarki dla Pawilonu
Szpitalnego (stanowiacym zatgcznik do niniejszego pisma).

Materialy do pobrania: wykaz stolarki 1, wykaz stolarki 2, zalaczniki do odpowiedzi na Pytania nr 43,
nr47.nr 53,nr 54 i nr 55.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz termin skladania ofert ulega zmianie i jest do dnia
18/04/2019 do godz.10:00, zmiana ta wymaga zmiany ogloszenia - Ogloszenie w BZP o zmianie
ogloszenia Nr 540064875-N-2019 z dnia 03.04.2019 r. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie
Zamawiajacego w dniu 18/04/2019 roku o godz. 10:15..

Z powazaniem







