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1.

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

1)

2)

zaprojektowanie robét, tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa SOR w Wyszkowie
z wyposazeniem wraz z wymiang diwigu przy SOR w budynku Szpitala (w tym
dokumentacja projektowa + pozwolenia) — Etap |: wymiana istniejacego dZwigu na nowy
d?wig osobowy w Budynku Gtéwnym Szpitala” w zakresie wszystkich branz wraz
z niezbednymi uzgodnieniami;

wykonanie robét, tj. zrealizowanie, na postawie zatwierdzonej przez zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, robét budowlanych i montaizowych w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o dozorze
technicznym, decyzji o dopuszczeniu dzwigu do eksploatacji, w tym:

¢ demontaz i utylizacja dZwigu:

Nr fabryczny Nr rej. UDT Lokalizacja

856/0/98 N3127004462 SOR

3)

1.1.

e dostawa i montaz nowego diwigu osobowego (szpitalnego) odpowiedniego do
intensywnego uzytkowania, z wykorzystaniem istniejacej maszynowni,

e wykonanie wentylacji szybu i maszynowni,
¢ wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
* wykonanie rob6t wykornczeniowych.

wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym opracowanie dokumentacji
projektowej powykonawczej odzwierciedlajacej faktycznie wykonane roboty.

Charakterystyczne parametry okreélajace wielko$é obiektu lub zakres robdt
budowlanych

Zadanie polega na wykonaniu robét budowlanych i montazowych w obrebie istniejacej
maszynowni i szybu, bez ich przebudowy i zmiany przeznaczenia pomieszczeri, ktére
wymagataby uzyskania decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowe.

1.1.1. Zakres robét w czeéci dotyczacej wykonania wymiany diwigu

1)

2)
3)
4)
5)

demontaz podzespotéw diwigu elektrycznego, ich wywiezienie i utylizacja na koszt
wykonawcy (potwierdzenie ze ztomu nalezy przekazaé zamawiajacemu);

montaz pomostéw montazowych / tiraca (w zaleznosci od technologii montazu diwigu);
montaz tablicy wstepnej;
montaz tablicy sterowej;

montaz falownika;
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6) montaz systemu dojazdu awaryjnego;
7) montaz systemu zjazdu pozarowego;
8) montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego diwigu;

9) montaz zespotu napedowego bezreduktorowego z linami stalowymi lub pasami
poliuretanowymi;

10) montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

11) montaz ramy kabiny z chwytaczami;

12) montaz kabiny;

13) montaz drzwi kabinowych;

14) montaz drzwi szybowych (przystankowych);

15) montaz prowadnic kabiny (dopuszcza sig¢ wykorzystanie istniejacych wspornikéw);

16) montaz prowadnic przeciwwagi (dopuszcza sig wykorzystanie istniejgcych wspornikéw);
17) montaz przeciwwagi (dopuszcza sie wykorzystanie istniejacego obciazenia przeciwwagi);
18) montaz stupkdw i zderzakéw w podszybiu;

19) montaz instalacji diwigowej w maszynowni, szybie i na kabinie;

20) montaz oswietlenia szybu;

21) montaz kaset wezwari oraz pietrowskazywaczy ze wskainikami kierunku jazdy na
wszystkich przystankach;

22) montaz kaset jazdy szpitalnej na wszystkich przystankach;

23) montaz tacznika dla strazy pozarnej wraz z interkomem na przystanku podstawowym
(parter) i w kabinie;

24) montaz kasety dyspozycji w kabinie;
25) montaz systemu komunikacji miedzy kabing i stuzbami ratowniczymi w technologii GSM;

26) montaz systemu komunikatéw gfosowych w kabinie informujacych o numerze pigtra,
kierunku jazdy i stanie drzwi;

27) montaz oston na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. ogranicznik
predkosci, kota zespotu napedowego, przeciwwaga);

28) montaz drabinki w podszybiu.

1.1.2. Zakres rob6t w czesci dotyczacej przygotowania maszynowni i szybu pod nowy
diwig elektryczny

1) Roboty ogélnobudowlane:
e uszczelnienie styku écian i ptyt panwiowych dachu w maszynowni;
 usuniecie peknie¢ scian w maszynowni;

o demontaz istniejacych drzwi do maszynowni oraz montaz nowych drzwi o wymaganej
ognioodpornosci;
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« powiekszenie, zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym, otworow w stropie
miedzy maszynownia i szybem do tacznej wielkosci 0,5 m?;

¢ gruntowanie powierzchni w maszynowni, malowanie stropu i Scian biatg farba
niepylaca, wykonanie zmywalnych lamperii na Scianach maszynowni, malowanie
podtogi szarg farba do betonu;

e usuniecie miejscowo fuszczacej sie farby na stropie i $cianach szybu, gruntowanie
oraz malowanie stropu i $cian szybu biatg farba niepylaca;

e wysuszenie, oczyszczenie i malowanie podszybia szarg farba olejoodporng;

e zamurowanie wnek po zdemontowanych kasetach przystankowych, otynkowanie
i pomalowanie w standardzie zblizonym do istniejacego;

« wykonanie portali otworéw drzwiowych na wszystkich przystankach — okfadziny
z ptytek gresowych (kolor do uzgodnienia z zamawiajacym), montaz na wszystkich
naroznikach otworéw drzwiowych katownikéw ze stali nierdzewnej szczotkowanej do
wys. 1,5 m oraz montaz dodatkowych progéw maskujacych ze stali nierdzewnej
szczotkowanej przy drzwiach szybowych, na spocznikach wszystkich kondygnacii.

2) Roboty elektryczne:

¢ wykonanie zasilania diwigu przewodem ognioodpornym z rezerwowego irédta
zasilania lub sprzed wytacznika gtéwnego pradu (rozdzielnia giéwna znajduje sie na
parterze w pomieszczeniu nr 0.56, w odlegtosci 25 m od szybu);

o wykonanie zasilania urzadzeri oddymiajgcych maszynownig i szyb przewodem
ognioodpornym;

¢ wymiana lamp o$wietleniowych w maszynowni na lampy swietlowkowe;

o wykonanie instalacji czujki dymu w maszynowni oraz doprowadzenie do tablicy
sterowej dZwigu w maszynowni oraz urzadzen oddymiajacych sygnatu pozarowego
przewodem ognioodpornym (centrala systemu SAP znajduje sig¢ W pomieszczeniu na
parterze, przy szpitalnej informacji, w odlegtosci 40 m od szybu).

3) Roboty sanitarne:
 montaz urzadzer oddymiajacych maszynownie i szyb, zgodnie z pkt. 1.2.5.7 PFU;

e wymiana pompy odprowadzajacej wodg z podszybia.
1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Uwarunkowania planistyczne

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek, objety jest obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Budynek szpitala wyposazony jest w instalacje: elektryczng i oswietlenia awaryjnego z
ewakuacyjnym, wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng, wodociggowa, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania, gazéw medycznych (tlen), hydrantowa ppoz., teletechniczng oraz
telewizji przemystowe;j.
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1.2.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw

Budynek ani teren wokét niego nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

1.2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony $rodowiska. Zadanie
inwestycyjne — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na érodowisko oraz szczegétowych uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2004 nr 257
poz. 2573 ze zm.) — nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

1.2.5. Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejagcym
1.2.5.1. Budynek

Budynek zlokalizowany jest na dzialce ewidencyjnej nr 2622/2 z obrebu 0001, jednostka
ewidencyjna 143505_4, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie.

Budynek jest wtasnoscia samorzadu powiatowego. Budynek przeznaczony na cele szpitalne,
w przesztosci przebudowywany i modernizowany.

Budynek wolnostojacy, posiada 3 i 2 kondygnacje nadziemne, catkowicie podpiwniczony.
Dane ogélne — parametry budynku:
o wysokos¢ budynku — 11,50 m (budynek niski);
e powierzchnia zabudowy — 3 175 m%;
e powierzchnia uzytkowa — 9 920 m?.
Konstrukcja budynku:
e uktad konstrukcyjny budynku — szkieletowy, prefabrykowany;
» ¢ciany w kondygnacji piwnicznej — betonowe i murowane;
e stropy - prefabrykowane;
« stropodach — prefabrykowany, potacie dachu kryte papa;
s szyby diwigowe — zelbetowe, wylewane;

e dach ptaski, z nadbudéwkami petnigcymi funkcje maszynowni diwigow.

1.2.5.2. Diwig
e producent — DZWIGPOL Mtawa;
* typ i rodzaj d2wigu wg oznaczen producenta — OH.1000-T/T-N, szpitalny;
e maszynownia— gorna, nad szybem;
¢ rok budowy — 1998;
o udiwig znamionowy — 1000 kg lub 13 osab;
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predkosé nominalna — 0,58 m/s;

wysokos¢ podnoszenia — 10,71 m;

liczba przystankdw / drzwi szybowych — 4 / 4, rozmieszone jednostronnie;
oznaczenie przystankéw —,-1", ,0”, ,1”, ,2”, przystanek podstawowy (parter) - ,0";

sterowanie — elektroniczne, zbiorcze dwukierunkowe, jednego diwigu, typ 90-30,
prod. Fanuc;

wciggarka — reduktorowa, silnik o mocy 8,9 kW, koto cierne @520 mm, typ A.4 175F,
prod. Nuova;

zawieszenie — 1:2;
liny nosne — érednica @10 mm, 5 szt.;
lina ogranicznika predkosci — srednica @8 mm, 1 szt.;

kabina — nieprzelotowa, metalowa, panele metalowe laminowane; wymiary
wewnetrzne kabiny (szerokoséxgtebokoséxwysoko$c) — 1400x2300%2140 mm; masa
kabiny z rama, drzwiami i osprzetem — 1110 kg;

przeciwwaga — jednorzedowa, pretowa, liczba klockéw 118 szt., wymiary klocka
1000x120%14 mm, masa — 1610 kg;

drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, panele laminowane,
zabezpieczone fotokomérka, wym. (szerokos$éxwysokos¢) — 1100x2000 mm, typ
M33.14;

drzwi przystankowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, panele laminowane,
wym. (szerokoséxwysokos¢) — 1100x2000 mm, typ M21.03;

prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. L 90x75x16, rozstaw prowadnic —
1520 mm;

prowadnice przeciwwagowe — 2 szt., ciggnione, wym. 1 50x50x9, rozstaw prowadnic
—1040 mm;

prowadniki kabiny i przeciwwagi — slizgowe;
rozstaw wspornikéw prowadnic kabiny i przeciwwagi — 1500 mm;

urzadzenia bezpieczeristwa — chwytacze slizgowe typ KRD.2-16, ogranicznik predkosci
odérodkowy typ MR1-P, zderzaki kabiny — 3 szt. sprezynowe, zderzaki przeciwwagi —
2 szt. sprezynowe;

drabinka do podszybia —zamontowana na state;

urzadzenia alarmowe — dzwonek (brak systemu dwustronnej komunikacji gtosowej
miedzy kabing i stuzbami ratowniczymi);

w ostatnim, zataczonym do ksiazki rewizyjnej diwigu, protokole z badania
okresowego wykonanego przez inspektora UDT w dniu 12.10.2020 r. brak jest uwag
dotyczacych usterek zagrazajacych bezpiecznej eksploataciji i zalecen technicznych.
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1.2.5.3. Szyb

konstrukcja szybu zelbetowa, wylewana, powierzchnie écian szybu bez uskokow
czyste, strop czysty, podszybie zanieczyszczone i wilgotne (po zalaniu woda
naptywowa z korytarza);

w zagtebieniu podszybia zamontowana wyeksploatowana pompa do odprowadzania
wody w przypadku zalania;

wymiary szybu wg dokumentacji (szerokoscxgtgbokosé) — 2000x2700 mm
(zweryfikowane — 1970+2010x2725+2730 mm, w podszybiu 1970x2670 mm);

wysokoéé nadszybia wg dokumentacji — 3620 mm (zweryfikowana — 3540 mm);
gtebokoéé podszybia wg dokumentacji — 1500 mm (zweryfikowana — 1515 mm);
szyb jest wentylowany grawitacyjnie poprzez otwory linowe w stropie;

wykoriczenie otworéw drzwiowych na przystankach oraz Sciany czotowej szybu:
przystanek ,,2” — plytki gresowe, pozostate przystanki — otynkowane i pomalowane;

wykoriczenie podestéw: przystanek ,2” — wyktadzina PCV, pozostate przystanki —
ptytki gresowe;

wielkos¢ otworéw drzwiowych — 11402000 mm.

1.2.5.4. Maszynownia

bezposrednio nad szybem, w nadbudéwce na dachu, znajduje sig pomieszczenie
maszynowni o wym. 2400x5600 mm, wys. maszynowni 3450 mm);

maszynownia posiada wejscie bezposrednio z klatki schodowej — drzwi drewniane
obite od wewnatrz blachg w dobrym stanie, wym. 890x2010 mm

(szerokoséxwysokos¢), zamek drzwi zgodny z przepisami;
maszynownia posiada okno o wym. 900x900 mm dostarczajace $wiatto dzienne;

maszynownia jest wentylowana na zewnatrz budynku poprzez kratke o wym.
150%x150 mm zlokalizowana w scianie;

w maszynowni jest luk transportowy o wym. 1000x1000 mm oraz ruchoma belka
montazowa — dwuteownik 160 oznaczony nosénoscig 1000 kg (wysokos¢ od podtogi w
miejscu posadowienia wciggarki do belki transportowej wynosi 2210 mm);

do maszynowni doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajaca diwig o przekroju
przewodéw min. 16 mm?, brak doprowadzonego przewodu z sygnatem pozarowym
i przewodu z sygnatem telefonicznym;

oéwietlenie maszynowni stanowig 4 szt. oprawy zaréwkowe zamontowane na suficie,
jedna bez obudowy;

éciany maszynowni s otynkowane i pomalowane, z peknieciami tynku, stosunkowo
czyste, sufit — prefabrykowany (ptyty panwiowe), pomalowany, podtoga — betonowa,
niepomalowana, czyta.
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Rzut istniejacego dwigu w szybie windowym przedstawia ponizszy rysunek:
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1.2.5.5. Stan techniczny diwigu

Przedmiotowy dZwig jest bardzo intensywnie eksploatowany od ponad 22 lat. Wykazuje
ogdlnie duze zuzycie eksploatacyjne i ulega czgstym awariom.

Nie s3 dostepne czesci zamienne do tego dzwigu (producenci wigkszosci podzespotow juz nie
istnieja), co wptywa na dtugi czas oczekiwania na ich dorazne dorabianie.

Diwig zostat wykonany przed 2000 r., zgodnie z wéwczas obowiazujacymi przepisami. Od
tamtej pory sama norma dZwigowa byta kilkukrotnie zmieniana, a zmiany normatywne,
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ktére w tych latach nastapity, dotyczyty wszystkich podzespotéw diwigu i miaty gruntowny
charakter. Przedmiotowy diwig jest zatem niezgodny z obowijzujaca normg PN-EN
81-20:2020-08 — DZwigi osobowe i dZwigi towarowo-osobowe.

Diwig nie posiada dwustronnej komunikacji gtosowej miedzy kabing i stuzbami
ratowniczymi, co jest niezgodne z norma PN-EN 81-28+AC:2019-04 — Zdalne alarmowanie w
diwigach osobowych i towarowo-osobowych.

1.2.5.6. Przystosowanie diwigu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Diwig posiada udzwig 1000 kg, kabing o wymiarach 1400x2300 mm i drzwi o szerokosci
1100 mm. Parametry te sy zgodne z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i standardami
dostepnosci (udiwig 630 kg, kabina o wymiarach 1100x1400 mm i drzwi o szerokosci
900 mm), ktére wynikaja z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
jak réwniez z normy PN-EN 81-70:2018-07 — Dostepnos¢ diwigéw dla oséb, w tym oséb
niepetnosprawnych.

Przedmiotowy dzwig nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych w zakresie:
» niewtaéciwe umiejscowienie kasety dyspozycji w kabinie;
e brak oznakowania dla oséb niewidomych, m.in. oznakowania Braille’'m przyciskow
w kasecie dyspozycji w kabinie;

¢ brak w kabinie informacji glosowej i diwiekowej o stanie diwigu.

1.2.5.7. Przystosowanie diwigu do wymagan ppoi.

Déwig nie posiadajg zadnych rozwigzari przeciwpozarowych. Brakuje podstawowej funkcji
zjazdu pozarowego na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnatu pozarowego, ktéra
zapewnitaby dziatanie diwigu zgodne z normg PN-EN 81-73:2020-12 - Funkcjonowanie
diwigébw w przypadku pozaru (diwig nie jest poditgczony do systemu SAP istniejacego
w budynku).

Z wykonanej dla szpitala w 2006 r. ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony

przeciwpozarowej i wydanego na jej podstawie przez Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej postanowienia z dnia 11.04.2006 r. wynika

koniecznoé¢ wyposazenia dZwigu w nastepujace rozwigzania ppoz.:

o dostosowanie w ograniczonym zakresie diwigu do potrzeb ekip ratowniczych
w zakresie zasilania, sterowania i facznosci oraz wyposazenie szybu w oddymianie
(klapa dymowa lub okno przystosowane do oddymiania);

* wyposazenie maszynowni diwigu w samoczynne urzadzenia oddymiajgce
uruchamiane automatycznie i recznie przyciskami (klapa dymowa o powierzchni co
najmniej 2,5% powierzchni szybu i co najmniej 0,5 m?);

« zamkniecie szybu drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Dokumentacja zdjeciowa dwigu, szybu i maszynowni znajduje sig w pkt. 5 PFU.
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1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu po wymianie nie ulegna zmianie. Diwig
bedzie obstugiwaé — jak dotychczas — ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejgcymi
kondygnacjami, w szczegélnoéci transport chorych na wdzkach inwalidzkich i tézkach
szpitalnych. Okazjonalnie bgdzie réwniez uzywany do transportu wyposazenia budynku.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Podstawowe parametry techniczne dzwigu po wymianie:

Parametr

Wartosé wymagana

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1425 kg / 19 oséb

predkosc nominalna 1,0 m/s
wysokos$¢ podnoszenia 10,71 m
iloéé przystankow / dojsc 4/4

maszynownia

gorna, nad szybem

System sterowania

rodzaj sterowania

simplex, elektroniczne, zbiorcze gora-dot

panel sterujacy w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny,
pietrowskazwacz elektroniczny, przyciski otwierania i
zamykania drzwi, facznik kluczykowy do blokowania drzwi,
przycisku oznaczone Braille’m

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

pietrowskazywacze

stal nierdzewna szczotkowana, w osobnej kasecie nad
drzwiami, na wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
zasilania i uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny (parter) po sygnale
pozarowym i uwolnienie pasazeréw

system zdalnego
monitoringu technicznego
diwigu

system umoizliwiajacy monitorowanie pracy dzwigu z poziomu
firmy serwisujacej i szybka reakcje w przypadku awarii

jazda szpitalna

kasety ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na wszystkich
przystankach

jazda pozarowa

tacznik dla strazy pozarnej wraz z interkomem na przystanku
podstawowym (parter) i w kabinie
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Parametr

Wartos¢ wymagana

Zesp6t napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy lub pasowy,
jednobiegowy, regulowany falownikiem, przystosowany do
intensywnego uzytkowania

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

11002000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / préb aluminiowy wzmocniony,
ognioodpornos¢ EI30

Drzwi kabinowe

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

11002000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony,
zabezpieczone kurtyng wieting na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny

nieprzelotowa

wymiary min. 1400%2300%2200 mm
wykonawca winien wykonaé kabing o maksymalnej gtgbokosci
mozliwej do uzyskania w istniejacym szybie

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

oéwietlenie energooszczedne LED na suficie, wentylator
wtgczany automatycznie, lustro 1/2 ze szkta bezpiecznego na
goérnej potowie sciany tylnej, porgcz ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na $cianie tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze
stali nierdzewnej szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do
uzgodnienia z zamawiajacym), cokét przypodtogowy ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, wyktadzina antyposlizgowa na
podtodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajacym)

system fgcznosci

komunikacja gtosowa migdzy kabing i firmg serwisujaca
w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzari budowlano-konstrukcyjnych i wskaZnikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i rozwigzania budowlane miaty
zapewniong trwatoéé nie mniejsza niz 30 lat, dZwig osobowy powinien zapewniac sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 25 lat, za$ osprzet i przybory instalacyjne — w okresie
co najmniej 15 lat.

2.2. Wymagania dotyczgce przygotowanie terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé¢ 2z drogami oraz ciagami
komunikacyjnymi dla pieszych. Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagarn w zakresie
zagospodarowania terenu budowy. Wymaga jednak, aby wykonawca zagospodarowat teren
budowy w sposéb umozliwiajacy normalne korzystanie z budynku przez personel stale w nim
przebywajacy oraz pacjentéw. Hole i korytarze na wszystkich kondygnacjach, jak i droga
ewakuacyjna z budynku, powinny by¢ stale drozne.

Wykonawca powinien zabezpieczyé podtogi holi i korytarzy przed zniszczeniem
i nadmiernym zabrudzeniem.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu zakoriczenia robét, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku i znajdujacego
sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzgtu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
bedzie wtaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wiaczony powinien by¢ takie
koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy i drog transportowych.

2.3. Wymagania dotyczace architektury

Wymiana diwigu nie bedzie skutkowaé zmiang ukfadu pomieszczen w budynku ani zmiang
przeznaczenia pomieszczeri wymagajaca uzyskania decyzji administracyjnej. Nie bedzie
réwniez prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametrow budynku, takich jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i dtugos¢.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji

Zamawiajacy bezwzglednie nie dopuszcza dokonywania przez wykonawce zmian
w konstrukcji budynku innych niz niezbedne zmiany adaptacyjne szybu i maszynowni,
niewymagajace uzyskania decyzji administracyjnej.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji
Zamawiajacy nie przewiduje podczas wymiany diwigu robot instalacyjnych innych niz
instalacje bedace elementem diwigu wykonywane w szybie i w maszynowni oraz instalacje
nizej opisane:
e instalacja oéwietlenia szybu — powinna posiada¢ potaczenia szybkoztaczne i oprawy
oéwietleniowe ($wietléwkowe) zapewniajace zgodna z przepisami ilos¢ S$wiatta
w szybie, umozliwiajaca prace konserwatora w kazdym miejscu w szybie;
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o linia zasilajgca diwig - przewod 5-zylowy ognioodporny doprowadzony z
rezerwowego Zrodta zasilania lub sprzed wytgcznika gtéwnego pradu (rozdzielnia
gtéwna znajduje sie na parterze w pomieszczeniu nr 0.56, w odlegtosci 25 m od
szybu);

e linie zasilajgce urzadzenia oddymiajgce maszynownig i szyb przewodem
ognioodpornym;

e instalacja o$wietleniowa maszynowni — lampy swietldwkowe;

e instalacja czujki dymu w maszynowni oraz instalacja z sygnatem pozarowym
doprowadzona do tablicy sterowej diwigu w maszynowni oraz do urzadzen

oddymiajacych przewodem ognioodpornym (centrala systemu SAP znajduje sie
w pomieszczeniu na parterze, przy szpitalnej informacji, w odlegtosci 40 m od szybu).

Oéwietlenie na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix, a na poziomie
podtogi przed panelem sterujagcym — min. 200 Ix.

Wykonawca zapewni wlaczenie dzwigu osobowego i urzadzen oddymiajacych do systemu
SAP, przy czym wszelkie prace na styku systemow muszg byc prowadzone pod nadzorem
pracownikéw firmy konserwujacej system SAP.

Przejécia instalacji przez éciany nalezy uszczelnic i zabezpieczyc dla zachowania odpowiedniej
odpornoéci ogniowej tychze $cian oraz odpowiednio oznaczy¢.

2.6. Wymagania dotyczace wykoriczenia

Uzyte przez wykonawce materialy wykoriczeniowe powinny cechowa¢ sie duig trwatoscia
uzytkowa i by¢ uzgodnione z zamawiajacym. Co do zasady wykornczenie i wyposazenie
przebudowanych pomieszczen i pomieszczeri w ich bezposrednim sasiedztwie powinno byc
w standardzie zblizonym do obecnego.

2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.
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il CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnoé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oéwiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajacy oéwiadcza, e posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomoécia przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie, na ktérej zlokalizowany
jest budynek szpitala.

3. Przepisy prawne i normy branzowe

Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany dZwigu osobowego zwigzane sa:

Akty prawne
e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.);

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. 2021 poz. 869);

e Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi
potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062);

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

e Ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129
ze zm.);

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019
poz. 1065 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.
2013 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650
zezm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagan dla
diwigéw i elementéw bezpieczenstwa do dZwigéw (Dz.U. 2016 poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczoéci i Technologii z dnia 30.10.2018 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokosci opfat
za czynnoéci jednostek dozoru technicznego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 696).

Polskie Normy

PN-EN 81-20:2020-08 — Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania
diwigéw — Diwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw — Cze$¢ 20: DZwigi
osobowe i dZwigi towarowo-osobowe;

PN-EN 81-21:2018-07 — Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania
diwigdw — Diwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czesc 21: Nowe
dzwigi osobowe i diwigi towarowo-osobowe w istniejagcym budynku;

PN-EN 81-70:2018-07 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
déwigéw — Szczegélne zastosowania diwigéw osobowych i towarowo-osobowych —
Cze$¢ 70: Dostepnosé dzwigoéw dla oséb, w tym oséb niepetnosprawnych;

PN-EN 81-28+AC:2019-04 — Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy
i instalowania diwigéw — Diwigi przeznaczone do transportu os6b i towaréw -
Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dZwigach osobowych i towarowo-osobowych;

PN-EN 81-73:2020-12 — Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — Szczegdlne zastosowania diwigéw osobowych i déwigéw towarowo-
osobowych — Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru;

PN-EN 81-72:2020-12 — Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania
diwigéw — Szczeg6lne zastosowania dZwigéw osobowych i towarowych — Czes¢ 72:
Diwigi dla strazy pozarnej.

Publikacje

Pogt

Kowalski K., Projektowanie bez barier — wytyczne, Stowarzyszenie Przyjaciot
Integracji, Warszawa 2016;

Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgce
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik, Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa, Warszawa 2017.
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4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania rob6t
budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Nie dotyczy.
4.2. Wpyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow

Nie dotyczy.

43. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczeri atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigiliwosci

Nie dotyczy.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzeri technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzefi naziemnych i podziemnych oraz
obiektéw przewidzianych do rozbiérki i uwarunkowania tych rozbidrek

Inwentaryzacja maszynowni i szybu zawarta jest formie opisowej w niniejszym PFU. Tym
niemniej wykonawca zobowiazany jest zweryfikowaé zamieszczone w opracowaniu
informacje ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustaleri whasnych.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektéw do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem

Podlaski.pl strona 18 z 29
konsultanci diwigowi



SPZZOZ w Wyszkowie PFU / Wymiana dZwigu z robotami towarzyszgcymi

4.9.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
4.9.1.1. Wytyczne do projektowania

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
wynikajace z zakresu przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy udostepni i przekaze wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji
opracowania, dokumenty i informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia
oraz infrastruktury technicznej.

Wykonawca powinien zatozyé, ze udostepniane przez zamawiajacego dokumenty (w tym
niniejszy PFU) wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt wykonawcy, a informacje
przekazywane przez zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania
przez wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustaler wiasnych.

Na dokumentacje projektowa powinny sktadac sig:
o projekty wykonawcze braniowe — po 3 egz.;

e wersja elektroniczna na noéniku CD/DVD (opisy w formacie PDF i DOC, rysunki w formacie
PDF i DWG) — 1 egz.

Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu od zamawiajgcego
akceptacji.

Wykonawca przekaze do akceptacji zamawiajgcemu po 1 egz. poszczegblnych opracowan.
Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje poszczegblnych opracowan w terminie 7 dni
od daty ich przekazania przez wykonawce.

Po uzyskaniu akceptacji, wykonawca przedfozy zamawiajacemu poszczegbine opracowania
w podanych powyzej ilosciach.

Przekazane zamawiajacemu dokumentacje beda stuiyly do oceny wykonywanych robot
i beda w dyspozycji zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej ponosi wykonawca.

4.9.1.2. Zakres dokumentacji projektowej

Zamawiajacy oczekuje, iz dla wykonania robot opisanych w PFU wykonawca opracuje
projekt wykonawczy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, stanowiacy podstawg wykonania wszystkich rodzajéw robdt budowlanych
w branzach: ogélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz diwigowej,
zawierajacy: szczegétowe obliczenia, zakresy robot oraz rozwigzania konstrukcyjne, a takze
szczegbtowe rozwiazania i wytyczne technologiczne oraz materiatfowe, niezbedne do
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, zgodnie z normami i obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi.

49.1.3. Dokumenty wykonawcy

Wykonawca w ramach zamdwienia opracuje nastepujace dokumenty:

¢ Instrukcje rozruchu i eksploatacji zamontowanych urzadzen;
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e Dokumentacje powykonawczg wg poszczegdlnych branz, wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i w formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiac bedzie
roboty tak, jak zostaty przez wykonawce zrealizowane.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych okaze sig, ze jest konieczne uzupetnienie
dokumentéw wykonawcy, m.in. o istniejace kolizje podczas rob6t i sytuacje nieprzewidziane
w dokumentacji, wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne
do wtaéciwego wykonania rob6t na wtasny koszt i uzyska ich zatwierdzenie.

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz.
w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte
w dokumentacji powykonawczej byly dokfadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny
sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawierac
dokumenty wyszczegdlnione w pkt. 4.9.1.7 w czesci ,Dokumenty do odbioru konncowego
robot”.

4.9.1.4. Kontrola jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w umowie, harmonogramu poszczegdlnych etapéw robét diwigowych i rob6t remontowo-
budowlanych.

Wykonawca bedzie posiada¢ instrukcje bezpiecznego demontazu i montazu podzespotéw
dzwigowych.

W zakresie robét dzwigowych Wykonawca zapewni biezaca kontrolg jakosci montazu, m.in.
poprawnosci ustawienia prowadnic, poprawnosci ustawienia drzwi szybowych i koticowg
kontrole jakosci montazu kompletnego diwigu.

4.9.1.5. Przedmiar i obmiar robot
Nie dotyczy.
4.9.1.6. Podstawa ptatnosci

Obowiazujaca forma rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie
wynagrodzenie ryczaftowe, ktére bedzie uwzgledniac wszelkie koszty poniesione przez
wykonawce w zwiazku wykonaniem tego zamoéwienia oraz koszty zwigzane z przeniesieniem
przez wykonawce na zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wytworzonych przez
niego dokumentéw, objetych zakresem zamowienia.

Warunki pfatnoéci zostang okreslone w umowie.

4.9.1.7. Odbiory prac czesciowe i koricowe

W zaleznoéci od ustalerr zawartych w umowie, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania odbioréw czeéciowych.
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Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru powyiszych rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowoéé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchyleri od przyjetych wymagan i innych wezeéniejszych ustalen,
inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczaca
zmian i korekt.

Odbidr koricowy robét

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilodci, jakoéci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koricowego powinna by¢ potwierdzana przez inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy robét powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét. Odbioru koricowego
rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i
wykonawcy.

Komisja dokonujaca odbioru robét przeprowadza ich ocene jakosciog na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koficowego robodt komisja
powinna sig zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robédt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koricowego.

Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami stanowigcg dokumentacje
powykonawcza, przy czym zmiany muszg posiadaé potwierdzenie projektanta,

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci i jakosciowe wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego (w szczegdlnosci decyzjg o
dopuszczeniu diwigu do eksploatacji).
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Odbioru korficowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, W obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy, sporzadzajac protokét odbioru koricowego robét
budowlanych oraz wykaz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru koricowego, komisja powotana do dokonania odbioru robét, w porozumieniu z
wykonawcg, wyznacza ponowny termin odbioru koicowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny byc
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych oraz usuniecia wad i
usterek, wyznacza komisja.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego w odniesieniu do zakresu robét (ilosci) i jakosci.

4.9.1.8. Gwarancja

Zamawiajacy wymaga udzielenia przez wykonawce gwarancji min. 3 lata na wykonane
roboty budowlane i zamontowany dZwig osobowy. Termin gwarancji rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego robét bez uwag i zastrzezen.

W przypadku diwigu osobowego, termin gwarancji przedtuza sig kazdorazowo o liczbg dni
przestoju spowodowanego awarig i czasem naprawy.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych przez zamawiajgcego wad w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania zgloszenia, przy czym naprawy d#wigu osobowego beda dokonywane w ciggu
2 dni od daty otrzymania zgfoszenia, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgtoszenia wad bedg przyjmowane przez wykonawce w formie pisemnej i elektronicznej
na adres e-mail wskazany w umowie. Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
potwierdzania przyjecia zgloszenia wady. W przypadku braku przyjecia zgfoszenia wady
w terminie 1 dnia od dnia wystania zgtoszenia przez zamawiajacego, zgtoszenie uznaje sig
za przyjete bez zastrzezen.

4.9.1.9. Konserwacja i serwisowanie dZwigu osobowego

Wykonawca w okresie i w ramach gwarancji (min. 3 lata) zobowigzany bedzie do $wiadczenia
bezptatnej ustugi konserwacji i serwisowania diwigu, a w szczegdlnosci do:

1) przeprowadzania przegladéw i biezacej konserwacji diwigu zgodnie z dziennikiem
konserwacji w sposéb zapewniajacy jego utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej,
nie rzadziej niz co 30 dni;

2) wykonywania napraw dZwigu w zakresie nieobjetym gwarancjg na podstawie odrebnej
oferty oraz pisemnego, odptatnego zlecenia, tj. napraw spowodowanych niewfasciwym
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uzytkowaniem urzadzenia, np. dewastacja, badZ napraw wynikajacych 2 naturalnego
zuzycia elementow;

3) utylizacji i wywozu zuzytych czesci;

4) uwalniania os6b uwigzionych w diwigu w czasie nieprzekraczajagcym 30 min. od chwili
zgloszenia;

5) wykonywania czynnosci w zakresie:
e biezacego usuwania nieprawidtowosci w dziataniu dZwigu,
e uzupetniania olejéw i smaréw w celu zapewnienia prawidtowej pracy dzwigu,
e dostarczania czesci zamiennych;
e prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacii dzwigu,

e sprawowania nadzoru nad corocznymi badaniami UDT, z zastrzezeniem, Ze koszty
czynnosci dokonanych przez UDT ponosic bedzie zamawiajacy,

e obstugi systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do utrzymania aktywnej karty SIM i sygnatu GSM.

4.9.1.10. Spos6b wykonania zadania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, PFU i poleceniami inspektora nadzoru zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren robdt. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu terenu do chwili
odbioru koricowego robot.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja i PFU

Dokumentacja, PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru zamawiajacego stanowig integralng czgs¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione w
choéby jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji
umowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrgbnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna. Likwidacja zabezpieczenia terenu robdt i uprzatniecie terenu
robét powinno nastapi¢ przed odbiorem koricowym.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie robét, na powierzchniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robét,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelka pomoc potrzebng przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na terenie robat.

Ograniczenie obcigzeri osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ogranicze obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw i wyposaZenia na i z terenu robét. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow, pokryje ich koszty
i w sposdb ciagly bedzie o kaidym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru
zamawiajgcego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegblnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
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zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafistwowej i samorzadowej, ktore s w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét, m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych
odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ inspektora nadzoru zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigzany bedzie wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewnic
przeprowadzenie badania odbiorczego diwigu po jego montazu przez jednostke dozoru
technicznego (UDT) oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia wymienione w protokole z tego
badania, a takze uzyskaé¢ dla zamawiajacego decyzje UDT zezwalajaca na eksploatacje
zainstalowanego dZwigu.

Koszty certyfikacji d2wigu ponosi wykonawca, a koszty rejestracji dZwigu —zamawiajacy.
Ponadto wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajgcemu

stanowiskowej instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji diwigu oraz
do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw zamawiajgcego w zakresie obstugi diwigu.

Godziny pracy

Budynek szpitala bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamowienia, w zwigzku
z tym roboty wewnatrz budynku moga by¢ realizowane w dni powszednie od poniedziatku
do piatku, w godzinach od 7:00 do 18:00; w pozostatych przypadkach, po uprzedniej
akceptacji zamawiajacego, wykonywanie robét moze odbywaé sie po godzinach pracy
zamawiajacego, tj. w godzinach nocnych i ewentualnie w dni wolne od pracy.

Wykonawca poinformuje uzytkownikow z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
minimum jednego dnia roboczego o terminie wykonywania robét szczegdlnie uciazliwych;

4.9.2. Dodatkowe uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej prowadzeniem

4.9.2.1. Wizja lokalna

Wizja lokalna na potrzeby opracowania niniejszego PFU przeprowadzona byta w dniu
30.06.2021. Informacje zawarte w PFU odzwierciedlajg stan na ten dzien.
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Wykonawca, przed przystapieniem do wykonania zadania, powinien wszelkie udostepniane
przez zamawiajgcego dokumenty, niniejszy PFU, a takze inne informacje przekazywane przez
zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej zweryfikowac ze stanem faktycznym, w toku
ogledzin i ustaleri wiasnych.

4.9.2.2. Dojazd do budynku w czasie budowy i organizacja zaplecza budowy
Dojazd do budynku szpitala jest mozliwy od strony ul. Komisji Edukacji Narodowej.

Zamawiajacy dysponuje terenem wokét budynku, na ktérym wykonawca moze zorganizowac
zaplecze budowy (m.in. powierzchnia przetadunkowo-magazynowa, kontenery).

Na wprost dzwigu zaplanowanego do wymiany, w poziomie piwnicy znajduje sie wyjscie na
zewnetrz. Znajdujaca sie na zewnatrz pochylnie wykonawca moze wykorzystac do transportu
podzespotéw diwigowych i materiatéw budowlanych.

4.9.2.3. Warunki zasilania w media w czasie budowy

Do wykonania zaplanowanych robdt budowlanych niezbgdna jest energia elektryczna
i woda. Zamawiajacy udostepni wykonawcy media nieodpfatnie, w niezbednym zakresie,
z instalacji, ktére znajduja sie w poblizu szybu dZwigowego.

4.9.2.4. Zaopatrzenie w energie elektryczng

Przyjmuje sie, ze zapas mocy w budynku szpitala jest wystarczajacy do zasilenia dZwigu
osobowego o zwigkszonym udiwigu i predkosci oraz nie ma koniecznosci wystepowania do
zaktadu energetycznego o zwiekszenie przydziatu mocy.

W przypadku sprzecznosci tresci PFU i umowy wiazacej zamawiajacego i wykonawce,
decyduje tres¢ umowy.

Opracowat:

ul. Wt

Warszawa, 6 lipca 2021 r.
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5. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Widok maszynowni

Klatka schodowa — dojécie do maszynowni

Tablica wstepna w maszynowni
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Nadszybie Podszybie

Mocowanie prowadnic — wspornik wspolny Przeciwwaga
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Dach kabiny Whnetrze kabiny

Kaseta dyspozycji w kabinie Widok typowego przystanku
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