SAMODZIELNY PUBLICZNY STANDARD CERTIFIED

ZESPC)L ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ . & SO 9001
W WYSZKOWIE QS i

07-200 Wyszkow
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http:// www,szpitalwyszkow.pl/

Wyszkow, dnia 27/01/2020
DEZ/Z/341/ZP- 3/2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
»TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SPZZOZ W WYSZKOWIE”- ETAP 11,
nr postepowania DEZ/Z/341/ZP- 3/2020.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. ustawa prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), dotyczace powyzej wskazanego
przetargu Zamawiajacy udziela ponizej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiajacy zmieni wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pkt 13.1.1 SIWZ
do wysokoéci co najwyzej 5%?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Przekazali Pafnstwo do wyceny 2 identyczne przedmiary robot sanitarnych tj. wymiana sieci
cieplowniczej zad 6 sanitarny przedmiar oraz zespdét budynkdw zad. nr 5 sanitarny — przedmiar. Czy nie ma tutaj
pomylki?

OdpowiedZ: Zamawiajacy zgadza si¢ na skosztorysowanie jednego z powtarzajgcych si¢ przedmiaréw robét
sanitarnych, tj. zad. nr 5 zgodnie z SIWZ,

Pytanie 3: Skoro jest rozliczenie kosztorysowe, czy do oferty nalezy zataczy¢ wypetionych 9 kosztorysow? Jesli
tak to w jakiej formie, czy wystarcza kosztorysy ofertowe, czy maja by¢ szczegdtowe?

Odpowiedz: Obowigzkiem jest dolaczenie do oferty kosztorysy w wersji szczegélowej, zgodnie z zapisem w
SIWZ,

Pytanie 4: Czy Zamawiajacy moze zmniejszy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z 10% na 5%?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: 1. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe jako rozliczenie inwestycji, a w czesei 111
SIWZ wystepuje zapis ze kosztorysy sa tylko materialem pomocniczym. Prosimy o jednoznaczne okreslenie
warunkow rozliczenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy w SIWZ pt. ,,Istotne postanowienia umowy” wskazuje forme i zasad¢ rozliczania
wynagrodzenia kosztorysowego za pomocg kosztorysow powykonawezych. W czesci III SIWZ jest blad w
zapisie, Ze kosztorysy s3 tylko materialem pomocniczym — modyfikacja ponizej.

Pytanie 6: 2. Zapis w umowie par 7 mowi iz zaoferowane wynagrodzenie ofertowe za przedmiot prac jest
maksymalnym wynagrodzeniem w oparciu o kosztorysy powykonawcze. _

W zwigzku z powyzszym jezeli poszczegolne skladowe kosztoryséw powykonawczych wynikajacych z faktycznie
wykonanych prac przekrocza zaoferowane wynagrodzenie , to czy Zamawiajacy zwiekszy warto$é koncowego
wynagrodzenia Wykonawcy ?

Odpowiedz: Rozliczenie wynagrodzenia dla Wykonawey stanowi¢ bedzie skladowa suma wszystkich
kosztorysow powykonawczych w ramach wykonanych robét. Realizacja i jej zakres wszystkich robét na
biezaco bedzie monitorowany i uzgadniany z Zamawiajacy. Z chwilg uzyskania informacji o zwigkszeniu
obmiaru (czesci skladowej kosztorysu powykonawczego), co przelozy sig¢ bezposrednio na warto§é cenowg
danej roboty badZ robdt, wowczas Zamawiajacy rozwaza przesunigcie $rodkéw z robét jeszcze
nierozpoczetych. Nie dotyczy to robét zamiennych i dodatkowych, czego Zamawiajacy nie mégl przewidzieé
przed udzieleniem zamodwienia- wowczas rozliczane bedzie oddzielnie.



Pytanie 7: 3./ Czy zamawiajacy wyraza zgode na zwigkszenie ilodci faktur przejéciowych w zwiazku z dhugim
okresem wykonywania prac, dlugim terminem platnoéci (60 dni) a takze duzym zakresem rzeczowym
zamowienia? Proponujemy rozliczenia w cyklu miesigcznym , maksymalnie do wysokosci 90 % wartosci
zamOwienia

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: 4./ W zwiazku z licznymi rozbieznosciami pomigdzy poszczegdlnymi czesciami SIWZ takimi jak:
-nie ujety w kosztorysach a wystepujacy w opisach zakres prac, odtworzenie osciezy okiennych i drzwiowych od
wewnatrz przy wymianie stolarki w budynku gléwnym, montaz stacji uzdatniania wody w budynku gléwnym
czy zapis o modernizacji c.o. w budynku przychodni.

Prosimy o doprecyzowanie zakresu zamdwienia oraz okreslenie co faktycznie wchodzi w sklad prac w
poszczegolnych budynkach i ewentualne poprawienie kosztorysow?

Odpowiedz: Zakres rzeczowy prac zawarty jest w przedmiarach robét budowlanych.

Pytanie 9: Ponadto, instalacja fotowoltaiczna w dokumentacji wystgpuje tylko w budynku gléwnym — o mocy
39,6 kW a w kosztorysach jest podzielona na dwie instalacje w budynku gtéwnym i przychodni.

Prosimy o sprecyzowanie gdzie maja by¢ zamontowane instalacje fotowoltaiczne i jakiej majg by¢ mocy?
OdpowiedZ: Opisy branZowe w przedmiarach dostosowane sa do rozliczania projektu z Jednostka
dofinansowujaca. Wobec powyzszego dokumentacja projektowa zawiera dwa bloki ogniw fotowoltaicznych
(jeden na Budynku Gléwnym, drugi przed Budynkiem Gléwnym).

Pytanie 10: Zalaczone w dokumentacji kosztorysy: wymiana sieci cieplowniczej zad nr 6 i sanitarny zespotu
budynkéw zad nr 5 sa takie same. Czy przypadkiem nie nastapilo zdublowanie jednego zadania w dwoch
kosztorysach?

Odpowiedz: Zamawiajacy zgadza si¢ na skosztorysowanie jednego z powtarzajacych si¢ przedmiaréw rob
6t sanitarnych, tj. zad. nr 5 zgodnie z SIWZ.

Zamawiajacy informuje, iz jedna z Firm przystala nastepujaca informacje:

Posiadamy sprawdzonych, wykwalifikowanych pracownikéw budowlanych do bezposredniej obstugi kontraktu
jako podwykonawca.

Zakres wykonywanych uslug: Prace ziemne, fundamenty, Zzel-bet, monolit, zbrojenie, betonowanie, prace
izolacyjne, tynkarskie, montazowe, wykonczeniowe, termomodernizacyjne, sprzatanie pobudowlane, itd.
Zrealizowane inwestycje: Budowa II linii Metra, Budowa Terminala Krakéw Balice, Budowa Dworca
Kolejowego Nowa Lodz Fabrycza, Apartamentowiec Cosmopolitan, Galeria Zielone Arkady w Bydgoszezy,
Galeria Pélnocna, CH Promenada w Warszawie, centrum biurowe Royal Wilandw, budynek biurowy Q22, Osiedle
Mokka Mokotoéw, Park of Poland, Budowa Drogi Ekspresowej S8 Marki-Radzymin, S8 Mezenin- Jezewo, S2
POW, Linii Kolejowej DK7 Otwock-Lublin, Budowa Drég Ekspresowych S17, S61, S5, 87, zachodnia
wewnetrzna obwodnica Biategostoku potaczona z droga S8 oraz wiele innych inwestycji

Rejon dzialalnodci spétki: Mazowsze, Lodzkie, Lubelskie, Podlaskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie,
Wielkopolska, Warmia i Mazury, Swietokrzyskie. Wykonujemy zlecenia w kraju i za granica.

Wszystkich naszych pracownikéw zatrudniamy w oparciu o umowe o prace.

Zapraszamy do rozmow w sprawie wykonania dla Pafistwa termomodernizacyjnych ustug budowlanych.
Odpowiedz: Zamawiajacy zaprasza do zloZenia oferty w niniejszym post¢gpowaniu nieograniczonym.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje modyfikacji cz¢sci IT1 SIWZ OPZ 1.3 Wymagania ogélne, pkt.5. zmieniajac
zapis na:

5. Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku z faktem, ze Zamawiajqcy przewidzial rozliczenie o charakterze
kosztorysowym zachodzi koniecznos$é prowadzenia ksigzki obmiaru.

oraz czeSci I1I SIWZ OPZ 1.1 Zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje, wykresla w UWADZE zdanie 3 o
nastepujacej treSci: Przedmiary robot majg charakter pomocniczy.

Zamawiajacy informuje, iz termin sktadania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 30/01/2020 do godz.10:00.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 30/01/2020 roku o godz. 10:15.

Sprawe prowadzi:
Anna Szymborska- Hernandez
St. Inspektor ds. Zam, Pub,

tel. (29) 743 76 7%1




