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ST OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYMAGANIA WSPOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego: ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w
Wyszkowie poprzez dobudowe diwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym Oddziatéw
Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem robdét budowlanych jest dobudowa szybu windowego do budynku szpitala do $ciany szczytowej
od strony zachodniej. W miejscu tym zlokalizowane sg schody zewnetrzne do budynku, ktére przewidziane sg
do rozbidérki. Nowoprojektowana czes¢ dobudowywana sktada sie z dwéch czesci tj. szybu windowego wraz z
korytarzami faczgcymi szyb z budynkiem na parterze i | pietrze oraz ze schodéw zewnetrznych z poziomu
terenu na poziom parteru zlokalizowanych obok szybu windowego.

1.3. Zakres robé6t budowlanych

Zaprojektowany ogdlny zakres robo6t budowlanych:

1) Roboty demontazowe:
e demontaz dwuskrzydtowych drzwi z korytarza na parterze przy klatce schodowej;
e demontaz okna z elewacji zachodniej budynku, z korytarza na 1. pietrze;
e demontaz drzwi dwuskrzydtowych z elewacji zachodniej budynku, z korytarza na parterze;
e demontaz grzejnika pod demontowanym oknem z korytarza na 1. pietrze;
e rozebranie Sciany zewnetrznej pod demontowanym oknem z korytarza na 1. pietrze;
e demontaz balustrad i rozebranie schodéw zewnetrznych;
e demontaz daszka nad drzwiami zewnetrznymi;
e demontaz obrébek blacharskich attyki.

2) Roboty konstrukcyjne:
e wykonanie posadowienia szybu dzwigowego i przedsionkéw (holi) w postaci ptyty zelbetowej i taw
fundamentowych oraz taw fundamentowych schodéw zewnetrznych;
e wykonanie szybu i przedsionkéw w konstrukcji zelbetowe;j;
¢ wykonanie zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych w konstrukcji zelbetowej.

3) Architektura i roboty wykonczeniowe:
e wymurowanie $cian dziatowych w korytarzach z osadzeniem nadprozy prefabrykowanych;
e wykonanie posadzek w korytarzach z izolacjg;
e wykonanie tynkdw wewnetrznych w korytarzach;
e wykonanie gtadzi gipsowych w korytarzach;
e malowanie korytarzy i szybu;
e wykonanie izolacji $cian fundamentowych szybu;
e wykonanie izolacji i pokrycia dachu;
e docieplenie $cian szybu windowego;
e wylozenie podtdég w korytarzach wyktadzing elastyczng;
e obtozenie schodéw zewnetrznych ptytkami gresowymi.

4)  Slusarka budowlana:
e montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych;
e montaz okna;
e montaz zaluzji;
e montaz poreczy zewnetrznych;
e montaz daszkow.

5) Roboty sanitarne:
e montaz klapy oddymiajacej szyb dzwigowy;
e montaz grzejnikdw c.o. w przedsionkach na parterze i 1. pietrze;
e montaz grzejnika elektrycznego w podszybiu;
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e montaz wentylatora wywiewnego w nadszybiu.
6) Roboty elektryczne:

e pozostawienie w obecnej lokalizacji instalacji elektrycznych (zasilanie oswietlenia i szlabanu)
poprowadzonych w gruncie wzdtuz elewacji zachodniej budynku;

e wykonanie zasilania dzwigu przewodem ognioodpornym =z tablicy ppoz. w rozdzielni RG
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze);

¢ wykonanie zasilania systemu oddymiania przewodem ognioodpornym z tablicy ppoz. w rozdzielni RG
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze);

e wykonanie instalacji zasilajgco-sterujgcych na potrzeby pozostatych projektowanych elementéw
ochrony ppoz. w obiekcie objetym projektem;

¢ wykonanie zasilania pozostatych projektowanych urzadzen elektrycznych (o$wietlenie wewnetrzne i
zewnetrzne, roleta zewnetrzna, grzejnik w podszybiu, wentylator w nadszybiu) z rozdzielni RG
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze);

* montaz opraw oswietleniowych rastrowych w sufitach podwieszanych w holach przed dzwigiem oraz
opraw oswietleniowych zewnetrznych kinkietowych z czujnikiem ruchu;

e montaz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w holach przed diwigiem oraz przy drzwiach
zewnetrznych;

e wpiecie projektowanych urzadzen ppoz. do najblizszej petli sterowania systemu SSP Polon 4000
(centrala systemu SAP znajduje sie w pomieszczeniu na parterze, przy informacji szpitalnej);

e doprowadzenie do podszybia przewodu uziemiajgcego (np. bednarka) z instalacji uziomu budynku.

7) Roboty dZwigowe:
e montaz dzwigu;
e utrzymanie dZzwigu w sprawnosci w okresie gwarancji.

8) Zagospodarowanie terenu wokot szybu:
e wykonanie chodnika miedzy szybem dZzwigowym a drogg wewnetrzng;
e wykonanie opaski;
e odtworzenie trawnikow.

14 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace — to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych. Do prac towarzyszacych naleza:

e biezace utrzymanie czysto$ci miejsca roboét;

e zabezpieczenie narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed dostepem osdb trzecich;

e uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacja
tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacja tymczasowej infrastruktury np.
tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub
szafek energetycznych;

e naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét.

Roboty tymczasowe — to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Do robdt tymczasowych
naleza:

e ustawienie rusztowan;

e wykonanie wygrodzen zabezpieczajgcych na wszystkich kondygnacjach i na terenie przy budynku.

1.5 Informacje o terenie budowy

1.5.1  Organizacja robét budowlanych

Terenem budowy jest teren potozony miedzy $ciang szczytowa od strony zachodniej budynku szpitala i drogg
wewnetrzng, a takze fragmenty korytarzy w tej czesci budynku.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w terminie okreslonym w umowie, wykonawca opracuje
harmonogram robét i projekt organizacji roboét, ktore uzgodni z inspektorem nadzoru i inwestorem.
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Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez wykonanie wygrodzen zabezpieczajgcych na wszystkich
kondygnacjach oraz na zewnetrz budynku. Wykonawca wykona réwniez wymagane prawem oznakowanie
terenu budowy (m.in. tablice informacyjna).

Do wykonania robdét budowlanych niezbedna jest energia elektryczna i woda. Zamawiajacy udostepni
wykonawcy media w niezbednym zakresie na zasadach przewidzianych w umowie.

1.5.2  Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez zamawiajgcego lub
ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegng¢ od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli urzagdzen i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej
wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostang usuniete na koszt
zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza wykonawce.

1.5.3 Ochrona srodowiska

1) Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru;
c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowad zniszczen
w Srodowisku naturalnym;
d) Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych srodowisku, o stezeniu
przekraczajagcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
2) Ochrona wéd
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Zbiorniki materiatdbw napedowych, olejow, bitumdw, chemikaliow i innych szkodliwych dla s$rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy nieprzedostawanie sie tych
materiatéw do otoczenia.
3) Ochrona powietrza
Stezenie pytédw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé¢ wartosci dopuszczalnych
przez odpowiednie przepisy.
Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem materiatéw pylacych,
takich jak: popioty lotne, wapno, cement itp., to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie.
Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organdw administracji terenowe;j.
4) Ochrona przed hatasem
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania roboét.
5) Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Wszystkie
stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
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stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z wymienionych dokumentéw: atest, certyfikat,
aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie inspektora nadzoru,
inwestora lub organéw kontrolujacych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajace przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza, to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panistwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie zamawiajacy.

Po zakonczeniu budowy wykonawca winien przekaza¢ inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych
(protokoty badan, sprawozdan, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, geodezyjne inwentaryzacje
powykonawcze itp.).

1.5.4  Warunki bezpieczenstwa pracy

1) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ).

Podczas realizacji robét wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewnic i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy i jego podwykonawcow.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy dysponuje wiasnym terenem przy budynku. Wykorzystanie terenu przy budynku na zaplecze
budowy (m.in. powierzchnia przetadunkowo-magazynowa, kontenery) wykonawca powinien uzgodni¢ z
zamawiajgcym.

W czasie przekazania placu budowy wykonaweca i inspektor nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy oraz
liczbe i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca iinspektor nadzoru
spiszg protokdét z wizualnej oceny stanu technicznego tego terenu. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze
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przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i
porzadku publicznego. Wykonawca ubezpieczy réwniez teren budowy wraz ze swoim zapleczem i utrzyma to
ubezpieczenie na niezmienionych warunkach przez caty okres trwania robét budowlanych.

1.5.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania niezaktéconego ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy i porzadku na zapleczu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koricowego robét.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc wten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Fakt przystgpienia do robdét wykonawca powinien zgtosi¢ przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i w ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.7 Ogrodzenia

Poza wygrodzeniami zabezpieczajagcymi w korytarzach wewnatrz budynku wykonawca musi ogrodzi¢ teren
zaplecza budowy na zewnatrz oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, gruzu i podzespotéw
dzwigowych.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tych ogrodzen w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia
odbioru koncowego robot.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jedni

W dniu przekazania placu budowy wykonawca i inspektor nadzoru spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikdw, chodnikéw, jezdni itp. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych powierzchni,
aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit sie na gorszy. Jesli w skutek dziatalnosci wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzern na ww. uktadach komunikacyjnych, wykonawca dokona napraw na wtasny koszt,
doprowadzajgc do pierwotnego stanu w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym
w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktéore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych, ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni, w
obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

1.6 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien (CPV)

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Rusztowania i deskowania

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

Roboty demontazowe i rozbiérkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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Roboty zelbetowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Roboty murowe

45262520-2 Roboty murowe

Tynki

45410000-4 Tynkowanie

Stolarka metalowa

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
Roboty izolacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

Roboty elewacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

Pokrycia dachowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Oktadziny z ptytek

45431000-7 Ktadzenie ptytek

Montaz sufitow podwieszanych

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
Wyktadziny elastyczne

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
Powtoki malarskie

45442100-8 Roboty malarskie

SST-2  INSTALACIJE SANITARNE

Instalacje wentylacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

Instalacje grzewcze

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

SST-3  INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

SST-4 ROBOTY DZWIGOWE

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

50750000-7 Ustugi w zakresie konserwacji wind

SST-5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i SST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1) Budowa

Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

2) Dokumentacja budowy

To protokoty odbioréw czesciowych i kornicowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

3) Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje wykonawczg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Drogi bez blizszego okreélenia

To drogi, przejazdy, Sciezki, przejscia niebedgce drogami publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub
dojazdy do placu budowy.
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5) Dziennik budowy

Wydany przez urzad, wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w odbiorach robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorach
czedciowych i odbiorze konicowym robot.

7) Inwestor

To jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

8) Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

9) Mapa

To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

10) Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

11) Nadzér techniczny

To osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

e projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

e kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika roboét, obiektu, majstra budowlanego);

e sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw
budowlanych, inspektorzy nadzoru);

e sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

12) Obiekty budowlane

S3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci
energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno-uzytkowa, wyposazong w instalacje iurzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

13) Plac (teren) budowy

Teren, na ktérym wykonywane sg roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia, czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotdw itp.).

14) Plan realizacyjny

To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno-ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej oraz
plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne
niebedace jednostkami gospodarki uspotecznione;j.

15) Polecenie inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

16) Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

17) Remont

Wykonywanie w istniejgcym obiekcie rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji.

18) Roboty budowlane

Sg to: budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci, wraz z urzadzeniami
reklamowymi i innymi urzagdzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.
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19) Rysunki

Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

20) Sprzet pomocniczy

To elementy niestanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu
robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

21) Sprzet zmechanizowany

To maszyny i urzadzenia, takie jak: dZzwignice, przenos$niki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

22) Urzadzenia budowlane

To urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

23) Wtasciwy organ

To organ administracji paristwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

24) Wspdlny Stownik Zamédwien (CPV)

To jednolity system klasyfikacji zamowien publicznych, ktéry ma na celu standaryzacje pozycji stosowanych
przez instytucje i podmioty zamawiajace przy opisywaniu przedmiotdw zamoéwien publicznych, a takzie
jednoznaczne ich okreslenie.

25) Wykonawca, zamawiajacy

llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

e wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

e zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

26) Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

2. MATERIALY (WYROBY BUDOWLANE)

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Nie pdiniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu wykonawca powinien dostarczy¢
inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W
przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddta, wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrdédta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego Zrodta bedg przez inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadaé¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, jak rdGwniez co najmniej jeden z nastepujgcych dokumentéw: atest, certyfikat,
aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie inspektora nadzoru,
inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajgce przydatnos$¢ wyrobow do stosowania w budownictwie.

2.2, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomic¢ inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i bedg uzgodnione z
inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$s¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi wykonawca.
Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robét doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet i maszyny uzywane do robdt powinny by¢
zgodne z ofertg wykonawcy i powinny odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn powinna gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet i maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem i maszynami rezerwowymi, umozliwiajgcymi prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu lub maszyny podstawowej.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é¢ wariantowego uzycia sprzetu i maszyn przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie
przed ich uzyciem. Wybrany sprzet i maszyny, po akceptacji inspektora nadzoru, nie mogg by¢ pdiniej
zmieniane bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostana
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na wiasnosci wykonywanych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnié prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z
placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywania roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki
i btedy w czasie trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.
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Wszelkie roboty, ktére mogg by¢ ucigzliwe dla uzytkownikéw budynku ze wzgledu na: hatas, kolizje z drogami
komunikacyjnymi, blokade dostepu do pomieszczen, zabrudzenie, transport materiatéw, zapachy itp., musza
by¢ wykonywane poza godzinami ich pracy.

5.2. Wspétpraca inspektora nadzoru i wykonawcy

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robodt, oceng
jakosci materiatéw i postepem robdét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych zinterpretacjg
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez wykonawce.
Decyzje inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementédw robdt, beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wiaczajagc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajag wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane niezwtocznie po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.3. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywac roboty w taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego robot.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

5.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod iw sposdb ciggly bedzie
informowad inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy, o ile wymagac tego bedzie zamawiajacy, opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
¢ bhp,
e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;
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b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
elementéw wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robot powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny byé okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powinien powiadomic¢ inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywac inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Wykonawca powinien
przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, a takie udostepni¢ je na zyczenie
inspektorowi nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, moze
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru moze
poleci¢ wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo moze opierac sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.5. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajacego i wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
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powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robodt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, powinny by¢ przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okresli¢ stan faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiardw.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze ikontrolne
wyniki badan wykonawcy powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
zamawiajgcego.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.
5) Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadad atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez wykonawce
inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt powinien stanowié¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych roboét lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST.
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Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w
obecnosci inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz wykonawcy
okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
metrach (m). Jezeli SST nie wymagajg dla okre$lonych robdt inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?,
powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdéw po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo,
beda wazone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w
dokumentacji projektowe;j i/lub SST.

O ile dla pojedynczych elementéow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzgce do obliczen pola powierzchni robdt, bedg wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci robot
ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez inspektora
nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny byé wazone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista
gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowié¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane
na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli te
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca powinien posiada¢ wazine Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru powyiszych robot
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, inspektor nadzoru
ustala zakres robdét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczacg zmian ikorekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych, inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczace danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét.

8.4. Odbiér koricowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
SST. W toku odbioru koricowego robét komisja powinna zapoznad sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych Ilub robodt
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru konicowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami stanowigcg dokumentacje powykonawczg, przy
czym zmiany muszg posiadaé potwierdzenie projektanta,

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréow czesciowych,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e dziennik budowy i ksiegi obmiardw,
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e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci i jakosciowe
wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.
Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy, sporzadzajac protokdt odbioru koricowego robét budowlanych oraz wykaz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez wykonawce.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s3 gotowe do odbioru
koricowego, komisja powotana do dokonania odbioru robét w porozumieniu z wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania roboét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i usterek, wyznacza
komisja.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego w odniesieniu do zakresu (ilosci) i jakosci robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawag ptatnosci, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie
na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optfaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpic¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do stawek jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku od towardw i ustug (VAT)).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Akty prawne

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane;

e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamodwien publicznych;

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.

10.2. Pozostate publikacje

e Polskie Normy i normy branzowe,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych (tom |, I, lll, IV, V), Arkady,
Warszawa 1989-1990,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

e Nowy poradnik majstra budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2020.
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SST-1  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Rusztowania i deskowania

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

Roboty demontazowe i rozbiérkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty zelbetowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Roboty murowe

45262520-2 Roboty murowe

Tynki

45410000-4 Tynkowanie

Stolarka metalowa

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
Roboty izolacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

Roboty elewacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

Pokrycia dachowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Oktadziny z ptytek

45431000-7 Ktadzenie ptytek

Montaz sufitow podwieszanych

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
Wyktadziny elastyczne

45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych
Powtoki malarskie

45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania robdét ogdlnobudowlanych w
ramach zadania pn. , Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu
do transportu osob w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakresie projektowanych robét budowlanych znajduja sie:
1) Roboty demontazowe:
e demontaz dwuskrzydtowych drzwi z korytarza na parterze przy klatce schodowej;
e demontaz okna z elewacji zachodniej budynku, z korytarza na 1. pietrze;
e demontaz drzwi dwuskrzydtowych z elewacji zachodniej budynku, z korytarza na parterze;
e demontaz grzejnika pod demontowanym oknem z korytarza na 1. pietrze;
e rozebranie $ciany zewnetrznej pod demontowanym oknem z korytarza na 1. pietrze;
e demontaz balustrad i rozebranie schodéw zewnetrznych;
e demontaz daszka nad drzwiami zewnetrznymi;
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e demontaz obrébek blacharskich attyki.

2)  Roboty konstrukcyjne:
e wykonanie posadowienia szybu dZzwigowego i przedsionkéw (holi) w postaci ptyty zelbetowej i taw
fundamentowych oraz taw fundamentowych schodéw zewnetrznych;
e wykonanie szybu i przedsionkéw w konstrukcji zelbetowej;
e wykonanie zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych w konstrukcji zelbetowej.

3) Architektura i roboty wykonczeniowe:
e wymurowanie $cian dziatowych w korytarzach z osadzeniem nadprozy prefabrykowanych;
e wykonanie posadzek w korytarzach z izolacjg;
e wykonanie tynkdw wewnetrznych w korytarzach;
e wykonanie gtadzi gipsowych w korytarzach;
e malowanie korytarzy i szybu;
e wykonanie izolacji $cian fundamentowych szybu;
e wykonanie izolacji i pokrycia dachu;
e docieplenie $cian szybu windowego;
e wytozenie podtdg w korytarzach wyktadzing elastyczng;
e obtozenie schoddéw zewnetrznych ptytkami gresowymi.

4)  Slusarka budowlana:
e montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych;
e montaz okna;
e montaz zaluzji;
e montaz poreczy zewnetrznych;
e montaz daszkéw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.
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SST-1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — RUSZTOWANIA | DESKOWANIA

45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania rusztowan i deskowan w ramach
zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe diwigu do
transportu os6b w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakresie projektowanych robdt budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobdr materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do robdt montazowych i demontazowych oraz do
utrzymania rusztowan (np. klucze grzechotkowe, nasadowe). Zastosowane rodzaje sprzetu powinny
odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcym w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozgce materiaty niezbedne do wykonania zakresu robot
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

5.2.1. Rusztowania

Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem
i dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwadrni, a ich
montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i
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demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg danego typu
rusztowania.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru lub uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wdd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

e wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

e dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania.
Zakres kontroli i warunki BHP:

e nalezy zapewnié¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy;

e kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nég;

e wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone;

e nalezy powzig¢ odpowiednie Srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczefistwom zwigzanym z
instalacjg elektryczng;

e materiaty znajdujgce sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb, mogacy
spowodowac niebezpieczeristwo dla kogokolwiek.

Eksploatacja rusztowan
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przeglagdom:

e codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie;

e o 10 dni— przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego;

e doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste
uzytkujgcego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach,
dtugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na
rusztowaniach. Wyniki przeglagdu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Materiaty potrzebne do wykonania robdt nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludZzmi powyzej dopuszczalnego limitu przewidzianego
dla konkretnego typu rusztowania.

Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania.
Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementu konstrukcji rusztowania w sposéb przegubowy.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddéw materiatdw budowlanych. W okresie zimy
pomosty nalezy niezwtocznie oczyszczac ze $niegu i lodu.

Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajgcym
natychmiastowe odprowadzenie wéd opadowych.

Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez kierownika
budowy.

Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy i krzyzulcow najwyzszego pomostu.
Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za
pomocy krazkow.

Rozbiodrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdemontowania krzyzulcow i poreczy, potem rozbiera sie
pomost i przenosi nizej, tak azeby przy rozbiérce od géry budynku stanowit on pomost ochronny pod
pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdg sie ponizej potaczenia drabin, przywiazuje sie gérne drabiny
linami wypuszczonymi z 2 wyzszych kondygnacji budynku, wyjmuje sie kliny i jarzma tgczgce konce drabin, a
nastepnie za pomoca lin opuszcza sie drabiny na ziemie.

Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozdzi itp.,
posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu.

Liny nalezy wysuszy¢, oczyscic i zwiniete w kregi utozy¢ w magazynie.

Stalowe liny, jak rownie elementy rusztowan z rur stalowych, musza by¢ takze przetarte smarem w celu
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie czesci rusztowania, zgrupowane wedtug asortymentow, powinny
by¢ utozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawionych co 2 m.
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Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w bezpieczny sposob.
Demontaz rusztowan z rur stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Demontaz rusztowania
moze nastgpi¢ po zakonczeniu robdt wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukcji
pomostow roboczych wszystkich urzadzen i materiatdw. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare
postepu prac z najwyiszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie
elementéw z wysokosci. Po zakoriczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i
posegregowane jako:

e nadajace sie do dalszego uzytku,

e wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.
Zakazy dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z rusztowaniami
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

e ozmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty, opaddéw
deszczu i $niegu oraz gofoledzi,

e podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s,

e w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczgc od skrajnych przewodéw sg
mniejsze niz: 2 m dla linii NN, 5m dla linii WN do 15kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN
powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robdt linie nalezy wytgczy¢ spod
napiecia.

5.2.2. Deskowania

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujgcego je rusztowania powinny by¢ zgodne z projektem.
Deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowe] z mieszanki.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng oraz
potwierdzi¢ jego zgodnos$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno
by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okraglakdw o srednicy 8-15 cm. W uzasadnionych
technicznie przypadkach mogg one by¢ z krawedziakdw o przekroju 10x10 do 16x16 cm i ustawione na podtozu
na ciggtych podktadkach drewnianych (podwalinach) lub na podktadkach z kawatkow desek grubosci 32-36 mm
z podklinowaniem zapewniajgcym roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na wiekszg ptaszczyzne
podfoza. Zaleca sie zamiast stojakéw drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomocga
stezen poziomych z rur i ztgczy stalowych.

Stezenia stojakdw drewnianych przybite krzyzowo w dwdch wzajemnie prostopadtych kierunkach powinny by¢
z desek grubosci co najmniej 25 mm.

Stezenia uko$ne nalezy przybija¢ trzema gwoZdziami do kazdego stojaka, jak najblizej goérnego i dolnego ich
konca.

Leznie, stojaki, podwaliny ciggte oraz stezenia poziome i uko$ne powinny zapewniaé¢ sztywny ukfad tréjkatny.
W przypadkach gdy w jednej ptaszczyznie nie ma ciggtych lezni, funkcje pretéw poziomych w ukfadzie
tréjkatnym powinno spetnia¢ deskowanie.

Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1-1,4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 daN/m? stojaki powinny by¢
rozstawione co 0,8 m.

Rozbidrke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klindw spod stojakdw i opuszczenia deskowania.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu:

Wyszczegolnienie : Dopuszczalna odchytka od
wartosci projektowanych [mm]:

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania

i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

a) na 1 m. dtugosci - do +25

b) na cate przesto - nie wiecej niz +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn

deskowania i linii przeciecia:

a) na 1 m. szerokosci - nie wiecej niz *5
b) na catg wysokos¢ konstrukgji - nie wiecej niz:
e wfundamentach +20

e w Scianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych
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stropy monolityczne +10
e wScianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
e w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych belkami +10
e w belkach itukach +5

Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:
e w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz):

<lm +2

odldo3m +4

>5m +10
e grubosci dwdch sasiednich desek niestruganych 2

Deskowania przestawne powinny w zasadzie by¢ stosowane do elementéw budynkéw powtarzajacych sie,
gtéwnie Scian i stropow.
Deskowanie powinno sktada¢ sie z tarcz taczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia. Tarcze mogg byc
drobno-, Srednio- i wielkowymiarowe.
Deskowania tradycyjne faw lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci
25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.
Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a Sciang wykopu w celu przyjecia
parcia Swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny
by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na gtebokos¢ okoto 0,6 m., a gora kleszczami przybijanymi do
naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.
Zaleca sie dla oszczednosci drewna stabilizowac tarcze za pomocg chomat stalowych przy jednoczesnym
wstawieniu pomiedzy tarcze tymczasowych rozporek.
Deskowanie belek i podciggédw
Deskowanie tradycyjne belek i podciggdw powinno by¢é wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jezeli
przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, nalezy zastosowac elementy stezajace i
pomochnicze w postaci desek dociskowych, zastrzatéw, rozpoérek itp.
Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokosci belki. Wykonywac je nalezy z desek grubszych niz
tarcze boczne, ktore je obejmuja. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny by¢
ustawione na ryglach przybitych do stojakéw lub na poszerzonych gtowicach stojakow.
Deskowanie stropéw wylewanych i wylewek stropowych
Deskowania nalezy wykonywa¢ za pomoca tarcz o dtugosciach modularnych od 3,0-6,0 m i szerokosciach
0,6-0,8 m, zbitych z desek. W przypadku deskowan w korytarzach wewnetrznych rygle podpierajace tarcze
deskowania mogg by¢ ustawione na kroétkich deskach przybitych do scian hakami. Dla rozpietosci 3,0-6,0 m
rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych,
dostosowanych do wysokosSci pomieszczenia.
Usuwanie rusztowan i deskowan
Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczagcymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.
Usuwanie podpdr, dzwigardw i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie konstrukcji nosnych moze by¢
dokonane po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzaé w takiej kolejnosci, aby nie
wywotac szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.
Usuniecie bocznych elementéw deskowania przynoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukcji dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,
jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie.
Usuniecie no$Snego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach,
2 MPa w $cianach,
e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,
o dla belek i podciaggéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu.
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Rozbidorke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzac ostroznie, aby nie niszczy¢ materiatu;
materiat uzyskany z rozbidrki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac i przygotowac do
ponownego wykorzystania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Rusztowania
a) Badania zmontowanych rusztowan

e Sprawdzanie prawidtowosci wykonania rusztowan drewnianych - sprawdzanie wymiaréw rusztowania
polega na ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci z odpowiednimi wymaganiami
PN-B-03163-2. W zaleznosci od rodzaju rusztowania sprawdza sie: podstawowe wymiary rusztowan, tj.
wysoko$¢, dtugosé, szerokos¢, a w przypadku rusztowan na wysuwnicach - wysieg pomostu i
wysuwnic, rozmieszczenie elementéw, wymiary elementow (przekroje i dtugosci). Pomiary wykonuje
sie z doktadnoscia do 10 mm (pomiary przekrojow z doktadnoscia do 1 mm). Sprawdzenie
zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartos¢ sity kotwigcej wyznaczonej za pomoca
dynamometru srubowego jest wieksza od wartosci minimalnej podanej w normie oraz stwierdzeniu
zgodnosci z pozostatymi wymaganiami tam zawartymi.

e Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac,
czy sg spetnione wymagania podane w PN-B-03163-2. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym
wszystkie czynnosSci sprawdzajgce przewidziane w normie, nalezy uznaé, ze rusztowanie spetnia jej
wymagania.

e Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur - badania nalezy przeprowadzic¢
kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukonczeniu wszystkich
robdt montazowych.

e Sprawdzenie stanu podtoza - wystarczajace jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan stanu podtoza na zgodnos¢ z PN-M-47900-2.

e Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.

e Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiardw zewnetrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

e Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych.

e Sprawdzenie zakotwien - polega na przeprowadzeniu préby wyrywania kotwi $ciennych za pomoca
dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi
powinna by¢ okredlona w instrukcji montazu rusztowania.

e Sprawdzenie pomostdw roboczych i zabezpieczajacych - prowadzi sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

e Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji — polega na ogledzinach zewnetrznych.

e Nosnos¢ wysiegnika - nalezy sprawdzac przy obcigzeniu prébnym 200 daN.

e Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.

e Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnos¢ z PN-M-47900-2 polega na
ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.

e Sprawdzenie zabezpieczen - polega na ogledzinach zewnetrznych.

e Odchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami
pomiarowymi, zapewniajagcymi wymagang doktadnosé.

b) Ocena wynikéw badan rusztowan

e Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania pomiarowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-M-47900-2 z wynikiem dodatnim. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy usterki usunac¢ i wykonac ponownie badania.

e Zprzeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét.

Deskowania

Warunki szczegétowe odbioru deskowarn:

a)  Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
e przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos$¢ w trakcie betonowania),
e szczelnos¢ deskowania,
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e wartosc roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

e prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

e usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

e powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,
e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

b) Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg pozytywny wynik, deskowanie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w
czesci za wykonane niewtasciwie.

c) W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanego niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

d) W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczeristwu obiektu lub powstataby mozliwos¢
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno
byc¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

e) Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Rusztowania:

e Rusztowania zewnetrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w m? ich powierzchni; dtugo$é
rusztowan nalezy przyjmowacé wg dtugosci sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy
zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli. Wysokos¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu
podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej
niz do gérnej krawedzi Sciany, gzymsu wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robot, jezeli roboty na
Scianie sg wykonywane na niecatej jej wysokosci. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potraca sie
otworow.

e Rusztowania wewnetrzne - powierzchnie rusztowan wewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w $wietle surowych $cian (w przypadku
zarusztowania catego pomieszczenia), przyjmujac ich wysokos¢ od poziomu podtoza, na ktdérym sg
ustawione do wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania.

e Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnatrz
obiektédw lub wewnatrz pomieszczen, oblicza sie w m? powierzchni rusztowania wg zasad podanych
powyze;j.

e Rusztowania na wysuwnicach - oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni wysunietego
pomostu poza lico Sciany obiektu.

e Daszki ochronne - oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po
obrysie konstrukcji czesci wystajgcej poza lico rusztowania.

Deskowania:
e Deskowania oblicza sie w m? ich powierzchni.
Czas pracy:
e  (Czas pracy rusztowan i deskowan oblicza sie w m-g.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania ramowe.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Badania przy odbiorze.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan — Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 12811-1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Cze$¢ 1: Rusztowania —
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

PN-EN 12811-2 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Czes¢ 2: Informacje o
materiafach.

PN-EN 1298 Przejezdne pomosty robocze — Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obstugi.

PN-EN 12810-1 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Czes$é¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.

PN-EN 12810-2 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych — Czes$¢ 2: Szczegdlne
metody projektowania konstrukcji.

PN-EN 12812 Deskowanie — Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.
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SST-1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania robdt demontazowych i
rozbiérkowych w ramach zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0Z w Wyszkowie poprzez
dobudowe diwigu do transportu oséb w pawilonie szpitalnym Oddziatbw Wewnetrznego i
Kardiologicznego”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakresie projektowanych robdt budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuj3.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych:

e mioty kujgce i wyburzeniowe,

e odkurzacze przemystowe,

e wyciggi budowlane do pionowego transportu odpaddéw lub inne urzadzenia o podobnym znaczeniu,

e samochody do transportu odpaddw,

e kontenery do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

e rusztowania,

e  sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw z rozbiérek

Materiaty z rozbiérek i demontazu mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania okreSlonych robot. Przewozony tadunek musi by¢ zabezpieczony przed spadaniem lub
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt.
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Wykonawca robdt zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w
tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposoéb wykonania robot

Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonad recznie z wykorzystaniem prostych narzedzi.

Wykonawca robét rozbiérkowych, przed przystgpieniem do ich realizacji, przedstawi inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow
rozbiérkowych z ich odbiorca.

Nalezy powiadomi¢ wydziat ochrony srodowiska wtasciwego urzedu o sposobie zagospodarowania odpadéw
powstatych w trakcie rozbidrek, podajgc rodzaj, ilo$¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub
wykorzystania w inny sposob.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych
zasad:

e usuwany element nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

e zabronione jest prowadzenie robdt gdy zachodzi niebezpieczenstwo przewrdcenia konstrukcji przez
wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robot podczas wiatru powyzej 10 m/s,

e niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia prac,

e podczas kucia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda
przebiega w poblizu jakichkolwiek instalacji,

e nie nalezy sktadowaé¢ materiatdw z rozbidrki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych
czesciach budynku,

e miejsca sktadowania materiatow z rozbidrek i demontazu muszg by¢ tak dobrane, aby nie zagrazaty
bezpieczenstwu i nie utrudniaty komunikacji.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

e pokrycie i konstrukcje dachu rozbieraé recznie; materiat przenies¢ poza obrys budynku,

e Sciany rozbiera¢ recznie; materiaty nalezy posegregowac¢ i odnie$s¢ lub odwies¢ na miejsce
sktadowania.

e stolarke nalezy rozbiera¢ recznie za pomocg narzedzi prostych; materiaty nalezy posegregowac i
odnies¢ lub odwiesé na miejsce sktadowania; elementy stolarki i $lusarki zakwalifikowane do odzysku
nalezy wyku¢ z otwordéw oczyscic i sktadowac,

e posadzki rozbieraé¢ recznie lub mechanicznie; materiaty nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwies¢ na
miejsce sktadowania,

e wykop powstaty po rozbidrce nalezy powiekszy¢ lub zasypaé¢ gruzem i gruntem piaszczystym
zageszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupetnienie nawierzchni,

e nalezy chroni¢ przed zniszczeniem elementy, ktére wedtug dokumentacji majg zosta¢ zachowane,

e odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy; do czasu wywozu odpady sktadowac
w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg,
e ocene poszczegdlnych etapow robot potwierdzang wpisem do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania
Roboty rozbidrkowe i demontazowe:
e dla rozbieranych elementéw S$cian, stropéw, wykutych otwordw, konstrukcji zelbetowych oraz
wywozu i utylizacji odpaddéw — 1m53,
e dla rozebranych elementéw stolarki, pokrycia dachu, obrdébek blacharskich, tynkow, oktadzin
$ciennych i podtogowych — 1m?,
e dlarozebranych elementéw oswietlenia, zadaszen zewnetrznych — kpl,
e dlarozebranych rynien i rur spustowych —m,
e rozebranych drzwi do 2m?—szt.,
e dlarozebranych elementédw konstrukcji stalowych — kg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych,
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SST-1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ZIEMNE
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania robdt ziemnych w ramach zadania
pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu
0sob w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.

Ponadto:

Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno-wysokosciowy, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne
wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Wykop ptytki

Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza nizl m.

Wykop Sredni

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki

Wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu.

Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobér materiatow

2.2.1. Grunt wydobyty z wykopu

Materiatami podstawowymi stosowanymi do wykonania robdt w zakresie niniejszej specyfikacji s3:

e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentéw i uksztattowanie

terenu.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badzZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
inspektora nadzoru. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
bedy wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan inspektora
nadzoru.
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Przechowywanie i skladowanie gruntéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwosci do wykonania z ich pomoca robét.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce. Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw w strefach SOD (strefa ochrony drzew) wg projektu
zieleni. Za zniszczenia drzew odpowiada wykonawca.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg inspektora nadzoru
wywiezione przez wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych z wtasnych Zrédet, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

2.2.2. Podtoze z piasku stabilizowanego cementem

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Do wykonania podtoza z piasku stabilizowanego cementem stosuje sie nastepujgce materiaty: piasek, cement,
woda.
a) Piasek powinien spetnia¢ wymagania:
e uziarnienie wg PN-91/b-06714/15: ziaren pozostajgcych na sicie 2mm nie mniej niz 30% ziaren
przechodzacych przez sito 0,075 mm nie wiecej niz 15%
e zawarto$c¢ czesci organicznych wg PN-78/B-06714/28
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN78/B-6714/12 nie wiecej niz 0,5%
e zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3,wg PN-78/B-06714/28 ponizej 1%
Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po wydobyciu
lecz przechowywane na placu budowy, to powinno ono by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed wymieszaniem réznych kruszyw.
b) Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 Badania cementu
nalezy wykonac zgodnie z PN-B-04301 Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08
c) Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez szkodliwych dodatkéw odpowiadajgcych PN-88/B-3250.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli ponize;j:
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LP. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania dla kruszywa | Badania wedtug
tamanego na podbudowe

1 Zawartos¢ ziarn mnigjszy niz 0,075mm, %(m/m) Od2do 10 PN-B-06714-15

2 Zawarto$¢ nadziarna nie wiecej niz, mm, %(m/m) 5 PN-B-06714-15

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, nie wiecej niz , 35 PN-B-06714-16
Y%(m/m)

4 Zawartos¢ zaniecz. organicznych, nie wiecej niz, 1 PN-B-04481
mm, %(m/m)

5 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu. 0d30do 70 BN-64/8931-01
metoda | lub Il wg PN-B-04481,%

6 Scieralnosc w bebnie Los Angeles — catkowita po 35 PN-B-06714-42
pewnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz czesciowa po 30
1/5 petngj liczby obrotéw, nie wiecej niz

7 Nasiagkliwos¢, nie wiecej niz, %(m/m) 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wiecej niz, %)m/m)

9 Rozpad krzemianowy i zelazowy tacznie, nie wiecej - PN-B-06714-37
niz, % (m/m) PN-B-06714-39

10 Zawartos¢ zwigzku siarki w przeliczeniu na SO3, nie 1 PN-B-06714-28
wiecej niz (m/m)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Sprzet do wykonania robét ziemnych
Do wykonania robét ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntéw,
zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych.
Wymagany sprzet:
e koparka,
e tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentdéw, a takze do
zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m?,
e  zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypéw,
e pompy elektryczne lub spalinowe.

Sprzet do wykonania podtoza z piasku stabilizowanego cementem
e wytwdrnie stacjonarne wyposazone w urzgdzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe
dla wody,
e uktadarkii rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,
e walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,
e w miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkosciag dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chronic przed przemarznieciem.

Transport gruntéw
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze do 12 t (wywrotki). Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem
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wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru.

Transport materiatéw na podfoze z piasku stabilizowane cementem

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub
cysternami. Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywa¢ sie w sposéb
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowac
samochody samowyfadowcze o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku
mieszanki do ukfadarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt 5.

5.2. Sposoéb wykonania robot

Grunt na dnie wykopu pod fundamenty powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geotechnika i
potwierdzony wpisem do dziennika. W przypadku stwierdzenia na dnie wykopu gruntéw nasypowych lub
gruntéw zawierajgce czesci organiczne wykop nalezy pogtebi¢ i uzupetnic¢ piaskiem stabilizowanym cementem
w iloéci 50kg/m3.

Poziom posadowienia fundamentédw w poblizu fundamentéw istniejgcego budynku nalezy dopasowac do ich
poziomu posadowienia.

5.2.1. Przygotowanie do roboét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

1) zapewnic ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2) zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3)  wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich
osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzagdami - poziomica, tatg miernicza, tasma itp.,

4) przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne bedg wykonywane, urzagdzenie przejazdow i drég
dojazdowych,

5) wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6) usuna¢ warstwe ziemi roslinnej,

7) odwodnié teren budowy.

5.2.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania wykopdw i nasypow w taki
sposoéb, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.3. Wykopy

Odwodnienie wykopdéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
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umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédfa wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy

uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Doktadnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

1)  Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

2)  Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez inspektora
nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3) Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

4)  Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
mogg przekroczy¢ +1 cmi- 3cm.

5) Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6) Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10° od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

7) Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

8) Wykopy pod obiekty wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i
duzej powierzchni.

9) Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

10) Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé¢ wykopy pod stopy i
tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowad¢ i zagescic.

11) Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywac¢ metodg warstwowgq (podtuzng) warstwami

o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw

dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego

dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowad i zagescié. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale inspektora nadzoru) sprawdzi¢, czy
charakter i wtasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie przekazanym wykonawcy. Nachylenie skarp
wykopdow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyé szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie

skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,

w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty

budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Podczas trwania robét ziemnych nalezy

zwrdcic szczegdlng uwage na:

e bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nieoznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomié inspektora nadzoru oraz odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

e nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyziszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu,

e nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

e zabezpieczenie przed naptywem wadd powierzchniowych do wykopu,

e unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robdt ziemnych opracowanym przez

wykonawce.
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Podtoze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentow nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem
gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw
organicznych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i S$rodkéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw
mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdéw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznosc¢
budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac
bedzie wykonawca.
Wykopy i ich zabezpieczenie
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robdt budowlanych. Nalezy
koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujgcych zasad:

e wdanym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco zabezpieczyd,

e nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

5.2.4. Podtoze z piasku stabilizowane cementem

Sktad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekroczyé 8% w stosunku do
masy suchego kruszywa. Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej wg
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancjg +1% i -2%. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby
spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w pkt 6.2 niniejszej specyfikacji.

Przyjmuje sie, ze przestrzen pod podszybiem, pomiedzy spodem wykopu i projektowanych spodem betonu
podtoza, nalezy wypetnié piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 50kg/m?3.

Grubos$¢ warstwy

Pod droge dojazdowg i stanowiska parkingowe grubosé¢ warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5
Mpa wynosi 15 cm. Pod nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej i kamiennej, pod place gospodarcze z kratki
trawnikowej oraz pod schody terenowe grubos$¢ warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa
wynosi 10 cm.

Grubos$¢ warstwy piasku stabilizowanego cementem pod podszybiem dzwigowym bedzie wynosi¢ nawet
kilkadziesigt centymetréw.

Warunki atmosferyczne

Warstwa podfoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego nie moze by¢ wykonana wtedy, gdy temperatura
powietrza spada ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy
rozpoczynac stabilizacji kruszywa cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem, podtoze (grunt
rodzimy, nasypowy) nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i
zageszczenie.

Zaleca sie, aby podtoze gruntowe na dnie wykopu pod planowang ptytg podszybia, w miejscu w ktérym nie byto
wczesniej wykonywane badanie geotechniczne gruntu, byto odebrane przez uprawnionego geotechnika).
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza

Do przygotowania mieszanki nalezy stosowac betoniarke przeciwbiezng typu cyklicznego z automatycznym
dozownikiem skfadnikéw. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych skfadnikéw: kruszywo +3%,cementu +0,5%, woda +2% w
stosunku do wilgotnosci optymalnej.
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Mieszanka dowieziona z wytworni powinna byc¢ uktadana przy pomocy uktadanek lub réwniarek.

Grubos¢ ukfadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych przy uzyciu rowniarek. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé¢ prowadnice w
celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Przed utozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢
woda.

Zageszczenie

Zageszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajagce sie w czasie zageszczania znizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawione przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdéj poprzeczny i jednolity wyglad. Dla
przyjetej technologii mieszania w mieszalnikach stacjonarnych, operacje zageszczania i obrdbki
powierzchniowej musza by¢ zakorczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,01
wedtug normalnej proby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu
mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te zostang wykonane na koszt wykonawcy.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci. Sposdb pielegnacji zaproponowany przez wykonawce
powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu po wykonanej
warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg,
e ocene poszczegdlnych etapow robot potwierdzang wpisem do dziennika budowy.

Wykop
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu,
e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
e stan umochienia wykopu pod kagtem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,
e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,
e jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,
e wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
e taty 3-metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, réwnosci skarp,
e niwelatora — pomiar rzednych,
e tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci
dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu.

Podtoze ulepszone

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podtoza, Rm= 2,5 MPa powinna
wynosi¢: wytrzymatos¢ na Sciskanie probek nasyconych woda, po 7 dniach-1,0 do 1,6 MPa po 28 dniach 1,5 do
2,5 MPa, wskaznik mrozoodpornosci co najmniej 0,6. Badania nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-96012.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2, Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Wykop

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

Podtoze ulepszone

Jednostka przedmiarowg i obmiarowg jest m? ulepszonego podtoza odpowiedniej grubosci: 15 lub 10 cm.
W przypadku warstw o wiekszej grubosci jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest m? (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Odbidor robdt zanikajacych nalezy zgtaszac
inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji robot. Odbidr
robdt ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04301 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

e  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

e  PN-B-06714-15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

e PN-B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

e PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metodg bromowa.

e PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdow
powszechnego uzytku.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych cementem oraz warstwa
podtoza gruntowego ulepszonego cementem.

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SST-1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ZELBETOWE

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania robét zelbetowych w ramach
zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe diwigu do
transportu os6b w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji roboét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Materiaty na podtoze i konstrukcje zelbetowa
e Beton C25/30 (XC2, XC4)
e  Stal zbrojeniowa fyk=500MPa np. RB500
Masa betonowa
Sktadniki mieszanki:

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosSci, powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

e Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statosciag cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu,
w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 12620 w
terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i po ponownym
sprawdzeniu.

e Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢
nie wiekszg niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyzinie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Do wykonania deskowan wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim sprzetem ciesielskim.

Przygotowanie zbrojenia mozna wykonaé za pomoca: gietarek, nozyc, prostowarek oraz innego sprzetu
zbrojarskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkosciag dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.
Transport masy betonowej
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

e naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami”). Liczbe
»gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

5.2.1. Informacje wstepne

Nowoprojektowana czes¢ dobudowywana do budynku sktada sie z dwdch czesci tj. szybu windowego wraz z
korytarzami faczgcymi szyb z budynkiem na parterze i | pietrze oraz ze schodéw zewnetrznych z poziomu
terenu na poziom parteru zlokalizowanych obok szybu windowego. Obie te czesci projektuje sie o konstrukcji
zelbetowej monolitycznej i beda catkowicie oddylatowane od siebie oraz od konstrukcji budynku.

Szyb windowy o Scianach gr. 15 i 20cm posadowiony na fundamencie w postaci ptyty gr. 35cm bezposrednio na
gruncie. Sciany korytarza gr. 15cm posadowione na fawach fundamentowych. Stropy korytarzy na poziomie
parteru i | pietra oraz ptyta dachowa na szybem i korytarzami gr. 15cm ptytowe krzyzowo zbrojone.

5.2.2. Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementdw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy lub szalunkéw systemowych.

Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18.

POdlaSki.pl strona 40 z 120

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé, np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretédw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢c 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z dokfadnoscia do 1mm. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Giecie pretdéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdw stalowych, jest
niedopuszczalne.
Na wysokosci scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych
pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez inspektora nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e  przy srednicy pretdw do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1, 0 mm,

e przy srednicy pretdw powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1, 5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i normg
PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03264: 2002. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Whbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych przygotowanie do
uktadania mieszanki betonowe;j:
1) Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostoéw itp.,
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e wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy,

e wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie,

e gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2) Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupow,

3) Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

4) Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

5) Powierzchnie uprzednio ufozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6) Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogdlne dotyczace uktadania mieszanki betonowej

1) Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m.

2) Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie
odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.

3) W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowaé rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosSci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢é w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i koricowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

4) Ukfadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych zasad:

e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgji,

o szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,

e w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢
wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungd,

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocga
sztychowania.

5) Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt,
w ktérym powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw,

e wytrzymatosc betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

e daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

6) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

7) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

8) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie.

9) Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtosé sasiednich zagtebiern wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
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czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

10) Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptfaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwadjnie — 12 cm.

11) Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanek betonowych.

12) Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia i charakterystyki mieszanki.

Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne

nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory

wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji

zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;

wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz

zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. Wibratory powierzchniowe nalezy
stosowaé do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku

0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropdéw, ptyt itp.; ptaszczyzny

dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na

odlegtos¢ okoto 20 cm; grubosé warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinna by¢ wieksza niz:

e 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

e 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwadijnie.

Wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

15) Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie

ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez

beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno byc¢

prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem

szczegblnej uwagi na zapewnienie:

e dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowe;j,

e tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

e duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

e tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

e mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementéw i

montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej utozonej

warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10cm w

warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania.

18) Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

13
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym mrozem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody
inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie.

5.2.7. Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
1) Warunki dojrzewania sSwiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie:
e zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
e chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego,
jakos¢ w konstrukcji.
2) W okresie pielegnacji betonu nalezy:
e chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegdblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywac utozony
beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej:
— 7 dni—przy stosowaniu cementow portlandzkich,
— 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
e polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godzinach od jego
utozenia:
— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, nawilza¢ beton bezposrednio po
naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin po
zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury

elementu.
3) Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.
4) Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg byé powlekane srodkami

btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego
betonu powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
e utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania
nimi betonu,

POdlaSki.pl strona 44 2 120

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

e utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu sSwiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,
e Srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac¢ gtebiej w sSwiezy beton niz na 1 mm i nie
powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.
5) Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien by¢
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposdb, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg,

e ocene poszczegdlnych etapdw robot potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jako$ci materiatéw
Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegajg nastepujace
wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:

e wtasciwosci cementu i kruszywa,

e konsystencja mieszanki betonowej,

e wytrzymatosc betonu na Sciskanie,

e nasigkliwos¢ betonu,

e odpornosc betonu na dziatanie mrozu,

e przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos$¢é wykonania planu kontroli jakos$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania
probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej
niz 5% przekroju danego elementu.
Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.
Kontrola jakosci robot
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e szalunkow,

e zbrojenia,

e betonowania,

e zageszczenia betonu,

e robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania

szalowania wielokrotnego uzycia,
e sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg),
e sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnosé wad itp.),
e sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkg przedmiaru i obmiaru jest:
e  przy wyliczeniach powierzchniowych szalowanych — m?
e  przy wyliczeniach kubaturowych betonu — m?3
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e  przy wyliczaniu stali zbrojeniowej — kg lub tona
e wszelkie dodatki wedtug danych producenta

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét
Sprawdzeniu podlegaja:
e wykonanie wszystkich przewidzianych robét,
W wyniku odbioru nalezy:
e  sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robat,
e protokdt odbioru robdt zanikajgcych,
e dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami SST i dokumentacji projektowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

e  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

e PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-2 Cement : Ocena zgodnosci.

e PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e  PN-EN 480-1 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

e  PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

e PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

e PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

POdlaSki.pl strona 46 z 120

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

SST-1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY MUROWE

45262520-2 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania rob6t murowych w ramach zadania
pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu
o0sob w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5i 7 MPa — wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzanie receptur na zaprawy
wytwarzane na budowie), zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa — wykonana w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z recepturg zatwierdzong przez inspektora nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. w ciggu ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Bloczki z betonu komdrkowego
Bloczki przeznaczone do wznoszenia $cian warstwowych i dziatowych dowolnego producenta, np.:

e Wymiary: wysokos$¢ 24 cm, dtugos¢ 59 cm, szerokos$é: 10, 12, 18, 24, 30, 36 cm (uzaleznione od

grubosci Sciany),
e Klasa gestosci: min. 350 kg/m3,
e Profilowanie: typu P+W (pidra i wpusty) z uchwytami montazowymi (U), typu W (wpusty) z uchwytami
montazowymi (U) lub Z (zamki) oraz N (gtadkie).

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z gazobetonu nalezy sprawdzié, czy gestos¢ objetosciowa
bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia wiekszej gestosci bloczki mogg by¢ uzyte do wznoszenia $Scian. Wilgotnosé bloczkdw w chwili
wbudowania nie powinna byc¢ wieksza niz 20%.
Nadproza betonowe prefabrykowane
Prefabrykowana belka zelbetowa typu L19, dt. 240 cm.

POdlaSki.pl strona 47 2 120

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

Beton C25/30 (XC2)
Sktadniki mieszanki:

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci, powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

e Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu,
w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajgce  wymaganiom normy PN-EN 12620. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN 12620 w
terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i po ponownym
sprawdzeniu.

e Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Sprzet do wykonywania robdt murowych
e Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn: pion murarski, tata murarska, fata
wazona, waz wodny, poziomnica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia
pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur
murarski, katownik murarski, wykréj.
e Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastra na zaprawe, szafel do
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.
e Do obrébki elementéw murowych: mtotek murarski, kirka murarska, oskard murarski, przecinak
murarski, pucka murarska, drag murarski, specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
e Do murowania: kielnia murarska, czerpak, fopata do zaprawy, rusztowania.
e Do naktadania warstw wyrédwnujacych: paca, szpachla, kielnia, blichdwka itp.
e Do zabetonowania nadproza: szalunek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkosciag dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany, przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robét

Roboty murowe z bloczkéw z gazobetonu

Roboty murowe z bloczkdw z betonu komdrkowego nalezy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami
PN 68/B-10024.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé¢ na zaprawach klejowych. Mogg byé réwniei stosowane zaprawy
cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktadac¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o
grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci nie powinny by¢ wieksze
niz + 3 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a sciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkdow w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton odznaczajgcy sie duig
nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie
sie poszczegélnych warstw obu S$cian. Te sama zasade nalezy réowniez stosowal przy wigzaniu S$cian
poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Wykonanie nadprozy

Belki nadprozowe L19 montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem $cian. Na wyréwnanej i wypoziomowane;j
powierzchni, na zaprawie cementowej uktadamy dwie belki nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do szerokosci
otworu (z uwzglednieniem gtebokosci oparcia), pétkami dolnymi do $rodka. Wewnetrzng przestrzenn miedzy
belkami dozbrajamy dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i wypetniamy betonem C25/30.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg,

e ocene poszczegdlnych etapdw robodt potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2
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— na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle
o wymiarach:

do 100 cm

szerokos$é +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka przedmiaru i obmiaru rob6t murowych jest:
e m?éciany,
e mutozonych nadprozy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru roboét
Sprawdzeniu podlegaja:
e wykonanie wszystkich przewidzianych robét.
W wyniku odbioru nalezy:
e  sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robot,
e protokdt odbioru robot zanikajgcych,
e dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami SST i dokumentacji projektowe;j.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne.

e PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta,

e PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komadrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

e  PN-B-30000 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

e PN-86/B-30020 Wapno.

e  PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
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SST-1.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TYNKI

45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3a wymagania techniczne dotyczgce wykonania tynkéw w ramach zadania pn.
»Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb
w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych rob6t budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

Tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wtdkien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitéw i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu tych sktadnikéw
(a takze z innymi sktadnikami) i wodg, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Woda
Do przygotowania tynkow stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia (wg PN-EN 1008). Niedozwolone jest
uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe (wg PN-EN 13139),
a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do tynkowania powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
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grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gtad? szpachlowa
Gotowa do uzycia zaprawa szpachlowa, ktéra wyréwnuje podtoze pod tapety lub malowanie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

e do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

e do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

e do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkosciag dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasada ciggtosci
frontu robdt. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy.

Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywac wézkéw
widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczerstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg woézkdw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocy przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposob wykonania robot

5.2.1. Wymagania podstawowe

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
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Badanie podfoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatosé gotowego tynku
(np. powstawanie rys).
Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod
tynk musi by¢:

e rdowne,

e nosneimocne,

e wystarczajgco stabilne,

e jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

e szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

e wolne od wykwitéw,

e niezamarzniete, o temperaturze powyzej +5°C.
Ostrzezenia i wskazoéwki: wykonawca powinien przedstawi¢ zamawiajgcemu wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.2.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogdlne sprawdzenie podtoza
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

e préba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

e préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

e chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

e prdba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtfoza i stosowane $rodki zaradcze
Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowag uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru —
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnadé.
Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" — sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosc tynku do podtoza,
muszg zostac bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;j.
Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chtfongce wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

5.2.4. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié podtoze pod
tynk.

Podane powyzej wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa

od wyszczegdlnionych warunkdw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw
robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pézniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego.

Ogodlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
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Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. majg decydujgcy wptyw na sposdb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
Znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek

dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcy wode.
Szkody te przybierajg posta¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczna
wytrzymatosé.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5°C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢
przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkédw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy)

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje dotyczgce pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrdbki dodatkowej itp. podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé

Szlamy zwiekszajace przyczepno$é sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny
(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktdrej dodaje sie cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamdw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metods ,,mokre na
mokre". Nalezy przestrzegac wskazowek producenta.

5.2.5. Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniaja role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac prowadnice
drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na Scianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia
stozka.

Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-
0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mieé¢ grubosé 1-3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie
od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomoca pedzla.

5.2.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada sie na powierzchnie rdwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi
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do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw mase szpachlowg naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usungé papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowaé i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggow
oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadZ nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot tynkarskich wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatoéw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajagcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e przyczepnosci tynkdw do podtoza,

e  grubosci tynkow,

e wygladu powierzchni tynkéw,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

e wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robét wykoriczeniowych:
e powierzchnie tynkowania oblicza sie w metrach kwadratowych (m?).

Powierzchnie tynkdw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkdw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni
otwordw do 3 m?, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.
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8.2. Zasady odbioru robot

Odbiér podtozy
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢

bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami powyzej.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
Wymagania przy odbiorze tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
Niedopuszczalne s3:
e wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podfoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
e trwafe élady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien byé¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow -- Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

e PN-EN 1015-12 Metody badan zapraw do muréw -- Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1015-19 Metody badan zapraw do muréw -- Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 13914-1 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych --
Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne.

e PN-EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 1: Definicje i wymagania (oryg.).

e  PN-EN 13279-2 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 2: Metody badan.

e PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.
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SST-1.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — STOLARKA METALOWA
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania montazu stolarki w ramach zadania
pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu
osob w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robdt budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.

Ponadto:

Skrzydto

Ruchoma czes¢ drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe

Skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony, a po zamocowaniu w oscieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazowek zegara.

Skrzydto lewe

Skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazowek zegara.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dobér materiatow

Drzwi wewnetrzne
drzwi ppoz. EI30 dymoszczelne, stalowe szklone, dwuskrzydtowe, asymetryczne, wym. (110+60)/250 cm,
z samozamykaczem.
malowane proszkowo, RAL 7016, pétmat.
skrzydto i oscieznica wykonane sg z profili stalowych z przektadka termiczng oraz wypetnieniem masg
izolacyjng. ksztattowniki tgczone ze sobg poprzez spawanie. potgczenia spawane sg szlifowane. skrzydto moze
by¢ wypetnione szybg przeciwpozarowg skrzydto drzwi i oscieznica na catym obwodzie oprécz progu, posiada
uszczelke z modyfikowanego EPDM; zawiasy stalowe, tozyskowane, spawane sg do konstrukgcji.
klamka - stal nierdzewna, szczotkowana, kwasoodporna.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe
aluminiowe, szklone szybami zespolonymi z powtokg niskoemisyjng, dwuskrzydtowe, asymetryczne, wym.
(90+50)/(200+94) cm, z samozamykaczem.
Parametry drzwi:

e przepuszczalno$¢ powietrza: do AE 1350, EN 12152

e wodoszczelno$é: do RE 1500, EN 12154

e odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116

e odpornos¢ na uderzenie: I5/E5, EN 14019.

e klasa odpornosci ogniowej: al
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e izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw do 45 dB (w zaleznosci od rodzaju zastosowanego wypetnienia)
e wytrzymatos¢ balustrady na obcigzenia statyczne sita ciggta wg normy PN B 02003:1982: min.
1 kN/mb,
e wspotczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej ,,g”: min. 0,35.
Lakier: proszkowy, pétmat, RAL 7016.
Okna
Slusarka fasadowa aluminiowa, szklona szybami zespolonymi z powfoka niskoemisyjna.
Parametry okien:

. przepuszczalnosé powietrza: do AE 1350, EN 12152

. wodoszczelnos¢: do RE 1500, EN 12154

. odpornosé na obcigzenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116

. odpornosé na uderzenie: I5/E5, EN 14019.

. klasa odpornosci ogniowej: al

. izolacyjnos¢ akustyczna: Rw do 45 dB (w zaleznosci od rodzaju zastosowanego wypetnienia)

. wytrzymatos$¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitg ciggtg wg normy PN B 02003:1982: min 1 kN/mb,
. wspotczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej ,,g”: min. 0,35.

Lakier: proszkowy, pétmat, RAL 7016.

Parapety zewnetrzne

aluminiowe, systemowe, powlekane w kolorze $lusarki okiennej.

Zaluzje

aluminiowe, systemowe, demontowalne, wym. 92/135 cm i 92/147 cm, lakier — pétmat , RAL 7016.

Roleta zewnetrzna

zabezpieczajgca drzwi szybowe w poziomie terenu, wyposazona w naped zasilany elektrycznie, wym.
150/217 cm.

aluminiowa, lakier — pétmat , RAL 7016.

Uwaga: Automatyczne otwarcie rolety nastepowac bedzie po odblokowaniu i uruchomieniu przycisku ,-1” w
kabinie dzwigu. Ponadto zapewniona bedzie mozliwosé recznego sterowania roletg z obu jej stron. Naped
rolety powinien by¢ wyposazony w baterie umozliwiajace sterowanie roletg po zaniku zasilania.

Daszki

systemowe, szklane na linkach i rotulach, przed zaméwieniem dostawy daszkéw i ich montazem nalezy
wykonac obliczenia statyczne, wym. 112/240 cm i 112/268 cm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2 Zastosowanie sprzetu
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Montaz drzwi, okien i innych elementéw stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego
sprzetu. Przy montazu nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

e sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

e wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania drzwi i okien w oSciezach,

e transportu technologicznego wyrobow,

e wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Drzwi i okna nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W czasie transportu drzwi i okna nalezy
przewozi¢ z zasady w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.

Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

Montaz $lusarki stalowej
Przed przystagpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzié:

e rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw,

e wymiary gotowego wyrobu,

e prawidtowos¢ wykonanych potaczen,

e powtoki malarskie.
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegélnosci nalezy zapewnic:

e sprawdzenie miejsc mocowania slusarki,

e sprawdzenie wymiaréw na budowie,

e zabezpieczenie elementdéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

e wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

e wykonanie otworéow kotwigcych,

e montaz i kotwienie $lusarki,

e naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.
Konstrukcje s$lusarskg nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadac
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje Slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni powtoka
antykorozyjng i pomalowane proszkowo.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajacy statecznos$é poszczegdlnych elementéw i
catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie
elementdéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie
nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w
trakcie eksploatacji obiektu.
Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla 0séb
postronnych.
Konstrukcja $lusarska przed wysytka z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwaérni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajacy stateczno$é poszczegdlnych elementéw i
catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie
elementdéw sktadowych.
Montaz $lusarki aluminiowej
Podczas montazu nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
W przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas roboét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprdocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
Montaz drzwi z odpornoscig ogniowa
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta drzwi z odpornoscig ogniowa.
Dla przyktadu, przed rozpoczeciem montazu nalezy usungé element tgczeniowy umieszczony w podstawie
oscieznicy. Nie uzywa¢ w tym celu szlifierki katowej — grozi to uszkodzeniem powtoki lakierniczej i
antykorozyjne;.
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Ustawi¢ oscieznice odpowiednio w otworze muru i zamocowac prowizorycznie przy pomocy elementow
dystansowych, klindw lub rozpdérek. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ustawienie elementdw oscieznicy w
pionie i w poziomie oraz réwnolegtos¢ obu stupkéw. Dodatkowo nalezy sprawdzic, czy stupki oscieznicy nie sg
skrecone wokét osi pionowej (skrzydto i odpowiednie ptaszczyzny oscieznicy musza by¢ réwnolegte). Szczelina
pomiedzy posadzka a dolng krawedzig skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 8 mm. Montaz zaleca sie
przeprowadzac na gotowej, wykonczonej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu
ostatecznej powierzchni posadzki.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na skrzydta wyposazone w listwe opadajacg - posadzka w obszarze progowym
musi znajdowac sie na tym samym poziomie, bez zataman oraz szczelin.

Po ustawieniu oScieznicy w otworze nalezy zamocowac ja przy pomocy kotkéw rozporowych (lub
blachowkretéw jezeli oscieznica montowana jest w $ciance z ptyt GK). Kotki rozporowe nalezy dobraé w
zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta oraz regutami
sztuki budowlanej. Elementy ztgczne nie wchodzg w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.
Oscieznica musi zostac ustalona za pomocg elementéw dystansowych (klindw, klockéw dystansowych, klockow
z drewna twardego) osadzonych w poblizu kotkdw rozporowych pomiedzy oScieznicg a murem. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdéci¢ na jakosé zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie
moze skutkowa¢ miedzy innymi opadnieciem skrzydta.

Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowa przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkéw
rozporowych. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowa¢ przy pomocy nie mniej niz 9
stalowych kotkéw rozporowych.

Przestrzen pomiedzy murem i oscieznicg narozng nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng lub
gipsowa - w przypadku Scian wykonanych z ptyt GK. Dla oscieznic wewnetrznych nalezy wykonac¢ analogiczne
czynnosci wypetniajgc catosé klejem do ptyt GK lub wypetniajac oscieznice zaprawg cementowo-wapienna.
Dopuszcza sie wypetnienie szczelin pomiedzy oscieznica a murem ptytami GK. W przypadku oscieznic
obejmujacych regulowanych dopuszcza sie wypetnienie klejem do ptyt GK lub zaprawa cementowo-wapienng
tylko czesci statej oscieznicy.

Regulowang obejme, jako element nie stanowigcy przegrody pozarowej, mozna montowac z wykorzystaniem
piany poliuretanowej, kleju montazowego lub innych materiatéw budowlanych.

Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposéb nie pozwalajgcy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowo-wapienna.
Drzwi jedno i dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej El 30, EI 60 oraz drzwi bez odpornosci ogniowej w
oscieznicy stalowej moga by¢ montowane w otworach budowlanych przy uzyciu przeciwpozarowej pianki
poliuretanowej. W przypadku montazu oscieznicy na pianke w miejscu kotwienia jej do Sciany nalezy
zastosowacd podktadki pod oScieznice z ptyty krzemianowo-wapniowej (silikatowej).

Uszczelke peczniejgcg samoprzylepng nalezy zamocowaé na catym obwodzie oscieznicy. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych dodatkowo uszczelka powinna zosta¢ doklejona na pionowej belce przymykowej. Uszczelke
peczniejacg nalezy przykleja¢ na oczyszczong i odttuszczong powierzchnie. W oscieznicach naroznych i
wewnetrznych uksztattowano specjalny rowek, w ktérym nalezy umiescic¢ uszczelke peczniejacg. W pozostatych
typach oscieznic uszczelke nalezy umiesci¢ w linii kotkdw mocujgcych. Do drzwi o odpornosci El 30 stosuje sie
uszczelki o przekroju 15x2 mm, do odpornosci ogniowej El 60 - 20x2 mm. Zaleca sie, przed przyklejeniem
uszczelki, ogrzanie powierzchni oscieznicy do temperatury pokojowej (max. 302C). W drzwiach o odpornosci
ogniowe] EI60 nalezy dodatkowo przyklei¢ uszczelke peczniejgcg poziomo u gory skrzydta (na catej szerokosci
puszki skrzydta).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg,
e ocene poszczegdlnych etapdw robot potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Kontrola wykonania osadzenia $lusarki drzwiowej polega na sprawdzeniu:
e dostarczonych gotowych wyroboéw slusarki drzwiowej,
e miejsca wbudowania (osciezy) — sprawdzi¢ nalezy wymiary otwordw, prostopadtos¢ i rownosé osciezy.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Za jednostke przedmiarowania i obmiarowania przyjmuje sie 1 m?, ewentualnie 1 szt. osadzonych drzwi i okien.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét

Przy odbiorze drzwi i okien nalezy sprawdzi¢:
e osadzenie oscieznic — prawidtowos¢ mocowania kotew i wypetnienie szczelin pianka montazowa,
e jakos$¢ osadzenia i dopasowania skrzydet drzwiowych i okiennych,
e szczelnos¢ drzwi i okien —istnienie ewentualnych luzéw na okuciach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

e PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-83/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania palnosci materiatow
budowlanych.

e PN-64/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci ogniowe;j
elementdéw i konstrukcji.

e PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione.

e PN-74/B-13070 Szkto budowlane. Wspdlne wymagania i badania.

e BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

e BN-84/6829-04 Szkto budowlane. Szyby bezpiecznie hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe.

e  PN-B-05000 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

e BN-73/9023-04 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.

e PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

e PN-EN 1627 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Wymagania i
klasyfikacja.
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SST-1.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY IZOLACYJNE

45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania robét izolacyjnych w ramach
zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe diwigu do
transportu os6b w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w SST-1 pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych rob6t budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.

Ponadto:

Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdéch srodowisk (uktadéw). Izolacje
dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

Izolacja cieplna (termalna) - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta, wykonana z
materiatéw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z gruntem przed
wilgocia.

e lzolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace sie z gruntem przed wilgocia, woda opadowsq i
gruntowa.

e lzolacja pozioma Scian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej
w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w Scianach piwnic nad stropem.

e lzolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 2.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$é nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowaé materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2. Dobér materiatow

lzolacje termiczne

Sciany fundamentowe podziemne
styropian ekstrudowany, drenujacy gr. 15 cm (od zewnatrz $ciany) i 10cm (od wewnatrz $ciany)
Podest schoddw
od gory stropu: styropian twardy gr 8cm o lambdzie 0,03,
od dotu stropu: wetna mineralna, skalna, twarda, gr 8cm o lambdzie 0,03.
Parametry wetny:
e  Gesto$é p: 110 kg/m3 (d=50-79 mm) 120/70 kg/m?3 (d=80-200 mm)
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e Reakcja na ogien: Al

e Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: 0,5 kPa

e  Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: *NPD
Sciany nadziemne
Wetna mineralna gr. 16 cm o lambdzie 0,03.
Parametry wetny: j. w.
Posadzka parteru
izolacja pozioma spodu stropu — wetna mineralna skalna, twarda gr. 20cm.
Parametry wetny: j. w.

Izolacje przeciwwilgociowe

Stropodach
membrana EPDM gr. 1,2 mm i folia PE typ 200.

Sciany fundamentowe

systemowe lub lepik | 2R + P (przeznaczony do stosowania w bezposrednim sgsiedztwie styropianu) oraz folia
fundamentowa/kubetkowa uktadana na styropianie od strony zewnetrznej

Fundamenty

papa asfaltowa na chudym betonie oraz bitizol 2R + P.

Posadzki parteru i pietra

folia budowlana wywinieta na Sciany.

Okna, drzwi zewnetrzne

EPDM.

Uwaga: w wszelkich narozach stosowac tasmy uszczelniajgce.

2.2.1.  Folia w ptynie
e Gestos¢ [g/cm3]w 25°C: 1,5
e Temperatura stosowania [°C]: +5 do +35
e Temperatura przechowywania [°C ]: +10 do +25
e (Czas schniecia pierwszej warstwy: 3 godz.
*  (Czas catkowitego utwardzenia powtoki: 24 godz.
e Min./ Max. grubos¢ warstwy: 1/3 mm
e Wydajnos¢ (3 warstwy): 1,5 kg/m?
e Przyczepnos$¢ do podfoza:: > 0,8 N/mm?
e  Zdolno$¢ mostkowania rys: klasa A5 (-10°C) — pow. 2,5 mm w temp.-10°C
e Przepuszczalno$é COz: > 50m
e Przepuszczalno$é pary wodnej: klasa Il
e Przepuszczalno$é wody: < 0,1 kg/m?2xh%>

2.2.2. Plyty styropianowe

Deklarowany opér cieplny RD dla poszczegdlnych grubosci wyrobu:

Grubo$é [mm]

Co oo Lo o Lol oo w0 ] oo oo o Lo i L

Opér cieplny RD [m?K/W]

0,25 | 0,50 | 0,75 , 235|260 | 285|315 340 | 3865 |3,95|420|445| 470|500
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Wymiary i pakowanie:

Ptyty styropianowe EPS o wymiarach 1000x500 [mm]
Wyszczegblnienie

Objetos¢ paczek, powierzchnia ptyt i liczba ptyt w opakowaniu w zaleznosci od grubosci ptyt

Grubo$é [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Liczba ptyt w paczce 60 30 20 | 15| 12 | 10 | 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
[szt.]

Objetosé paczki [m?] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30| 0,30| 0,30| 0,28/ 0,28| 0,27| 0,30 0,28| 0,30| 0,26 | 0,28| 0,30| 0,24| 0,26 | 0,27| 0,29 0,30

Objetos¢ paczki frez | x x x | x |029/029]0,27|027|0,26/029| x 029 x [027|/029 x | x | x | x | x
[m?]

Powierzchnia ptyt [m?] | 30,00| 15,00| 10,00| 7,50| 6,00| 5,00| 4,00| 3,50| 3,00| 3,00 2,50| 2,50| 2,00 | 2,00{ 2,00| 1,50| 1,50 | 1,50| 1,50| 1,50

Powierzchnia plyt frez X X X x | 573|4,78|3,82|3,34(2,87|287| x (239 x |1,91|191| x X X X X
[m?]

Grubos¢ ptyt nalezy odczytywac z oznaczenia na bocznej krawedzi ptyt.

Parametry:

Typy plyt styropianowych wg PN-EN 13163:2004 EPS 100-038

EPS - EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-
BS150CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-
DLT(1)5

Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy wtasciwosci wyrobu)

Odpowiada pod wzgledem zastosowanie dotychczasowym PS-E FS 20
odmianom wg ,starej normy” PN-B-20130

Deklarowane wtasciwosci wyrobu wg normy Wymagania lub Wymagania lub tolerancje
PN-EN 13163:2004 tolerancje . Kody klas Wartosci
Jednostka miary
lub
poziomdw
Dtugosc (klasa tolerancji wymiarow) | [mm] L1 + 3
Szerokosc (klasa tolerancji wymiarow) b [mm] w1 +3
Grubos¢ (klasa tolerancji wymiaraw) d [mm] T1 + 5
Frostlokétnof;t na dtugosci i szerokosci (klasa tolerancji Sb [mm/mm] S1 + 5/1000
wymiarow)
Plaskosc (klasa tolerancji wymiaréw) S max [mm] P3 + 10
Klasy stabilnosci wymiarowej w stalych normalnych Asg ; Asy ; Agq [%] DS.(N)5 + 05
warunkach laboratoryjnych*
Poziomy stabilnosci wymllarlowel w‘okreslonych AEI; A £ AEd (%] DS(70,-)2 + 2
warunkach temperatury i wilgotnosci?
Poziomy odksztatcenia w  okreslonych  warunkach - [%] DLT(1)5 + 5
- 2 —_
obcigzenia sciskajacego i temperatury? &2
Poziomy naprezenia Sciskajacego przy 10% odksztatceniu [kPa] CS(10)100
O 2 100
wzglednym
Pozi t tosci i i kP BS150
oziomy wytrzymatosci na zginanie O [kPa] > 150
Poziomy wytrzymatosci na rozcigganie prostopadlie do o [kPa] nie dotyczy
powierzchni czotowych mt
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD [W/(mK)] [-] < 0,038
Deklarowany opor cieplny (zmienny wraz z grubosciag RD [m% K/W] [-] Oznaczony na
piyt) opakowaniu
Reakcja na ogien Euroklasa OdAdoF Euroklasa E

1 - badanie w 23°C, 50% wilgotnosci wzglednej, 2 - badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin, 3 - badanie w temperaturze 80°C przez
48 godzin pod obcigzeniem 20 kPa
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2.2.3. Plyty z wetny mineralnej
Informacje techniczne:

Obszar Opis

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao= 0,041W/mK

Klasa reakcji na ogien Al wyrob
Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma EN 13162:2012
Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0211/09/P; 1390-CPR-0210/
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011
Dtugos¢  Szerokos¢  Grubos¢  Opor cieplny 1losé ptyt w llosé m?2w llosé paczek llosé m? na
[mm)] [mm] [mm)] Rp [m?eK/W] paczce paczce na palecie palecie
[szt.] [m?] [szt.] [m?]
1200 200 50 1,2 8 1,92 30 57,6
1200 200 80 1,95 6 1,44 25 36
1200 200 100 24 4 0,96 30 28,8
1200 200 120 2,9 4 0,96 25 24
1200 200 140 3,4 4 0,96 20 19,2
1200 200 150 3,65 4 0,96 20 19,2
1200 200 160 3,9 4 0,96 15 14,4
1200 200 180 4,35 4 0,96 15 14,4
1200 200 200 4,85 4 0,96 15 14,4
1200 200 220 5,35 4 0,96 10 9,6
1200 200 230 5,6 4 0,96 10 9,6
1200 200 240 5,85 4 0,96 10 9,6
1200 200 250 6,05 4 0,96 10 9,6
1200 200 300 7,3 2 0,48 20 9,6

2.2.4. Papy izolacyjne

e Grubos$¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm = 0,2mm

e  Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elastomerami SBS

e Osnowa — widknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m?

e Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

e Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

e Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - > 100°C

e  Gietkos$¢ w niskiej temperaturze - <-20°C

e Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:
- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm
- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

e Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgce;j:
- kierunek wzdtuz — 45%
- kierunek w poprzek — 55%
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e Klasyfikacja ogniowa — KLASA E
e Szerokos¢ zakfadki - 8 cm

2.2.5. Foliaizolacyjna

Dane techniczne

|

Materiat polietylen |

Grubos¢ [mm] 0,3 |

Szerokosc x diugosc [m] 4%25/5x20/6x33 |

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [p] 150959 |

Reakcja na ogien [Euroklasy] F |
105 (wzdtuz)

Whytrzymalosc na rozdzieranie (gwozdziem) [N]
105 (w poprzek)

165 (wzdiuz)

Maksymalna sita rozciggajgca [N/50mm
v agajaca [N/ ! 155 (w poprzek)

Wydtuzenie wzgledne przy 330 (wzdtuz)
zerwaniu [%] 380 (w poprzek)

Odpornosc na starzenie Spetnienie wymagan

Barwa Czarna ‘
Waga

198m? - 41,6kg £ 5%

100m? - 20,9kg + 5% ‘

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych — do robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy
stosowac przede wszystkim:

e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

e  poziomice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emuls;ji

roboczych.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja i folia w ptynie
Dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

* nazwe iadres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

e pojemnosc,

e numer aprobaty technicznej,

e nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Ptyty termoizolacyjne
Zalecane sg pomieszczenia zamkniete chronigce materiat przed dziataniem promieniowania UV. Zaleca sie
przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotnosci wzglednej do 30%. Wskazane jest unikanie
skokow temperatury mogacych prowadzi¢ do zawilgocenia na skutek kondensacji pary wodne;j.
Najkorzystniej na oryginalnych paletach zwracajgc uwage na ptaskosé powierzchni magazynowej - nieréwne
powierzchnie moga doprowadzi¢ do odksztatcenia (wygiecia) sktadowanych ptyt.
Palety z ptytami winny by¢ szczelnie zabezpieczone folig chronigcg ptyty przed zanieczyszczeniem kurzem i
pytem. Folia stanowi dodatkowa, skuteczng ochrone przed zawilgoceniem materiatu.
Papa izolacyjna
Pape nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki nalezy utozy¢
Scisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajgcy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

5.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadaé:

e po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajgcych gtdwne prace izolacyjne,

e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

e  przy temperaturze powyzej 5°C.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod
izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawcza z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, zas przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg
z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw
wyréwnujgcych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane
pod katem 45° na szerokos¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powyzej 5°C i
ponizej 35°C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie
wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej
28-dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg
BN-82/6753-01. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢
sprawdzone i przygotowane.
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5.2.2. lzolacja akustyczna i termiczna

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe
jest wykonywanie bez proceséw mokrych. Prace przy termoizolacji Scian zewnetrznych nalezy prowadzi¢, gdy
temperatura otoczenia wynosi od +5 do 25°C. Nie nalezy wykonywac przy bardzo silnie wiejgcym wietrze lub
bardzo silnym nastonecznieniu. Ptaszczyzne roboczg nalezy wéwczas chronic siatkg rozpieta na rusztowaniu.
Izolacje nalezy uktadac szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkdw cieplnych lub
dzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdZwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem.
Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktadac¢ na podtozu, ktorego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzic
prawidtowos¢ powierzchni podtoza i ewentualnie wykonac warstwe wyréwnawczg.

Podfoze pod izolacje cieplng lub przeciwdiwiekowa powinno byé réwne. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych £5 mm podtoze powinno byé réwnane.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Dokonaé nalezy sprawdzenia:

e ciggftosci izolacji,

e poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos¢ spadkéw z dokumentacja,

e sprawdzenie ilosci uzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.

Opis badan:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.

e Sprawdzenie materiatéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

e Sprawdzenie powierzchni podktadu za pomocga taty przytozonej do powierzchni podktadu, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nieréwnosci 3mm.

e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatdw i grubosé¢ projektowang warstwy
izolacyjnej.

Roboty zwigzane z ocieplaniem s$cian metodg , lekkg” powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme i
odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzié
dzienniki budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Czesciowe odbiory robot polegajgce na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane zgodnie z
wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzgdzonej do konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robét:

e przygotowanie powierzchni Scian (podtoza pod uktad ociepleniowy),

e przymocowanie do podfoza ptyt styropianowych lub wetny mineralne;j,
Ze sprawdzenia kazdego z etapow ocieplenia nalezy spisa¢ protokét lub dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 izolowanej powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

e po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych - wymagana jakos¢ materiatédw powinna by¢
potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami, odbior materiatdow powinien
obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowa,

e po przygotowaniu podtoza - sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza po wykonaniu
kazdej warstwy izolacyjne;.

e sprawdzenie ciggfosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

e  PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

e PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

e PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci.

e PN- EN 13707+A1l Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych — Definicje i wtasciwosci.

e PN-EN 13859-1+A1 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wtasciwosci wyrobéw podktadowych
— Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

e PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych — Definicje i wtasciwosci.

e PN-EN 13967+A1l Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

e PN-EN 13969+A1 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

e PN-EN 13970+A1 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary
wodnej — Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 13984+A1 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.

e  PN-EN 14909 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

e PN-EN 14967 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

e PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

e PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymatosci na S$ciskanie sztywnych tworzyw
porowatych.

e PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
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e PN-EN 1603+AC Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 |C/50% wilgotnosci wzglednej).

e PN-EN 1604+AC Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

e PN-EN 1606+AC Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petzania przy Sciskaniu.

e PN-EN 1608+AC Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na rozcigganie
rownolegte do powierzchni czotowych.

e PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod obcigzeniem
punktowym.

e PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta.

e  PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

e  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

e PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczutkowe;j.

e  PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.

e PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.
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SST-1.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ELEWACYJNE

45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania robét w ramach zadania pn.
»Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dZwigu do transportu oséb
w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w SST-1 pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

W ramach robdt elewacyjnych przewiduje sie zastosowanie:
Sciany
tynk silikonowy, dwuwarstwowy, gtadki 0,5mm.
Kolor tynku - RAL 9016, w boniach o szerokosci 30 cm — RAL 7004.
Cokoty
masa tynkarska cokotowa, czarna RAL 9005.
Cechy techniczne masy cokotowej:
e  zakres wytrzymatosci na $ciskanie: kat. CS I
e przyczepno$¢ do podtoza: 20,2 N/mm? — FP
e absorpcja wody: kat. W1
e spadek wytrzymatosci na zginanie: 9%
e spadek wytrzymatosci na Sciskanie: 0%
e wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: <15
e wodoszczelno$é: wg PN-EN 14891 / nasigkanie nie wystepuje
e reakcja na ogien klasa Al.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét elewacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze: wiadra
plastikowe, wiertarka, mieszadto do zapraw, poziomica 1m, pion, tata aluminiowa 2m, katownik metalowy,
nozyk metalowy, pita ptatnica, nozyce do blachy, miarka, kielnia, kielnia katowa wewnetrzna, kielnia katowa
zewnetrzna, szpachelka stalowa, pace stalowe gtadkie, pace stalowe zebate 10-20 mm, paca duza z papierem
Sciernym, uchwyt z papierem $ciernym, paca z tworzywa sztucznego, tasma malarska samoprzylepna, pedzel
tawkowiec, watek malarski z kratkg ociekowg, pistolet do silikondow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.
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4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkosciag dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Liczba $Srodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci
frontu robdt. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy.

Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac wézkow
widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wézkéw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

1) Wetne mineralng nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju. W przypadku podtoza niezbyt
rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktadac¢ tzw. metoda
punktowo-krawedziowa. llos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do
podfoza powinien on pokry¢é min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt
ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac.
Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢
warstwy klejowo-powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

2) Wetne mineralng nalezy dodatkowo mocowac przy pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z
trzpieniem metalowym w iloéci od 4 do 8 szt/m2 Naleiy osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie mogg wystawac zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wetny.

3) Wykona¢ uszczelnienia stykéw wetny mineralnej ze stolarka, $lusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min.
25x35 c¢cm) w sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordéw
elewacji. Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otworéw okien i drzwi,
osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

4) Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania
styropianu. Przygotowany materiat nalezy naciggaé¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé
przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego
nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

5) Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin.

6) Wyprawami w systemie docieplen sg cienko-warstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo
akrylowe. Poza indywidualnymi wtasciwosciami réznig sie one sposobem przygotowania materiatu do
pracy.

7) Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkédw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

8) Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggngé réwniez pacy stalowg gtadkg do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie
on do dalszego uzycia.
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9) Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagfadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

10) Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

e Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dfugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze
niz4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka przedmiaru i obmiaru wykonania elewacji jest: 1 m? elewacji (z doktadnoscig do 0,1 m?), 1 m
zamontowanych listew wykoriczeniowych itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbidr czesciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej warstwy elewacji. Nalezy wéwczas skontrolowaé
prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowosé wykonania naroznikow, prawidtowosc
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich robot zostaje dokonany odbidr koncowy, ktéry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru
kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robét i dokonac wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
specyfikacja i warunkami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-68/B-06050 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych.

e PN-C 81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

e PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow

e  PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnos$ci materiatow
budowlanych.
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S$ST-1.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POKRYCIA DACHOWE

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania pokry¢ dachowych w ramach
zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe diwigu do
transportu os6b w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych rob6t budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Membrana EPDM
Membrana kauczukowa EPDM jest produkowana o grubosci od 1 mm do 2,86 mm.
Witasciwosci membrany EPDM:
e wysoka trwatos$¢ dochodzaca do 50-60 lat,
e prosta obrdbka — jednostronne klejenie klejem EPDM, bez ognia, co daje szybkie tempo robét przy
stosunkowo matej pracochtonnosci,
e wytrzymatos¢ na temperatury od -40°C do +120°C,
e odpornos¢ na Swiatto, kwasy, zasady, ozon,
e brak potrzeby czestych zabiegdw konserwacyjnych,
e wysoka rozciagliwos¢ — nawet 450%, a po 40 latach — 250%,
e niska masa powierzchniowa pokrycia (do 2,1 kg/m?),
e duza wytrzymatosé mechaniczna na $cieranie, rozrywanie, przebicie,
e duza wytrzymatosé mechaniczna ztacz,
e petna wodoszczelnosc,
e mozliwo$¢ uktadania na réinym podtozu, przy modernizacji dachéw mozliwosé stosowania na
istniejgce pokrycie,
e roznorodnos$é zastosowania - mozna jg uktadac zaréwno na dachach z ograniczonym dostepem, jak i
na dachach uzytkowych,
e ekologicznosé - membrany podlegajg petnej utylizacji i recyklingowi.
Typ membrany: membrana EPDM gr. 1.2 mm.
Srodek gruntujacy
Asfaltowy s$rodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, stali i drewna o
niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza oraz krétkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).
Folia
Wysokogatunkowa folia z tworzyw sztucznych przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowej izolacji
przeciwwodnej i przy zastosowaniu wszystkich rodzajow termoizolacji. Folie charakteryzuje tatwos¢ taczenia
(zgrzewanie gorgcym powietrzem — z zachowaniem trwatosci zgrzewu), wytrzymatos¢ w przypadku
ekstremalnych obcigzen, odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe i obecnos¢ ozonu, uniwersalnosc
stosowania, wysoki stopien paro przepuszczalnosci pary wodnej, nieograniczone mozliwosci nadawania
ksztattu. Materiat mozna uktadaé niezaleznie od warunkéw pogodowych bez ryzyka zatrucia srodowiska
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naturalnego, istnieje mozliwos¢ utylizacji. Strona wierzchnia i spodnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy,
rys i kraterkdw; na powierzchni folii powinien by¢ widoczny zarys wktadki zbrojace;j.
Typ folii: foli PE typ 200 gr. min. 0,3mm.
Obrébki blacharskie, listwy dociskowe
Powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej gr 0,5-0,6 mm. Obrdbki powinny by¢ tak
wyprofilowane, aby zabezpieczy¢ koncowki papy lub membrany wywiniete na ptaszczyzny pionowe (Sciany
Swietlikdw, scianki attykowe, kominy itp.) przez zaciekaniem.
Blacha stalowa ocynkowana, powlekana wg PN-EN 10203.
Typ blachy: blacha powlekana gr. 0.7 mm, czarna.
Pozostate materiaty (zalecane)
e kit trwale plastyczny,
e listwy dociskowe,
e gwozdzie, $ruby, nakretki, podktadki pod Sruby,
e silikony dekarskie.
e gwozdzie okragte wg normy BN-70/5028-12;
e Sruby — $ruby z tbem szesciokatnym wg normy PN-85/M-82101, $ruby z tbem kwadratowym wg normy
PN-88/M-82121;
e nakretki - nakretki szes$ciokatne wg normy PN-86/M-82144, nakretki kwadratowe wg normy
PN-88/M-82151IE;
e podktadki pod $ruby - podktadki kwadratowe wg normy PN-59/M-82010.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Narzedzia do ktadzenia membrany EPDM:
e narzedzia reczne do zgrzewania: zgrzewarka reczna, dysze o szerokosci 20-40 mm, rekawice, duze i
mate watki dociskowe, nozyce, pomiar tasmowy, pisak i otdwek techniczny, przedtuzacz;
e wyposazenie do zgrzewania maszynowego: automatyczna zgrzewarka, przedtuzacze, szczotka
druciana, liniat kredowy.
Do wykonania i montazu obrébek blacharskich zaleca sie wykorzystanie specjalistycznych narzedzi dekarskich
polecanych przez producentow, w tym: lutownic, gietarek, narzedzi dekarskich takich jak: nozyce, ciegi, mtotek,
zaciskarki, zaginarki.
Zaleca sie wykorzystanie takze takich narzedzi jak wkretarki i gwozdziarki pneumatyczne.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku.
Blacha

Arkusze blachy lub przygotowane na warsztacie elementy powinny by¢ sktadowane i transportowane w
warunkach suchych i wentylowanych. Powinno sie unikac transportu otwartego, w szczegdlnosci przy zmiennej
pogodzie. Blache nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu.

Sktadowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, oddzieli¢ od aktywnych srodkéw chemicznych
oraz innych substancji/czynnikdw mogacych mie¢ negatywny wptyw na nig.

Folie i membrany

Folie i membrany powinny byc¢ zwiniete w rolki i zabezpieczone przed odksztatcaniem i rozwijaniem sie.
Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robét

5.2.1. 0godlne warunki dotyczace podktadu

Do robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych podanych w p. 5.2.2. wykonania
podfoza. Krycie ptytami warstwowymi moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku. Przed
przystgpieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie na okapach,
w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach przechodzacych
przez pokrycie dachowe z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

5.2.2. Podktad pod pokrycie

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne: pochylenie ptaszczyzny potaci
dachowej ze szlichty cementowej powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy
przedmiotowej. Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych. W podktadzie
powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione krawedzie wewnetrzne.

5.2.3. Krycie dachow membrang EPDM

Arkusze membrany nalezy rozwingé na przygotowanym podtozu bez naciggania, poprzecznie do karbéw blachy
trapezowej, desek lub dtuzszego boku prostokatnych ptyt izolacji termiczne;j.

Arkusze nalezy uktada¢ z zaktadem 10 cm z czego min. 3 cm to szerokos$¢ zgrzewu (lub sklejenia), 4 cm
szerokos$¢ podktadek elementéow mocujgcych i 1 cm szerokos¢ pasa brzegowego.

Kazdy arkusz nalezy przymocowac mechanicznie na jednej krawedzi pasa.

Elementy mocujgce przykrywa sie sgsiednim arkuszem membrany i uszczelnia przez zgrzewanie lub klejenie.
Potfaczenie wykonuje sie przy uzyciu recznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z ptaskg dyszg 40 mm.
Nagrzewa sie rownomiernie jednoczes$nie obie faczone powierzchnie i dociska silikonowym watkiem.

Sposob postepowania:

e taczone powierzchnie muszg by¢ czyste i suche,

e nagrzewnice przed zgrzewaniem rozgrza¢ i wykona¢ prébny zgrzew ustalajgc odpowiednig
temperature i predkos$¢ przesuwu,

e aby krawedzie arkuszy nie przesuwaty sie mozna przymocowac je wstepnie zgrzewami punktowymi w
tylnej czesci zaktadki,

e utrzymywaé nagrzewnice tak, aby od krawedzi arkusza wystawato 3 mm dyszy, szeroko$¢ zgrzewu
powinna wynosi¢ min. 3 cm,

e podczas zgrzewania nalezy ogrzewac jednoczesnie oba tagczone ptaty membrany przyciskajagc mocno
goérny ptat membrany przy pomocy watka dociskowego,

e w miejscach gdzie nakfadajg sie trzy arkusze membrany, w celu uzyskania szczelnego zgrzewu,
krawedzie $rodkowego arkusza musza by¢ sfazowane. Mozna to uzyskac Scinajac krawedzie reczng
przycinarka po pofaczeniu z dolnym arkuszem lub przy uzyciu nagrzewnicy. W tych miejscach
potaczenia muszg byé wykonane za pomoca zgrzewania goracym.

Powierzchnie membrany klei sie do izolacji termicznej klejem zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.4. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie, w tym listwy mocujgce, listwy kryjagce — powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby
zapewni¢ niezaktécony sptyw wody i catkowitg wodoszczelno$é pokrycia. Obrdbki blacharki powinny zapewnié
sptyw wody na wierzchnig potaé papy i powinny zabezpieczaé wywiniecia papy na scianki.

Na Scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywana obrébka z papy termozgrzewalnej powinna by¢
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa powinna by¢ zabezpieczona
listwa dociskowa (z blachy ocynkowanej) montowang na kotki do danego elementu.

Brak listwy dociskowej w przypadku obrdébki papowej kominéw i $cian moze doprowadzi¢ do odklejenia sie
papy w tych miejscach i w rezultacie do powstania przecieku — nalezy wiec we wszystkich wymagajacych tego
miejscach zastosowac listwy dociskowe.

Styki obrébek i scian powinny by¢ szczelne (nalezy je uszczelni¢ odpowiednimi masami elastycznymi).
W murach i murkach zlicowanych z obrébkami obrébki mozna wpusci¢ w mur (np. po wykonaniu niewielkich
nacie¢ w murku) i uszczelni¢ od géry masa bitumiczna.
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Forma i rozmiary obrdébek blacharskich powinna dostosowana by¢ do wymiardw $cian, murkéw, elementéw
wystajacych ponad dach.
Ze szczeg6lng starannoscig wykonaé nalezy warstwy papy i obrébek przy takich elementach jak:

e Sciany attyk,

e kominy wentylacyjne,

e sSwietliki dachowe potaciowe,

e klapa oddymiajaca,

e dachy elementéw budynku wystajgcych ponad potacie (i mieszczace wejscia na dach),

e fundamenty i podpory urzadzen technicznych i technologicznych umieszczonych na dachu: centrala

wentylacji mechanicznej, lampy oswietlenia terenu, maszt telefonii komarkowe;.

Podczas prac nalezy tez zwrdci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie potaci dachowej przed opadami
atmosferycznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.
6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Odbiér podktadu
Badanie podktadow nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowej. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢
za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg przytozong do tej
powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz
10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci. Jezeli w czasie odbiorow czesciowych przeprowadzone
badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoze lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych. W przypadku gdy cho¢ jedno z
badan da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad nalezy uznaé¢ za niezgodny z niniejszymi warunkami
technicznymi.
W razie uznania podktadu w catosci lub cze$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkdéw
technicznych, nalezy ustali¢, czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robdt i nakaza¢ ponowne
ich wykonanie lub wykonac¢ poprawki, ktore doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami warunkéw
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu podktadu do wykonania robét poprawkowych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy,
a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru. Odbiér kazdego etapu
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy.
Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robodt, do ktérych dostep pdiniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

e dokumentacje techniczng,

e zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesSciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentdéw pokrycia,

e  zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzié¢ na podstawie protokotow i zapisow w dzienniku budowy:

e czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych,

e czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

e czy zostaty spetnione warunki wykonania robdt — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz

inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka przedmiaru i obmiaru jest:
e m-—metry: obrébki blacharskie;
e m2(m2)- metry kwadratowe: pokrycia dachowe, obrébki blacharskie;
e  szt.—sztuki: kominki wentylacyjne, wpusty dachowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét
Roboty powinny zosta¢ poparte stosownymi atestami potwierdzajgcymi ich wtasciwosci i potwierdzone wpisem
do dziennika robét.
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowej.
Roboty pokrywcze, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzic dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr robét pokrywczych polega na:

e sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczna: SST, instrukcjami producenta pokry¢;

e sprawdzeniu podfoza zwtaszcza jego rownosci i spadow;

e sprawdzeniu przyklejenia kazdej warstwy papy lub membrany do podtoza;

e sprawdzenie jakosci materiatow (atesty, aprobaty techniczne);

e badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia).
Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia
papy lub membrany do podtoza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadéw w trakcie odbiorow
czeéciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?2,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 12691 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie.

e PN-B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

e PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

e PN-B-94702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

e PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

e PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.

e  PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

e  PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa.

e  PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa.

e PN-B-24004 Masa asfaltowo-aluminiowa.

e PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

e  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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SST-1.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OKLADZINY Z PLYTEK

45431000-7 Ktadzenie ptytek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania okfadzin z ptytek w ramach zadania
pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu
0sob w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych rob6t budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom: PN-EN 176, PN-EN 177, PN-EN 178 i PN-EN 159.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek, dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i
twardosé.
Gres mrozoodporny gr min. 1cm na zaprawie/ kleju wodoszczelnym, elastycznym; kolor szary.
Parametry gresu:
- parametr antyposlizgowosci: R 12,
- parametr nasigkliwosci: (E) max. 3%,
- wspotczynnik $cieralnosci: klasa 4 / 2100.
Spoiny: zaprawa mrozoodporna i wodoszczelna, kolor spoin zblizony do koloru gresu.
Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejagce do mocowania okfadzin musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 lub odpowiednich
aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania oktadzin muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

e listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e srodki ochrony oktadzin i spoin,
$rodki do usuwania zanieczyszczen,

e srodki do konserwacji oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa (woda pitna).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.
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3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Roboty oktadzinowe
Podczas wykonywania oktadzin stosuje sie:
e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,
e taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,
e poziomnice,
e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
e gabki do mycia i czyszczenia,
o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
stwierdzajgcej zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze by¢ stosowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robét

5.2.1. Wymagania podstawowe

Przed przystagpieniem do robdét okfadzinowych powinny byé zakorczone wszystkie roboty budowlane
(z wyjatkiem malowania scian), podtogi z materiatéw mineralnych wtgcznie z cokolikiem, roboty instalacyjne,
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb wodnych, instalacje
elektryczne bez montazu osprzetu. Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny by¢ naprawione i wykonczone
tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtozem pod oktadziny mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany lub posadzki betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez pekniec i ubytkow.

Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnac zaprawg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia podtozy pod oktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkéw oraz
pozbawiona zanieczyszczen.
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Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej, powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé konsystencje gesta —
5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do
ilodci niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.3. Wykonanie podktadu gruntujgcego

Na podtoze za pomocy watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujacy do podtozy chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na Sciany na
wysokos¢ co najmniej 15 cm.

5.2.4. Uktadanie plytek

Elementy oktadzin przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktdrej uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokot posadzki) oraz przygotowac¢ kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje"
sie zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywac catg powierzchnie podfoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 50x50 mm-3mm

e 100x 100 mm—4mm

e 150x 150 mm -6 mm

e 200x200 mm—-6 mm

e 250x250 mm -8 mm

e 300x300 mm-=10 mm

e 400x400 mm—12 mm.
Bezwzglednym wymogiem jest uktadanie ptytek na petne podparcie. Stosujgc kleje o zmniejszonym sptywie
(majace w oznaczeniu litere T, przeznaczone do uktadania ptytek na powierzchniach pionowych i poziomych),
naktada sie je na zaréwno na ptytke, jak i na podtoze (wg PN-EN 12004 jest to metoda ,narzucania i
rozprowadzania”, czesciej zwana z jezyka angielskiego metodg buttering and floating).
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Stosujac kleje przeznaczone na powierzchnie poziome, naktada sie je na podtoze w momencie lekkiego
docidniecia ptytki. Zaprawa klejagca rozptywa sie pod spodnig ptaszczyzng ptytki oktadzinowej, zapewniajac
petne podparcie spodu ptytki.
Moment rozpoczecia prac oktadzinowych musi nastgpi¢ po zwigzaniu i wyschnieciu podptytkowej powtoki
uszczelniajgcej. Zazwyczaj jest to czas kilkunastu godzin, ale wigzace sg zawsze wytyczne producenta,
odniesione do konkretnych warunkow cieplno-wilgotnosciowych.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i odsuna¢ na
szeroko$é spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowe]j wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce
szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm - okoto 2 mm,

e 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm,

e 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm,

e powyzej 600 mm - okofo 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usungc¢ wktadki dystansowe.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem, nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

5.2.5. Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢é w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza, nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
Temperatura powietrza przy ukfadaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem uktadania i w ciggu kilku dni po zakonczeniu robét, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wszystkie narozniki nalezy wykonywaé poprzez docinanie pod katem ptytek, w sposéb zapewniajacy jak
najmniejszg szczeline oraz gtadkos¢ krawedzi tgczenia (szlif kgtowy — dotyczy ptytek ceramicznych).

Zaréwno na scianach jak i na posadzce stosowac waskg fuge (3mm).

Roboty oktadzinowe obejmujgce klejenie i fugowanie nalezy wykonywaé scisle wg instrukcji producenta klejow
do ceramiki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg,

e ocene poszczegdlnych etapow robot potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Badania przed przestgpieniem do robét
Przed przestgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace,
jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
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na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wtasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed
przestgpieniem do wykonywania robot oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tata,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczagcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektows i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju
i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e  jakosci (wygladu) powierzchni okfadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia oktadzin;

e utozenie okfadzin oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem oktadzin,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w rézinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badanag
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

e sprawdzenie zwigzania oktadzin z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZwiek jest dowodem niezwigzania ptytek z
podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e cafa powierzchnia oktadziny powinna miec jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin,
dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

e cafa powierzchnia pod oktadzinami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm
na dtugosci 2m,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

e spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania,
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e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dfugosci 1m i
3mm na dtugosci catej oktadziny,
e elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg

producenta.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robét wykorczeniowych:
e jednostkg przedmiarowa i obmiarowa okfadzin z ptytek ceramicznych jest 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbidr oktadzin powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw elementéw oktadziny; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin —
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci
Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne.

e  PN-ISO 13006 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

e PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e  PN-EN 159 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Ill.

e PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E< 3%.

Grupa B I.

e PN-EN 177 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

e PN-EN 178 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B llb.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki odbioru.
e  PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosSci powierzchni.
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SST-1.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania montazu sufitéw podwieszanych w
ramach zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu
do transportu oséb w pawilonie szpitalnym Oddzialéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.

Sufity podwieszane monolityczne, systemowe - ptyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD 60 z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej gr. 2 cm.

Specyfikacja materiatowa sufitéw:

e Ptyty impregnowane typ H2 o grubosci 12,5 mm przeznaczona do pomieszczenn o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85% przez max 10 godzin na dobe). ztoZzona z rdzenia
gipsowego obfozonego kartonem.

e (D 60 - profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy
sie 0 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w porédwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali
gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,slizgania sie"
wkretdw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g-k podczas ich przykrecania; grubosé
nominalna profilu minimum 0,55mm.

e  UD 30 - profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy
sie 0 50% zwiekszong sztywnoscia i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali
gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,slizgania sie"
wkretow na ryflowanej powierzchni; grubos¢ nominalna profilu minimum 0,55mm.

e  Wkrety TN - blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa
ochronnosci na korozje klasa 48.

e Kotki rozporowe - taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od
rodzaju podtoza, do ktérego bedg stosowane.

e Masa szpachlowa - konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania potgczen miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi.

e Siatka spoinowa samoprzylepna - siatka spoinowa z widkna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie sciany.

W sufitach nalezy wykonac¢ rewizje metalowe, malowane proszkowo w kolorze sufitu RAL 9016 (zamykane na
kluczyk), umozliwiajgce dostep do urzadzen instalacji. Szczegétowe rozmieszczenie w trybie nadzoru
autorskiego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.
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3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitdbw podwieszanych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Ptyty sa pakowane w kartony i umieszczane na paletach.

Ptyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym, mocnym i zarazem ptaskim
podktadzie.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Wszystkie elementy sufitu mogg by¢
przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub
wykoriczonych powierzchni pomieszczen. Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym
pomieszczeniu 24 godziny przed montazem..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposob wykonania robot

Wymagania podstawowe

Montaz sufitu powinien sie odbywaé po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. Nalezy
zwrdci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 95% po montazu sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujgcych zapylenie, moggce doprowadzi¢ do osiadania pytu
na ptytach sufitowych.

W ptytach sufitowych mozna mocowaé oswietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie przekraczajacej
0,2 kg. Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone. Alternatywnie ich ciezar moze
by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber. Maksymalny ciezar dodatkowy
przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m2.

Ruszt stalowy — standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, s produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie
ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili przysciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikow
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie réwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera sie miedzy pdétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

We wszystkich pomieszczeniach za wyjagtkiem piwnic, korytarzy i klatek schodowych nalezy przewidywac sufity
zmywalne i odporne na zawilgocenie.

Profile widoczne szerokosci 15 lub 24 mm. Ptyty z mozliwoscig wyjecia.
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| N\ |

SK 15/24 VT 15/24

Elementy fgczgce mocujace
Aby stworzyé odpowiednio mocne potfaczenie pomiedzy stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukgji
nosnej AMF nalezy stosowac tylko dopuszczone przez nadzér budowlany kotki i zamocowania (patrz takze DIN
18168, Czesc¢ 1):

e nalezy montowaé minimum 1 wieszak na 1,5 m? powierzchni sufitu,

e  maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a odstep od $cian zewnetrznych

powinien zawierac sie w przedziale 70-90 cm,

e w obszarze stykow profili gtéwnych wymagane sg dodatkowe wieszaki,

e profile gtéwne podwieszane sg za pomocg ,,szybkich” wieszakow.
Strop masywny betonowy i zelbetowy
Pofaczenie pomiedzy wieszakami sufitu a stropem zelbetowym nalezy wykona¢ za pomocg mocowan
dopuszczonych przez nadzor budowlany. Nalezy przy tym przestrzega¢ wskazan podanych przez producenta
facznikow.
Kontrola: zamocowanie kotkéw powinno by¢ sprawdzone w 5 % zamocowanych kotkéw za pomoca
odpowiedniego urzgdzenia do prébnego obcigzania.
Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm obcigzone za pomoca
odpowiedniego urzgdzenia sitg 0,75 kN nie wykazujg przesuniecia (poslizgu). Jezeli ktorykolwiek z kotkéw nie
spetni kryteridw kontroli, nalezy wéwczas sprawdzi¢ dodatkowe 20 % zamocowanych kotkéw. W przypadku
ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego
sufitu lub sufitéw catej czesci budynku.
Kotki KKM i KDM przy dtugosci gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementéw mozna zamiast
urzadzenia do prébnego obcigzania kontrolowaé je takze za pomocg Srubokreta dynamometrycznego, ktéry
wyklucza przecigzenia kotkdw.
Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia (poslizgu) przejgc
obcigzenie momentem skrecajgcym o wartosci 3Nm.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ protokot z przeprowadzonej kontroli, zawierajgcy potozenie sprawdzonych
kotkow i wartosci przytozonych pionowych obcigzen prébnych lub momentdéw skrecajacych. Protokét powinien
zostac dotaczony do dokumentacji budowy.
Obcigzenia dodatkowe
Obcigzenia dodatkowe takie jak oswietlenie, warstwy materiatu ocieplajacego itp. musza by¢ oddzielnie
podwieszone.
Ochrona przeciwogniowa
Jezeli sufit ma odpowiada¢ takze wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg DIN 4102 powinien zostac
zmontowany zgodnie z wszystkimi szczegétami rozwigzan obowigzujacych swiadectw badan, przy czym nalezy
rowniez przestrzegac szczegdtéw normy DIN 18168.
Odstepstwa od rozwigzan podanych w $wiadectwie badan moga zosta¢ uzgodnione tylko z producentem
wzglednie za aprobatg odpowiedniego urzedu kompetentnego w sprawach ochrony przeciwogniowe;j.
Dokumenty te muszg do tego opierac sie na krajowym prawie budowlanym.
Profil gtéwny
Profile gtéwne dostosowane sg do modutu podstawowego 62,5x62,5 cm lub 60x60 cm. Ostepy miedzy
szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynoszg dla modutu 62,5x62,5 — 15,6 cm przy catkowitej
dtugosci profilu 375 cm i dla modutu 60x60 — 15,0 cm przy dtugosci profilu 360 cm. Oba korice kazdego profilu
wykonczone sg w postaci potgczen, ktére wstawione jedno w drugie automatycznie zaskakuja lub sg zaginane
tworzac mocne pofaczenie.
Profil poprzeczny
Profile te tworzg podziat poprzeczny w stosunku do profilu gtéwnego. Sg one wstawiane z obu stron w profil
gtéwny za pomocg potaczenia w formie jezyczka. Nalezy przy tym uwazac aby potgczenia nie wysuwaty sie i nie
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byty potaczone nieodpowiednimi stronami. Profile s3 dostarczane dla nastepujgcych modutéw mierzonych w
osiach: 62,5; 60; 120; 125; 30; 31,25; 40.

Dodatkowe obcigzenia mogg zosta¢ przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia.

Sprezyny dociskowe

W obszarze drzwi i bram w domach towarowych, halach magazynowych itp., gdzie wystepujg silne podmuchy
(strumienie) powietrza, ptyty sufitowe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca sprezyn dociskowych. Liczba sprezyn
dociskowych ok. 6 szt./m?2.

Przytacza $cienne

Standardowe przytgcze scienne sktada sie z biatego katownika przysciennego 24x24x0,6 mm. Kgtowniki sg w
narozach przyciete w skos. Dla ptyt z krawedzig pogtebiong zastosowaé¢ mozna katownik schodkowy
25x15x8x15 mm. Przy tym krawedzie docinane ptyt skrajnych ciete sg prosto i ktadzione na profilu. Profil
konstrukcji znajduje sie 8 mm wyzej i opiera sie na gérnym o szerokos$ci 15 mm ramieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Warunki badania ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2 mm na dtugosci 3,6 m.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni wykonanych sufitéw.
Powierzchnie sufitdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle scian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Czesciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy roboét zostaty wykonane wg projektu
technicznego.

Odbioru robét powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robét.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegtosci pomiedzy zamocowaniami
profili przysciennych. Ptyty sufitowe powinny byé swobodnie potozone na konstrukcji tak, aby mozna je byto
unie$¢. Ptyty docinane przy Scianach powinny mie¢ uformowang recznie krawedz frezowana.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci
Zasady ptatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
e  PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badawcze.
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SST-1.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYKLADZINY ELASTYCZNE

45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace uktadania wyktadzin elastycznych w ramach
zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe diwigu do
transportu os6b w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Wyktadzina elastyczna
Wyktadzina dywanowa PCV higieniczna, taczenia: $ciana - podtoga powinny by¢ wykonane z zaokragleniem —
min promien 2,5-3,0 cm.
Wiasnosci uzytkowe wyktadziny:

e reakcja na ogien - Bfl-s1 wyrdb przyklejony lub A1fl lub A2fl - potozony luzno na podtozu,

e  zawartos¢ pentachlorofenolu: <5 ppm,

e emisja formaldehydu: E1,

e wodoszczelno$é: NPD,

e  Sliskosé: DS,

e wiasciwosci: antystatyczne: zgodne z norma

e wiasciwosci elektryczne rozpraszajgca tadunki elektryczne: < 1090,

e odporno$é termiczna: ok. 0,01 m?2 K/W.
Wyktadzina musi posiadaé atest/certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzajgcy dopuszczenie wyktadziny
do montazu w obiektach uzytecznosci publicznej.
Wykonawca przed utozeniem materiatéw uzgodni wzér i kolorystyke wyktadziny w drodze nadzoru autorskiego.
Zaprawa samopoziomujgca

e mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

e temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

e wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C30,

e wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7,

e  skurcz (wg PN-EN 13813):-0,8 mm/m,

e Scieralnos$¢ na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22,

e orientacyjne zuzycie na m?: ok. 1,6 kg/m? (0,12 | CC83).
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Warunki zastosowania
Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienastonecznionych
w temperaturze od +5°C do +30°C, w warunkach zabezpieczajgcych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem,
uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, w odlegtosci od urzadzen grzejnych i punktéw oswietleniowych
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ rdwne oraz
pozbawione jakichkolwiek wystajacych ostrych przedmiotéw czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine.
Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy
powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastonecznionych w temperaturze od +5°C
do +30°C, w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy
chemiczne. Klej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od +5°C do +25°C.
Pojemniki powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci, co najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas sktadowania
6 miesiecy od daty produkcji.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Do wykonania robét posadzkowych nalezy stosowac:

e  szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

e narzedzia lub przyrzady do czyszczenia podkfadu z pytu i kurzu,

e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

e poziomice,

e mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania klejow,

e noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym, liniat stalowy,

e  zestaw cyrkliirysikéw,

e paca do nanoszenia kleju,

e ndzdo Scinania spawow z blaszka dystansowg,

e frezarka reczna lub automatyczna,

e spawarka reczna lub automatyczna,

e walec dociskowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca co najmniej nastepujgce dane: nazwe i adres producenta,
oznaczenie (nazwe handlowg), wymiary, nr PN lub aprobaty technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

Przy transporcie wyktadziny w rulonach nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na utozenie i ilos¢ warstw tak, aby nie
powstaty zatamania wyktadziny.

Klej transportowa¢ w oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknietych, suchych
pomieszczeniach w temperaturze powyzej 15°C.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposdéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach. Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Materiaty nalezy
chroni¢ przed zamarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 5.
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5.2. Sposdéb wykonania robét

5.2.1. Prace przygotowawcze

Roboty mozna nalezy wykonywa¢ po:
e zakonczeniu robét tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych,
e osadzeniu os$cieznic regulowanych, obejmujacych,
e Zakonczeniu robét zwigzanych z wyréwnaniem posadzki.

5.2.2. Warunki przystapienia do robot

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie
otéwkami grafitowymi. Wyktadzine PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce
warunki: temperatura otoczenia 17-25°C, temperatura podtoza 15-22°C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza max
75%. Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej) powinny pozostaé przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktdrym
panujg warunki opisane powyzej. Wykfadzine nalezy rozwingé¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych (zachowujac etykiety
fabryczne wszystkich rolek do chwili zakorczenia instalacji). W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego
pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzacg z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez
uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.

5.2.3. Przygotowanie podtoza

Wtasciwe przygotowanie podfoza jest niezwykle wazne i ma decydujacy wptyw na trwatos$¢ instalowanej
wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi by¢:
e wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg,
e suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekraczac 2,5%,
e bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej,
e gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona za
pomoca masy wyréwnawczej,
e réwne i poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku
1mi2mmnaodcinku2m,
e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.\
Dla zapewnienia ww. warunkdéw nalezy wykonaé wylewki samopoziomujace.
Prace nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia poziomdw na $cianach oraz w catym polu wylewania.
Zaprawe wylewac recznie, réwnolegtymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie
rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi
warunkami (temperatura, wilgotnosc).
Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczg¢ po ok. 10 godzinach od wykonania.
Do przyklejania wyktadzin winylowych przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

5.2.4. Projekt kolorystyczny posadzki

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczng
zgodng z projektem dla pomieszczen.

5.2.5. Oszacowanie ilosci materiatow, docinanie arkuszy

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docigé do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczgé
od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

5.2.6. Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjgé temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C). Dopiero wtedy
przycig¢ arkusze wyktadziny.

W miare mozliwosci wyktadzine roztozy¢ na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unikac
marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.

Uzywac nalezy tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych.
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Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy uzyciu przymiaru i
otédwka zaznacz linie na wszystkich scianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm.

Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na sciany do poziomu linii. Rozprowadzié czes¢
kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciaggliwej konsystencji, przycig¢ wyktadzine wedtug projektu.

Dtugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugosé pomieszczenia, oznaczy¢ Srodek arkusza oraz srodek podtoza
prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wykfadzinie i
na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn.
jezeli dla przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie réwnolegta do
Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyé ich srodek prostopadtymi osiami. Punkty
przeciecia osi na podfozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z potowy dtugosci
pomieszczenia.

Rozprowadzi¢ klej na podtozu pacg zebatg. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki
naroznikowej docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetkniecia sciany z podtogg. W naroznikach
wewnetrznych nalezy przecigé fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli
przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzaé takze przestrzen
pomiedzy Sciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem sciany.
Docisng¢ starannie wyktadzine rolka naroznikowa. Potgczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej
ze $cian, pod katem ok. 45°. W naroznikach zewnetrznych wykfadzine nalezy odgiac¢ i nacigé, rozpoczynajac na
wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykona¢ ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zostac
uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwic przyklejanie trojkata, wykonac ztobek na odwrotnej
stronie materiatu za pomocg noza okragtego. Gitebokos¢ ztobka nie powinna przekraczaé potowy grubosci
arkusza. Teraz zagig¢ trdjkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli tréojkat bedzie zachodzit na czes¢ scienng
wyktfadziny, przycig¢ nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty a zachodzacy materiat
Scidle przylegat.

Frezowanie i spawanie pofaczen nalezy wykonaé¢ po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach
wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koricowka do zgrzewania sznurowego
jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég winylowych, koncéwka reperacyjna uszczelnia wszystkie
zgrzewy wzdtuz $cian i podtég. Wszystkie zgrzewy muszg ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrdébke zgrzewu:
wstepng i wygtadzajgcg. Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu
zapewnia wykonanie obu etapdw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po
drugiej ostrze do wygtadzania.

5.2.8. taczenie wyktadziny

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych.
Spawanie stykdw mozna rozpoczaé¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania
wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi,
miejsca taczen nalezy sfrezowad recznie lub specjalng maszyng frezujgcg, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci
wyktadziny. Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, majgc na uwadze miedziang
siatke przewodzacy, ktéra moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy
»zespawac” brzegi za pomoca sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcina¢ po ostygnieciu. Scinanie
nadmiaru sznura wykonujemy w dwdch etapach:

e wstepne Scinanie spawu, ktére nalezy wykonaé specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposdb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnia wykfadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

e wtasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegdw wyktadziny — $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

5.2.7. Uwagi i zalecenia koncowe

W celu uzyskania najlepszego rezultatu nalezy utozy¢ wyktadzine Scisle wedtug instrukcji, uzywac tylko klejow
do podtég winylowych polecanych przez producenta wyktadzin, dokonac przeglagdu podtogi po potozeniu
wyktadziny, w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne, nie nalezy przesuwaé ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie —
powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wszystkie wyktadziny winny posiadaé atesty ITB, PZH oraz klasyfikacje ogniowe.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obliczeniowg jest 1 m? dla poszczegbinych obiektéw objetych niniejszg szczegétowa specyfikacjg
techniczng w zakresie pokrywania podtég.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Protokdét odbioru gotowych posadzek powinien zawierac:
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady pfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

e PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania.

e PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podfogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

e PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

e PN-EN 14259 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych
wtasciwosci uzytkowych.

e PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.
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SST-1.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POWLOKI MALARSKIE

45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania robét w ramach zadania pn.
»Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb
w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w SST-1 pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych rob6t budowlanych znajduja sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobdr materiatow

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Woda
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia (wg PN-EN 1008). Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Przeznaczone sg do malowania $cian wewnatrz budynkdéw:

e temperatura stosowania +5 do + 30°C,

e produkt nieodporny na mréz — przechowywaé w temp. powyzej 0°C,

e czas schniecia—od 2 do 12 godz.,

e odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych: swiatta i promieniowania UV,

e zapewnia prawidtowe oddychanie $cian,

e zalecanailo$¢ warstw — 2.
Szczegdlnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narazonych na rozwdj grzybéw ple$niowych, dziatanie
wilgoci oraz pary wodnej jest wodorozcienczalna farba lateksowa (odporna na zmywanie i szorowanie
zabrudzen).
Malowanie $cian i sufitow:
farby lateksowe, higieniczne; kolor RAL 9016.
Srodki gruntujgce
stosowaé do gruntowania srodek gruntujacy, emulsje podktadowa lub farbe emulsyjng rozcieficzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, pojemniki, wiadra,
watki, pedzle lub aparaty natryskowe itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.
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4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkosciag dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Transport materiatéw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C i wyzsza niz +30°C
(najkorzystniejsza to 12-18°C). W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

e catkowitym ukornczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

e catkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie wyréwnaé gtadzig szpachlowa.
Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac $rodek gruntujacy, farbe podktadowg lub farbe
emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieniczong wodg w stosunku 1:3-5.
Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia oraz utozeniu posadzek.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ przez 12 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg,
e ocene poszczegdlnych etapdw robot potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Badania powtok podczas ich odbioru nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
e dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowaé:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi; jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo; gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robét wykorczeniowych:

e powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw; z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc o powierzchni kazdego z nich do
0,5m?; dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych
nalezy stosowac uproszczone metody przedmiaru i obmiaru,

e jednostky przedmiarowa i obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy; ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.
8.2. Zasady odbioru robot

Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.
Odbiér robét
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania,
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,
e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

POdlaSki.pl strona 96 z 120

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu do transportu oséb w pawilonie
szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego

9.2. Zasady ptatnosci
Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

e PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

e PN-C-81914 Farby do malowania wnetrz budynkoéw.

e PN-C 81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

e PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

e PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe.

e PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

e PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

e PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

e PN-EN ISO 8504 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
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SST-2  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJE SANITARNE

Instalacje wentylacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

Instalacje grzewcze

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania robét instalacyjnych sanitarnych w
ramach zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu
do transportu oséb w pawilonie szpitalnym Oddzialéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakresie projektowanych robdt budowlanych znajduja sie:
¢ montaz klapy oddymiajacej szyb dzwigowy;
e montaz grzejnikdw c.o. w przedsionkach na parterze i 1. pietrze;
e montaz grzejnika elektrycznego w podszybiu;
e montaz wentylatora wywiewnego w nadszybiu

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobdr materiatow

e Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

¢ Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

e Urzadzenia powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

e Urzadzenia powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rodzaje materiatow

e grzejniki wodne 11-90-100 i 11-90-80 z zaworami termostatycznymi i powrotnymi (montaz w holach
windowych z podtaczeniem do istniejgcej instalacji CO),

e grzejnik awaryjny elektryczny 1500W z termostatem (montaz w podszybiu),

e wentylator wywiewny 150m3/h D125mm z termostatem (montaz w nadszybiu),

e 7aluzja zewnetrzna dla wentylacji D125mm (montaz na elewacji szybu windowego),

e klapa oddymiajgca 100x100 cm z owiewkami, pow. czynna 0,77m? (min. 0,5 m?) (montaz w stropie
nadszybia).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i SST,
e sy wtasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych,
wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby
powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotno$¢) — wg instrukcji producenta wyrobdéw i materiatéw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji urzadzen wentylacyjnych i grzewczych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych odpowiedniag jako$¢ robdt oraz innego sprzetu
zaakceptowanego przez kierownika budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

Zaleca sie dostarczenie elementédw wentylacyjnych i grzewczych na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST pkt 5.
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e  bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan
powotanych przepisdw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego uzytkowania instalacji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we witasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.
Kierownik robét instalacyjnych powinien posiadaé uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych. Rozruch
urzadzen powinien by¢ wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme posiadajgcg autoryzacje producenta
urzadzen (na zasadach okreslonych w warunkach gwarancji).

5.2. Sposéb wykonania robét

Grzejniki wodne
Najpierw nalezy spusci¢ wode z instalacji centralnego ogrzewania z pionu wodnego usytuowanego w poblizu

przedsionka windowego. W przypadku jesli zawory podpionowe uniemozliwiajg skuteczne odciecie i
spuszczenie wody tylko z tego pionu wodnego, nalezy spusci¢ wode z catej instalacji budynkowej i
zdemontowacd istniejgcy grzejnik zeliwny znajdujgcy sie na 1 pietrze. Nastepnie nalezy zamontowac oba
grzejniki z armaturg w holach dzwigowych. Na 1 pietrze mozna wykorzystac istniejgce tréjniki na pionie do
zasilania nowego grzejnika. Na parterze nalezy wykona¢ nowe trdjniki na pionie instalacji centralnego
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ogrzewania. Gatgzki zasilajgce grzejniki nalezy wykona¢ z rur o srednicy DN15mm stalowych (PPstabi alu —
20mm). Po wykonaniu ponownego montazu grzejnikéw nalezy wykonaé probe szczelnosci. Grzejniki nalezy
odpowietrzyé. Nastawy na zaworach grzejnikowych nalezy dostosowac do istniejgcych nastaw grzejnikéw lub
wykonac na podstawie okreslenia réznicy temperatury zasilania i powrotu.

Grzejnik elektryczny

W podszybiu windy przewidziano montaz grzejnika elektrycznego awaryjnego o mocy 1,5 kW. Grzejnik na
wyposazeniu bedzie posiadat termostat, ktéry nalezy nastawié¢ na temperature okoto +5 stC. Zasilanie grzejnika
nalezy wykonac z instalacji elektrycznej budynku. Lokalizacje grzejnika uzgodnic z dostawcg dzwigu.

Wentylator mechaniczny

Dla wykonania wentylacji szybu windowego nalezy wykona¢ otwodr w $cianie zewnetrznej dobudowy o $rednicy
125mm. W otworze nalezy zamontowaé od $rodka budynku wentylator écienny o wydajnoséci 150m3/h o
Srednicy 125mm. Z zewnatrz nalezy zamontowa¢ siatke ocynkowana o oczkach 10mm oraz zaluzje
samozamykajgcg sie i otwierajgcg sie przy pracujagcym wentylatorze. Dodatkowo wentylator nalezy wyposazyc
w termostat pomieszczeniowy ustawiony na temperature okoto 20stC.

Klapa oddymiajgca

W otworze konstrukcyjnym w stropie nadszybia nalezy zamontowa¢ klape oddymiajaca o wymiarach 1,0x1,0m.
Klapa musi posiada¢ owiewki zwiekszajgce powierzchnie czynng do 0,77m2 . Montaz klapy wykona¢ za pomoca
Srub do konstrukcji dachu. Zgodnie z wytycznymi producenta nalezy wykonaé ocieplenie pofaczenia klapy z
dachem szachtu windowego. Zasilanie i sterowanie elektryczne dla klapy nalezy wykona¢ zgodnie ze
scenariuszem uzytkowania klapy oddymiajgce;.

Montaz na przygotowanym cokole

e

podstawa

izolacja termiczna podstawy

izolacja termiczna nakiadki

okap

membrana lub papa

izolacja termiczna dachu

strop zelbetowy

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania inspektorowi nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej
dokumentacji.
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Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérag moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obliczeniowg w przypadku wentylatorow, klap i grzejnikow 1 kpl lub 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Ustalenia dotyczace odbioru robét
Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

e zamontowane urzadzenia,

e otwory w $cianach, stropach i dachach,

*  miejsca, na ktdrych majg by¢ ustawione lub zawieszone urzadzenia,

* miejsca, na ktdrych majg by¢ zamontowane tablice zasilajgce i strujace.
Przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta nalezy:

e dokonac ogledzin zewnetrznych,

e sprawdzic recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

e sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

e sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

e sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdéw nastawczych zaluzji i napedowych klapy.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru na podstawie zgtoszenia wykonawcy.
Odbidr techniczny urzadzen nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma to na celu
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

e  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.0. Terminologia

e PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe.

e  PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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e PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

e PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

e PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

e BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych. Wymiary.

e PN-EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 3:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobdéw i elementdw stosowanych w
instalacjach uzytkowych: ognioodpornych przewoddéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajgcych.

e PN-74/B-02866 Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie.

e PN-B-0277-2 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta.
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SST-3  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania robot instalacyjnych elektrycznych
w ramach zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe
dzwigu do transportu osdb w pawilonie szpitalnym Oddziatow Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakresie projektowanych robdt budowlanych znajdujg sie:

e pozostawienie w obecnej lokalizacji instalacji elektrycznych (zasilanie oswietlenia i szlabanu)
poprowadzonych w gruncie wzdtuz elewacji zachodniej budynku;

e wykonanie zasilania dZwigu przewodem ognioodpornym z tablicy ppoz. w rozdzielni RG
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze);

e wykonanie zasilania systemu oddymiania przewodem ognioodpornym z tablicy ppoz. w rozdzielni RG
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze);

e wykonanie instalacji zasilajgco-sterujgcych na potrzeby pozostatych projektowanych elementow
ochrony ppoz. w obiekcie objetym projektem;

e wykonanie zasilania pozostatych projektowanych urzadzen elektrycznych (oswietlenie wewnetrzne i
zewnetrzne, roleta zewnetrzna, grzejnik w podszybiu, wentylator w nadszybiu) z rozdzielni RG
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze);

e montaz opraw oswietleniowych rastrowych w sufitach podwieszanych w holach przed dZwigiem oraz
opraw oswietleniowych zewnetrznych kinkietowych z czujnikiem ruchu;

e montaz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w holach przed diwigiem oraz przy drzwiach
zewnetrznych;

e wpiecie projektowanych urzadzen ppoz. do najblizszej petli sterowania systemu SSP Polon 4000
(centrala systemu SAP znajduje sie w pomieszczeniu na parterze, przy informacji szpitalnej);

e doprowadzenie do podszybia przewodu uziemiajgcego (np. bednarka) z instalacji uziomu budynku.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST pkt 1.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobér materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy stosowacé
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
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e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa,

e wydat oswiadczenie, e zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.3. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state,
w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; liczba zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw

e Przepusty kablowe i ostony krawedzi — kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

e Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze
wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajag stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

e Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze
z metali).

e  Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosSciach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

e Puszki elektroinstalacyjne mogag by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgateine lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych,
ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s3
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopiert ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-trzy- lub
czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
»pazurkéow" i / lub wkretéw.
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e Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
Sprzet instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
e taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretéw lub ,,pazurkéw".
e taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu ($cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.
e Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2,
e Obudowy tacznikdw powinny by¢ wykonane z materiatédw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
e napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,
e prad znamionowy: do 10 A,
e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw".
e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
e Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-zytowych przewoddéw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm?
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
e napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V, 50 Hz,
e prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44,
Sprzet oSwietleniowy
Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekrdj przewoddéw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Zwody
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke.
Na kominach wykonaé zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwoddéw poziomych nalezy zachowywa¢é
minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.
Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac¢ 45°.

2.4, Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i SST,
e sy wtasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéow rowniez
karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), korice przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc¢ zyt, przekragj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz,
mrdz oraz zawilgocenie.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.6. Zestawienie materiatow
L.p. Nazwa llos¢
Kable i przewody
1 HDGs PH90 3x2,5mm2 8m
2 |HTKSH PH 90 3x2x0,8mm 18m
3 | YnTKSYekw 1x2x0,8 50m
4 |YnTKSY 1x2x1 25m
5 |HTHXH ekw 1x2x0,8 PH90 90m
6 HDGs(zo) FE180 PH90 5x10mm 90m
7 | N2XH 5x6mm?2 80m
8 N2XH 3x1,5mm2 35m
9 N2XH 3x2,5mm2 40m
Materiaty pozostate
1 |Pfaskownik FeZn30x4mm 45m
2 | Masa uszczelniajgca 6kg
3 |Uchwyt do kabla niepalnego PH 90 (szt.) 640szt.
4 |Centrala oddymiania w zestawie z akumulatorami 1 kpl.
5 | Czujka dymu 3 szt.
6 |Zasila¢ buforowy do elektrochwytakéw + akumulatory + przekaznik odtaczajacy 1 kpl.
7 |Elektrochwytak do drzwi 4szt.
8 | Przycisk zwolnienia elektrochwytakéw 2szt.
9 |Przycisk oddymiania 2szt.
10 |Rura instalacyjna PVC @ 10 mm 50m
11 |Rura instalacyjna PVC @ 20 mm 15m
12 |Listwa instalacyjna 10x15 10m
13 | Puszka przytaczeniowa P.poz. 3 szt.
14 | Wytacznik gtéwny FR 40A 1 szt.
15 |Tablica elektryczna natynkowa 2x12 1szt.
16 |Zabezpieczenie nadpradowe 1P B 16A 4 szt.
17 |Zabezpieczenie nadpradowe 1P B 6A 3 szt.
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18 |Lampki kontrolne 1 szt.
19 | Wytacznik réznicowopradowy 4P AC 25A 1 szt.
20 | Wytgcznik kompaktowy 2P AC 16A 2 szt.
21 |Roztacznik bezpiecznikowy 3xD02 1 szt.
22 | Wktadka bezpiecznikowa D02 25A 3 szt.
23 | Wytgcznik dzwigu 63A 1 szt.
Oswietlenie
1 |Oprawa o$wietleniowa rastrowa LED do montazu nastropowego/wbudowania 2 szt.
2 |Oprawa awaryjna z baterig 3h LED do montazu nastropowego/wbudowania 2 szt.
3 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z baterig 3h LED do montazu 5 szt
nastropowego/nasciennego/wbudowania
4 | Oprawa awaryjna zewnetrzna LED do montazu nasciennego 2 szt.
Oprawa kinkietowa zewnetrzna LED z czujnikiem ruchu 4 szt.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia. Po zakonczeniu prac
wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary instalacji.
Sprzet do wykonywania robdt instalacji elektrycznych:

e mtot udarowy elektryczny,

* wyciag,

e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t,

e samochdd dostawczy 0.9 t,

e betoniarka wolnospadowa elektryczna,

e spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A,

e agregat prgdotwdrczy do 2.5 kVA,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt 5.

Roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy powierzyé doswiadczonej ekipie. Prace elektryczne moze
wykonywaé¢ pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym ,,E”, ukoriczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i zostat zapoznany z przepisami BHP.

5.2. Rozdzielnica elektryczna RG

Istniejgca rozdzielnica gtdwna (RG) pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Kabel zasilajgcy rozdzielnice RG
pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. W rozdzielni gtéwnej znajduje sie wystarczajgca rezerwa miejsca
dla wyposazenia jej w aparaty elektryczne niezbedne do poprawnego funkcjonowania dobudowywanej czesci
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budynku. Z rozdzielnicy RG nalezy poprowadzic¢ linie zasilajaca tablice sterowa dzwigu (hol windowy, 1 pietro),
linie zasilajaca system oddymiania (hol windowy, 1 pietro) oraz linie zasilajaca tablice TEK (hol windowy,

parter).

Zasilanie dzwigu i oddymiania
e moc zainstalowana Pz =13,5 kW
e moc obliczeniowa Po = 13,5kW
e prad obliczeniowy lo=20,18 A

Tablica elektryczna TEK
e moc zainstalowana Pz = 3,65 kW
e moc obliczeniowa Po = 3,0kW
e prad obliczeniowy lo=4,18 A

Moc projektowanych obwoddéw nie wptywa na bilans mocy catego budynku. Inwestor nie wystepuje do zaktadu
energetycznego o zwiekszenie przydziatu mocy.

5.3. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietleniowe projektuje sie przewodami N2XH 3x1,5 mm2, prowadzonymi podtynkowo lub w
rurkach instalacyjnych, podzielone na obwody zasilajgce, wyprowadzone z RG. Instalacje oswietlenia
podstawowego zaprojektowano w hallach windowych na kazdej kondygnacji jak i na zewnatrz budynku
doswietlajgcg schody zewnetrzne i zewnetrzny przystanek dzwigowy. Instalacje oswietlenia szybu dZzwigowego
zostanie zainstalowana zgodnie ze specyfikacjg techniczng producenta windy.

5.4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano w hallach windowych na kazdej kondygnacji. Oswietlenie
awaryjne bedzie realizowane za pomocg opraw awaryjnych posiadajgcych certyfikat CNBOP, wyposazonych w
elektroinwertery z podtrzymaniem minimum 3 godzinnym. Nad wyjsciami z halli nalezy zainstalowac oprawy z
napisem “Wyjscie Ewakuacyjne”. Natezenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych nie powinno by¢é mniejsze
niz 1 Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podtaczy¢ do istniejgcych obwoddw oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego SPZZ0OZ w Wyszkowie.

5.5. Instalacja telefoniczna

Do kontaktu miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi nalezy zastosowac bezprzewodowe moduty GSM. Modut
nalezy zamoéwic jako komplet razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem zasilany bedzie z tablicy zasilajgco
sterowniczej diwigu. Urzadzenie dostarcza i montuje wykonawca dzwigu zgodnie z wytycznymi branzy
diwigowej.

5.6. Instalacja sterowania systemu oddymiania szybu windowego.

Szyb windowy bedzie chroniony przez czujke dymu. Czujka zostanie umieszczona na stropie szybu windowego.
Pod czas przejscia centrali oddymiania do procedury ,Alarmowanie” (po otrzymaniu sygnatu sterujgcego od
czujki dymu) od razu zostanie przekazana informacja o zadziataniu oddymiania szybu windowego od centrali
oddymiania do centrali SSP poprzez module EKS-4001. Moduty EKS-4001 zostang zlokalizowane obok centralki
oddymiania szybu windowego i wpiete do najblizszej petli sterowania systemu SSP Polon 4000 przy pomocy
przewodu HTKSHekw PH90 1x2x0,8. Dodatkowo, przez modut EKS-4001 nalezy przekazac sygnat do rozdzielni
sterowania windy w celu zjazdu windy na bezpieczng kondygnacje (wykonac¢ kablem HTKSH PH 90 1x2x0,8mm).
W przypadku niemozliwosci wpiecia modutéw EKS-4001 do istniejgcej centrali SSP, nalezy wykona¢ nowa petle
sterowania dla wpiecia nowoprojektowanych modutéw do systemu SSP za pomocy przewodu HTKSHekw PH90
1x2x0,8.

5.7. Wskazéwki montazowe

Centrala sterowania oddymianiem

Centrale nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu czystym, suchym i dobrze wentylowanym w miejscu o
temperaturze nie wyzszej niz 40°C i nie nizszej niz 5°C zapewniajgc staty dostep serwisowy. Obudowe centrali
mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu.

Projektuje sie umieszczenie centrali oddymiania na ostatniej kondygnacji przy drzwiach wejsciowych do windy.
Przyciski oddymiania

Przyciski oddymiania nalezy instalowaé n/t na wysokosci ok. 1,5m od podtogi, w odlegtosci (o ile to mozliwe), co
najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.
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Naped elektryczny

Sitownik do klapy oddymiania nalezy mocowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Okablowanie

Do instalacji bezpieczestwa pozarowego nalezy stosowaé zawsze przewody odpowiedniego typu posiadajace
wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty.

Sposob prowadzenia i mocowania przewodow do podtoza powinien by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i wytycznymi producenta przewodu.

Puszki rozgateine i przytaczeniowe do przewoddédw o odpornosci ogniowej powinny posiadaé¢ odpornosc
ogniowq i dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami stawianymi instalacjom w
obiekcie.

Przejscia przez przegrody i Sciany rozdzielajagce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;j.

Linie recznych przyciskéw oddymiania

Linie przyciskéw nalezy wykonac¢ przewodami typu HTKSH PH 90 3x2x0,8 mm.

Linie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by zapewnic petng sprawnos¢ instalacji w warunkach pozaru.

Instalacje uktadac pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu instalacji korytach kablowych w klasie PH90.
Sposob uktadania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.
Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczestwa pozarowego w korytach kablowych z elektryczna
instalacjg sitowa.

Linia zasilajaco-sterujaca naped

Linie zasilajgcg naped elektryczny w klapie oddymiania wykona¢ przewodem o odpornosci ogniowej np. HDGs
PH90 3x2,5mm?2

Linie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by zapewnié petng sprawnos¢ instalacji w warunkach pozaru.

Instalacje uktadac pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu instalacji korytach kablowych w klasie PH90.
Sposob uktadania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Napedy podtaczac do linii zasilajacej stosujac puszki o odpornosci ogniowej.

Wprowadzanie przewodéw

do czujek i przyciskow - ok. 0,2 m;

do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok. 0,5 m;

do centrali sterowania oddymianiem - od 0,4 do 1,0 m.

UWAGA: prace instalacyjne w istniejacej rozdzielni gtéwnej oraz na styku z istniejgcym systemem SSP
prowadzi¢ z udziatem stuz konsekrujacych te instalacje.

5.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczerh wyréwnawczych nalezy wykonac z ptaskownika FeZn30x4mm wyprowadzajac go z zapasem
do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigu nalezy podtgczy¢ z ptaskownikiem instalacji uziemienia budynku.
Pofaczenia wykonac jako spawane. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary. Zmierzona rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy wykonac
uziom szpilkowy. Szpilki zabija¢ do momentu otrzymania wymaganej rezystancji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364 i
PN-E-04700.
Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024, PN-IEC 60364 i PN-E-04700.
Nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych na
kontroli:
e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
e zgodnosci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
e stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw — sprawdzenie ciggtosci
wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,
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e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

e poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

e pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie wykonawcy inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Przedmiaru lub obmiaru robdt z natury (wykonanej roboty) dokonuje sie przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji, i tak:

e dla osprzetu montazowego: szt., kpl,

e dla kablii przewoddéw: m,

e dla sprzetu facznikowego: szt., kpl,

e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl,

e dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl,

e dla elementéw instalacji piorunochronne;j szt., m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbidr miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdét majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:

e przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie
dzwigu.

Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.
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Odbidr koricowy
Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt, nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

e dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

e dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach: PN-IEC 60364 i PN-E-04700.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢l: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje,

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364 Zestaw norm dotyczacych Instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

e  PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

e PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
dotyczacych oswietlenia.

e PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdétowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

e PN-EN 62034 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego
z akumulatoréw.

e PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

e PN-EN 61140+A1 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna.
Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.

e  PN-EN 60099 Zestaw norm dotyczgcych Ogranicznikdw przepiec.

e PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

e PN-IEC 598-2-1/Apl Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe state
ogdlnego przeznaczenia.

e  PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 61439 Zestaw norm dotyczgcych Rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.

e PN-EN 60664 Zestaw norm dotyczacych Koordynacji izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia.

e  PN-EN 60269 Zestaw norm dotyczgcych Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

e PN-EN 60898 Zestaw norm dotyczgcych Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

e  PN-EN 60947 Zestaw norm dotyczgcych Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

e  PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne —barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa.
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SST-4  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY DZWIGOWE

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

50750000-7 Ustugi w zakresie konserwacji wind

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania robét dzwigowych w ramach
zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZ0OZ w Wyszkowie poprzez dobudowe diwigu do
transportu oséb w pawilonie szpitalnym Oddziatéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robdt budowlanych znajduja sie:

e montaz diwigu;

e utrzymanie dZwigu w sprawnosci w okresie gwarancji.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST pkt 1.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobdr materiatow

Podstawowe dane technologiczne - parametry techniczne dzwigu szpitalnego:

Parametr

Opis

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

1600 kg / 21 0s6b

predkos¢ nominalna

1,0 m/s

wysoko$¢ podnoszenia

542 m

ilo$¢ przystankow / dojsé

3 /3 (oznaczenie: -1, 0, 1)

maszynownia

brak

System sterowania

rodzaj sterowania

simplex, elektroniczne

panel sterujacy w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny, pietrowskazwacz
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, tgcznik kluczykowy do
blokowania drzwi, przycisku oznaczone Braille’m

kasety wezwan
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pietrowskazywacze

stal nierdzewna szczotkowana, w osobnej kasecie nad drzwiami, na
wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania i
uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny (parter (0)) po sygnale pozarowym i
uwolnienie pasazerow

system zdalnego monitoringu
technicznego dzwigu

system umozliwiajgcy monitorowanie pracy dzwigu z poziomu firmy
serwisujacej i szybka reakcje w przypadku awarii

jazda pozarowa

facznik dla strazy pozarnej wraz z interkomem na przystanku podstawowym
(parter) i w kabinie

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy lub pasowy, jednobiegowy, regulowany
falownikiem

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

1300x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / préb aluminiowy wzmocniony, przystanki O i
1-EI30, przystanek -1 — EI60

Drzwi kabinowe

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

1300x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony,
zabezpieczone kurtyng swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny

przelotowa

wymiary

1400%2400%x2200 mm

wykonanie

metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

oSwietlenie energooszczedne LED na suficie, wentylator wtgczany
automatycznie, lustro 1/2 ze szkta bezpiecznego na gornej potowie $ciany
bocznej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na Scianie bocznej, listwy
odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do
uzgodnienia z zamawiajgcym), cokét przypodtogowy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, wyktadzina antyposlizgowa na podtodze (wzér do
uzgodnienia z zamawiajgcym)

kontrola dostepu

czytnik kart zblizeniowych lub klucz elektroniczny lub stacyjka kluczykowa w
panelu sterujgcym w kabinie ograniczajgca wybdr przystanku w poziomie
terenu (-1) — rozwigzanie do uzgodnienia z zamawiajgcym

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujgcg w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.
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3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty moina wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu stosowanego do montazu dziwigéw i
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia.
Sprzet do wykonywania robét dzwigowych:
e wiertarka udarowa,
e wciggarka linowa,
e wciggnik taricuchowy,
e samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt 5.
Roboty montazowe dZwigu nalezy powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w tego typu pracach oraz
posiadajacej odpowiednie badania pracownicze i odbyte szkolenia.

5.2. Wykonanie montazu dzwigu

Montaz dzwigu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu wtasciwg dla danego producenta dzwigu.
Proces montazu powinien nadzorowac kierownik montazu posiadajgcy doswiadczenie w nadzorze tego typu
prac i odpowiednie uprawnienia.

5.3. Konserwacja dzwigu

Wykonawca w okresie i w ramach gwarancji (min. 3 lata) zobowigzany bedzie do $wiadczenia bezptatnej ustugi
konserwacji i serwisowania dzwigu, a w szczegdlnosci do:

1) przeprowadzania przeglagdow i biezacej konserwacji dZwigu zgodnie z dziennikiem konserwacji w
spos6b zapewniajgcy jego utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej, nie rzadziej niz co 30 dni;

2) wykonywania napraw dZwigu w zakresie nieobjetym gwarancja na podstawie odrebnej oferty oraz
pisemnego, odptatnego zlecenia, tj. napraw spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem urzadzenia,
np. dewastacjg, badz napraw wynikajacych z naturalnego zuzycia elementéw;

3) utylizacji i wywozu zuzytych czesci;

4) uwalniania oséb uwiezionych w dzwigu w czasie nieprzekraczajgcym 30 min. od chwili zgtoszenia;

5) wykonywania czynnosci w zakresie:

e biezgcego usuwania nieprawidtowosci w dziataniu dzwigu,

e uzupetniania olejéw i smaréw w celu zapewnienia prawidtowej pracy dzwigu,

e dostarczania czesci zamiennych;

e prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacji dzwigu,

e sprawowania nadzoru nad corocznymi badaniami UDT, z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci
dokonanych przez UDT ponosi¢ bedzie zamawiajacy,

e obstugi systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do utrzymania aktywnej karty SIM i sygnatu GSM.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.
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6.2. Kontrola, badania oraz odbior urzadzen i robét dzwigowych

W zakresie robot dzwigowych wykonawca zapewni biezgcg kontrole jakosci montazu, m.in. poprawnosci
ustawienia prowadnic, poprawnosci ustawienia drzwi szybowych i koncowg wewnetrzng kontrole jakosci
montazu kompletnego dzwigu.

Zamawiajacy, jako eksploatujacy, zgtosi zamontowany diwig do organu wtasciwej jednostki dozoru
technicznego celem przeprowadzenia badania odbiorczego, w warunkach jego gotowosci do pracy, przed
wydaniem decyzji zezwalajacej na eksploatacje.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robdt dzwigowych sa: szt., kpl, m, pomiar, dzwig, odb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot dzwigowych

Przed odbiorem robdt diwigowych przez zamawiajgcego, organ witasciwe] jednostki dozoru technicznego
przeprowadza badanie odbiorcze zamontowanego dzwigu, poddaje dzwig ocenie zgodnosci i rejestruje dzwig.
Dokumentem koniecznym do odbioru robdt dzwigowych przez zamawiajgcego jest decyzja zezwalajgca na
eksploatacje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajacym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczgcych dZzwigdw i elementéw bezpieczenstwa do dzwigdw;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigéw i elementéw
bezpieczenstwa do diwigéw;

e Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu
bliskiego;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokosci optat za czynnosci
jednostek dozoru technicznego);

e PN-EN 81-20 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczagce budowy i instalowania diwigéw — Diwigi
przeznaczone do transportu osob i towaréw — Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe;

e PN-EN 81-21 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania diwigéw — Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-
osobowe w istniejgcym budynku;

e PN-EN 81-28 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania diwigow — Diwigi
przeznaczone do transportu osdb i towarow — Czes$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dZzwigach osobowych i
towarowo-osobowych;

e PN-EN 81-70 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania diwigéow — Szczegdine
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowo-osobowych — Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdw dla osdb,
w tym oso6b niepetnosprawnych;

e PN-EN 81-73 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania diwigow — Szczegdine
zastosowania dzwigéw osobowych i dzwigéw towarowo-osobowych — Czes$é¢ 73: Funkcjonowanie
dzwigdéw w przypadku pozaru.
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SST-5 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania zagospodarowania terenu w
ramach zadania pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowe dzwigu
do transportu oséb w pawilonie szpitalnym Oddzialéw Wewnetrznego i Kardiologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakresie projektowanych robdt budowlanych znajduja sie:
e wykonanie chodnika miedzy szybem dZwigowym a droga wewnetrzng;
e wykonanie opaski;
e odtworzenie trawnikéw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST pkt 1.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dobor materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
e obrzeza betonowe 30/8 lub 20/6 cm;
e kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek |, grubo$¢ 6 cm, spetniajaca
wymagania DIN 18501 (,,prostokat”, z fazg, szara, wym. 10x20x6 cm);
e  kruszywo tamane zwykte gr. 10 cm-— ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112;
e piasek na podsypke gr. 3 cm — kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych,
spetniajgcych wymagania PN-B-11113,
e cement —cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111,
e beton B15 —tfawy pod obrzeza;
e Zwir;
e nasiona traw.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
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e koparka podsiebierna 0,25 m3,

e walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t,

e ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny,

e  mniejszy sprzet: taczki na gumowym kole, wozki reczne na gumowym kole, walec reczny 100 kg, pita
diamentowa do ciecia betonu, narzedzia reczne — topata, szpadel, grabki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wtaéciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST
oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod
wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robat

5.2.1. Wykopy

Wykopy pod elementy konstrukcyjne nalezy wykonac recznie z usypywaniem ziemi na odktad. Wymiary i
usytuowanie wykopow wg projektu. Nadmiar gruntu pozostaty po robotach ziemnych nalezy niezwtocznie po
zakonczeniu robét wywiez¢ samochodami samowytadowczymi poza teren budowy.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do robot podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu podtoza
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, zeby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyiszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomdéw w
podtozu przewidzianym do profilowania, wykonawca musi spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do uzyskania zageszczenia podtoza
podanego w projekcie. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ z BN-778931-12.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu nalezy utrzymywaé w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i wykonawca nie
przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo nalezy rozktada¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggneto grubos¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢c po odbiorze warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia. Zageszczenie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
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przesuwac pasami podtuznymi i czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi ciggu komunikacyjnego.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate
w czasie zageszczenia nalezy wyréwnywaé na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa
odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
projekcie wedtug normalnej proby wg Proctora przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzenie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.2.5. Podsypka

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rGwnomiernie rozscielic¢ i zagesci¢ lekkimi walcami lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

5.2.6. Uktadanie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, z ktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystyczne;.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte
pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej powinna trwale wystawaé¢ od
3-5 mm ponad powierzchnie tych urzadzen oraz od 3-10 mm ponad korytka sciekowe.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykorczeniowe w postaci potédwek i dziewigtek majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie przycinarkami lub szlifierkami z tarcza.

5.2.7. Ubicie nawierzchni z kostek betonowych

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzaé za pomocga zageszczarki wibracyjnej ptytowej (z ostong z tworzywa
sztucznego). Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.2.8. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami betonowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, zeby osie spoin pomiedzy dtuiszymi bokami kostek
tworzyty z osig ciggu komunikacyjnego kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek spoiny nalezy
wypetnié piaskiem.

5.2.9. Wykonanie trawnikéw i nasadzen

Zyzna ziemia w zaleznosci od Zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:
e ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem roboét i sktadowana w hatdach nie wyzszych
niz2m,
e ziemia pozyskana z dokopdéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
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e  zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otworéw, rozscielona na terenie
pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,
e przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosc
mikroelementow, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie).
Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowac gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych WO). Powinny mie¢
one oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnos$¢ kietkowania.
Roboty ziemne
Odtozony na odktad humus nalezy przy uzyciu taczek przewiez¢ w rejon wbudowania. Caty teren przeznaczony
pod wysiew trawy pokry¢ 5 cm warstwg humusu. Humus rozprowadzi¢ rGwnomiernie na catej powierzchni przy
pomocy topat i grabi. Przed wysiewem trawy i nasadzeniami roslin humus zawatowac¢ walcem recznym,
wykonujac kilkukrotny (8-10 razy) przejazd walcem po terenie.
Roboty ogrodnicze
Na terenach przeznaczonych pod zatozenie trawnika nalezy wysia¢ nasiona traw. Witasciwie przygotowany
teren pod wysiew trawy powinien by¢ réwny, zawatowany, wolny od kamieni i innych zanieczyszczen. Siew
trawy wykonac¢ recznie. Sposoéb siewu zgodnie z instrukcjg producenta.
Zgodnie z dokumentacjg techniczng wykonac¢ nasadzenia roslin. Roslinnos¢ bezposrednio po wysadzeniu podlaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Roboty brukarskie
Kontroli w trakcie wykonywania robét brukarskich i odbiorowi podlega utozenie i zageszczenie warstw kruszyw,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni, wykonanie zawibrowania nawierzchni,
zasypanie spoin miatem kamiennym.
Kontroli podlegac¢ bedzie zgodnos¢ wymiarowa i asortymentowa uzytych materiatdw z projektem oraz jakosc i
parametry wbudowywanych materiatéw.
Tolerancje wymiarowe dla nawierzchni:

e  grubos¢ warstw podbudowy: + 1 cm,

e rzedna gory nawierzchni: £ 5 mm na dtugosci 5 m,

e na dtugosci 3 m nawierzchnia nie moze wykazywac nieréwnosci wiekszych niz 5 mm (wybrzuszenia,

zagtebienia).

Poszczegdlne etapy wykonania prac muszg by¢ odebrane przez inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy
udokumentowac wpisem do dziennika budowy.
Roboty ziemne i ogrodnicze
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do dziennika budowy.
Zakupu nasion trawy oraz wszystkich krzewow nalezy dokonaé u wyspecjalizowanego producenta
gwarantujgcego odpowiednie przygotowanie nasion i roslin.
Wykonawca musi udokumentowaé zakup poprzez okazanie dowodu dokonania zakupu (do wgladu dla
inspektora nadzoru).
Kontroli inspektora nadzoru i odbiorowi podlegaja:

e  jakos¢ (czystosé) humusu,

e  grubos¢ utozonej warstwy — z doktadnoscig + 1 cm,

e watowanie humusu,

e sposdb siewu trawy (wg instrukcji producenta),

e ilo$¢ i rozmieszczenie nasadzonych krzewéw zgodnie z projektem (w tym zastosowanie wtasciwych

gatunkow i odmian).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obliczeniowymi dla robdt wz. zagospodarowania terenu sa:

e Roboty brukarskie: warstwy podbudowy — m? (dla kazdej warstwy osobno), nawierzchnie - m?, roboty
pomiarowe — ha, roboty ziemne - m?, wywéz ziemi - m3, tawy betonowe - m3, krawezniki i obrzeza —
mb,

e Roboty ziemne: nawiezienie humusu - m3,

e Roboty ogrodnicze: zatozenie trawnikdw - m?, nasadzenia krzewdw i drzew - szt., wycinka drzew i
krzewow — szt., wywoéz drewna, karpiny, gatezi — mp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét

Roboty brukarskie
Kontroli inspektora nadzoru podlega:

e montaz elementéw kamiennych,

e jakos¢ spasowania ze sobg poszczegdlnych elementéw,

e jakosc¢ikompletnosé wykonczenia powierzchni granitu.
Pomiary ilosci wykonanych robét brukarskich nalezy wykonaé tasma stalowa mierzac dtugos$¢ poszczegdlnych
elementéw od krawedzi do krawedzi. Pomiaru dtugosci nalezy dokona¢ w $rodku szerokosci elementu od
krawedzi do krawedzi. Powierzchnie obliczy¢ jako iloczyn pomierzonych szerokosci i dfugosci wg zasad
mierzenia jak wyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

e  PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

e  PN-EN 197-1 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek cementu.

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e  PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

e PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$é 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

e  PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw.

e PN-EN 17441 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

e PN-EN 10973 Badania Mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenia gestosci
nasypowej i jamistosci.

e PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
metoda szybka.

e BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie.

e  PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

e  PN-G-98011 Torf rolniczy.

e  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

e  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Podlaski.pl strona 1202 120

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

