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Wyszkéw, dnia 23 listopada 2022 r.
DEZ/Z/341/PU-47/2022

Dotyezy postgpowania w przedmiocie »Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie
poprzez budowe¢ dwuprzystankowej platformy do transportu os6b niepelnosprawnych ruchowo do Poradni
Leczenia Uzaleznien na ul. Gen. Jozefa Sowinskiego 61/9”, nr postepowania DEZ/Z/341/PU-47/2022.

W odpowiedzi na wniesione pytania, Zamawiajacy udziela ponizej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy termin zakoriczenia realizacji zadania uwzglednia réwniez odbiér urzadzenia przez UDT? Czy
odbidr ten moze odby¢ sie po wskazanym terminem? Odbiér urzadzania przez UDT jest czynnoscia
administracyjna, na ktérg Wykonawca nie ma zadnego wplywu.

Odpowiedz: termin zakonczenia realizacji zadania uwzglednia réwniez odbiér urzadzenia przez
UDT. Po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich niezb¢dnych dokumentéw uprawniajacych
Zamawiajacego do uzytkowania platformy zgodnie z przepisami. Zamawiajacy wymaga aby po
podpisaniu protokolu odbioru koncowego mozna bylo uzytkowaé platforme¢ bez potrzeby
uzyskania dodatkowych uzgodnien czy decyzji.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy moze udostgpnié dokumentacje fotograficzng lub projektowa miejsca montazu, ktéra
umozliwi dobranie i wycene urzadzenia?

Odpowiedz: W zalaczeniu dokumentacja fotograficzna.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy moze udostepnié¢ dokumentacije fotograficzng bramy ze stali nierdzewnej na gérnym
przystanku i okresli¢ bardziej szczegolowy zakres prac jej przebudowy?

Odpowiedz: W zalgczeniu dokumentacja fotograficzna. Zamawiajacy wymaga by byla mozliwos¢é
zamknigcia bramy po zaparkowaniu platformy na przystanek po godzinach pracy Poradni oraz
w dni wolne od pracy. Zakres przebudowy nalezy dostosowaé do oferowanego urzadzenia.

Pytanie 4

Jak daleko od miejsca montazu (gérnego przystanku) znajduje si¢ rozdzielnia gtéwna do ktérej bedzie
trzeba doprowadzi¢ zasilanie? Czy zamawiajacy dopuszcza doprowadzenie zasilania natynkowo
w plastikowych rurkach/korytkach?

Odpowiedz: Okolo 30 m. Zamawiajacy dopuszcza doprowadzenie zasilania natynkowo
w plastikowych rurkach/kofytkach.

Pytanie 5

Czy Zamawiajacy moze wydhuzy¢ czas potrzebny na usuniccie wady np. do 10 dni roboczych?
Platformy schodowe nie s3 produkowane w Polsce, s importowane w zwigzku z czym czas potrzebny
na sprowadzenie ewentualnych czgéci zamiennych jest wydhuzony ze wzgledow logistycznych?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy moze wykre$lié z umowy zapis z § 3 punkt 17. "uzyskanie wszystkich uzgodnien i
decyzji koniecznych do uzytkowania obiektu"? Wykonawca moze przedstawi¢ certyfikat CE na
urzgdzenie oraz uzyska¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez UDT ale dotyczy ono urzadzenia
a nie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wydane np. przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego? O takie
pozwolenia zawsze stara si¢ Zamawiajacy a nie Wykonawca.



Odpowiedz: Zgodnie z SWZ. Po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich niezb¢dnych
dokumentéw uprawniajacych Zamawiajacego do uzytkowania platformy zgodnie z przepisami.
Zamawiajacy wymaga aby po podpisaniu protokolu odbioru konicowego mozna bylo uzytkowaé
platforme bez potrzeby uzyskania dodatkowych uzgodnien czy decyzji.

Pytanie 7

Czy w zwiazku z czasem potrzebnych na udzielenie odpowiedzi Zamawiajacy zamierza przedhuzy¢
termin skfadania ofert?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przediuza terminu skladania ofert, zgodnie z zapytaniem
ofertowym.

Zamawiajacy informuje, iz termin skladania ofert iest do dnia 25.11.2022 r. do godz. 11:00.

Wyszkowie

Ravarnski

Sporzadzita:
Joanna Wilk



