
PRZED  łącznik okna 4 OBMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PAWILON SZPITALNY ŁACZNIK - STRONA POŁUDNIWA , BUDYNEK PRZYCHODNI - TYNKI

1 Pawilon szpitalny (2)-łacznik strona południowa-stolarka okienna
1.1 Wymiana stolarki okiennej - parter

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wenętrznych -glify m2

0.9*4*0.20+1.8*2*4*0.2 m2 3.60
RAZEM 3.60

3
d.1.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III m

0.9*4+1.8*2*4 m 18.00
RAZEM 18.00

4
d.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi h tynków wewnętrznych
ścian

m2

(0.9*4+1.8*2*4)*0.2+0.3*1.2*4+1.8*0.3*2*4 m2 9.36
RAZEM 9.36

5
d.1.1

KNNR 7 0701-
04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2- 3 szt m2

0.9*1.8*3 m2 4.86
RAZEM 4.86

6
d.1.1

KNNR 7 0503-
05

Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 p.poż EI 60-1 szt m2

0.9*1.8 m2 1.62
RAZEM 1.62

7
d.1.1

KNR 4-01
0902-02
analogia

Montaż nawiewników okiennych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1.1

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami ościezy zewnętrznych w.g kolorysty-
ki elewacji

m2

(0.9*4+1.8*2*4)*0.25 m2 4.50
RAZEM 4.50

9
d.1.1

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet wewnętrznych (R=0.2) w oknach na poziomie parteru m2

1*2*4 m2 8.00
RAZEM 8.00

2 Budynek Przychodni Przyszpitalnej
2.1 Ocieplenie cokołu
10

d.2.1
KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu m2

119+55 m2 174.000
RAZEM 174.000

2.2 Ocieplenie ścian ponad cokołem
11

d.2.2
KNR K-04
0108-01
analogia

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu o uziarnieniu 1,
5 mm barwionym w masie

m2

785+170+71.25 m2 1026.250
RAZEM 1026.250
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4193


