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CzESC III SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ,Termomodernizacja budynkéw SPZZOZ w Wyszkowie”
- ETAP II1. Zadanie obejmuje termomodernizacje wraz z wykorzystaniem OZE i wymiang os$wietlenia
na energooszczedne, budynku gtdwnego, budynku przychodni przyszpitalnej, tacznika szpitala oraz
zespotu budynkow leczniczo - ustugowych, w ramach projektu wspéffinansowanego ze srodkéw UE, nr:
RPMA.04.02.00-14-a908/18 pt. ~WSPIERANIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]J,
INTELIGENTNEGO ZARZADZANIA ENERGIA I WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH I SEKTORZE MIESZKANIOWYM. POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]J ORAZ OGRANICZANIE NISKIE]J EMISJI W SPZZ0zZ W
WYSZKOWIE".

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

- Budynek Gtéwny Szpitala -

1) prace przygotowawcze;

2) prace ociepleniowe:

a) ocieplenie $cian cokotu styropianem (od opaski w goére), wykonczenie tynkiem
mozaikowym;

b) ocieplenie Scian ponad cokotem pitytami z welny mineralnej, wykonczenie tynkiem
silikonowym;

c) ocieplenie gliféw okiennych ptytami z wetlny mineralnej, wykonczenie tynkiem
silikonowym;

3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z odtworzeniem osciezy wewnetrznych;

4) ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej;

5) roboty towarzyszace remontowe/montazowe;

6) budowe dachowej oraz naziemnej wolnostojacej mikroinstalacji fotowoltaicznej o tacznej
mocy zainstalowanej ok. 39,6 kWp;

7) wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych do przylaczenia zrédet wytwérczych do
instalacji wewnetrznej obiektu;

8) modernizacje instalacji oSwietlenia podstawowego wewnatrz budynku - wymiana istniejacych
opraw os$wietlenia podstawowego na nowoczesne oprawy wyposazone w zrédita Swiatta
wykonane w technologii LED;

9) doposazenie istniejacej rozdzielnicy gtéwnej w niezbedne aparaty;

10) wymiana grzejnikow;

11) remont istniejacego wezta cieplnego;

12) montaz Stacji Uzdatniania Wody wraz z jej podtgczeniem

- Budynek przychodni przyszpitalnej wraz z tacznikiem szpitala -
1) prace przygotowawcze;
2) prace ociepleniowe:
a) ocieplenie $cian cokotu styropianem (od opaski w gore), wykonczenie tynkiem
mozaikowym;
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b) ocieplenie $cian ponad cokotem ptytami z wetny mineralnej, wykonczenie tynkiem
silikonowym;
c) ocieplenie gliféw okiennych ptytami z wetny mineralnej, wykonczenie tynkiem
silikonowym;
3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
4) ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej;
5) roboty towarzyszace remontowe/montazowe;
6) modernizacje instalacji o$wietlenia podstawowego wewnatrz budynku — wymiana istniejacych
opraw os$wietlenia podstawowego na nowoczesne oprawy wyposazone w zrodta sSwiatta
wykonane w technologii LED.

- Zespot budynkéw leczniczo - ustugowych —

1) wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych z wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych, wykonaniem ocieplenia cokotu przy gruncie oraz $cian fundamentowych
(styropian gr. 12 cm), wykonczenia $cian zewnetrznych tynkiem silikonowym, wykonanie
opaski wokét budynku;

2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

3) wykonanie ocieplenia stropu nad parterem, podbitki;

4) modernizacja instalacji c.w.u. oraz doziemnej instalacji cieplnej.

UWAGA :

Szczegdétowy opis zamodwienia zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej (projektach
budowlanych, projektach wykonawczych) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Do opisu przedmiotu zamdwienia dotaczone zostaty réwniez przedmiary robdt.

Podstawg do wyceny robot jest dokumentacja projektowa, STWIORB i wymagania Zamawiajacego
opisane w niniejszej SIWZ.

1.2 Wspdlny stownik Zamowien:

Kod CPV:
Gtéwny przedmiot:
45000000-7 roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45.11.00.00-1 roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45.32.00.00-6 roboty izolacyjne

45.32.10.00-3 izolacja cieplna

45.32.40.00-4 roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45.42.11.00-5 instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45.26.13.20-3 ktadzenie rynien

45.45.31.00-8 roboty renowacyjne

45.23.32.60-9 roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45.30.00.00-0 roboty instalacyjne w budynkach

45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.33.10.00-6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00-7 instalacje centralnego ogrzewania

09.32.30.00-9 wezet cieplny lokalny
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45.23.24.30-5 roboty w zakresie uzdatniania wody

09.33.12.00-0 stoneczne moduty fotoelektryczne

45.26.12.15-4 pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45.26.11.00-5 wykonywanie konstrukcji dachowych

45.26.12.10-9 wykonywanie pokry¢ dachowych

45.31.11.00-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.12.00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.40.00.00-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
31.52.00.00- lampy i oprawy oswietleniowe

45.31.43.10-7 uktadanie kabli

1.3 Wymagania ogolne:

1. Zamawiajacy nie przewiduje ograniczenia dostepnosci do obiektéw podczas prowadzenia
prac budowlanych jednoczesnie informuje o koniecznosci uwzglednienia podziatu prac w
zwigzku z pracq na funkcjonujacym obiekcie.

2. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie i wydzielenie terenu budowy przed
dostepem o0sbb postronnych.

3. Na miejsce zorganizowania zaplecza Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w poétnocno-
zachodniej czesci dziatki szpitalnej.

4. Zamawiajacy informuje, ze inwestycja jest objeta nadzorem autorskim, ktory bedzie
realizowany zgodnie z biezgcymi potrzebami wynikajacymi z realizacji robot budowlanych.

5. Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z faktem, ze Zamawiajqcy przewidziat rozliczenie o
charakterze kosztorysowym zachodzi koniecznos¢ prowadzenia ksigzki obmiaru.

6. Ewentualne straty i zyski ze zdemontowanych urzadzen ponosi Wykonawca z
uwzglednieniem, ze istniejacy wezet cieplny jest wiasnoscia Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej w Wyszkowie, ktéry dokona demontazu wezta i jako jego wiasciciel bedzie
odpowiedzialny za jego dysponowanie.

7. Zamawiajacy informuje, ze wszystkie grzejniki oraz 10% opraw os$wietleniowych Wykonawca
zdemontuje i przekaze Zamawiajgcemu.

2. OPIS ZAKRESU PRAC DO WYKONANIA

W sktad zespotu budynkdéw szpitala objetych przedmiotowym zamdwieniem wchodza:
- Budynek Szpitala Gtéwny (1)

- Budynek Przychodni Przyszpitalnej (3)

- kacznik szpitala (4)

- Zespot budynkow leczniczo — ustugowych.

Uwaga: Budynek pawilonu szpitalnego (2), o ktérym jest mowa w projekcie budowlanym ,,Przebudowy
elewacji Zespotu Budynkéw SPZZOZ w Wyszkowie” zostat wylgczony z zakresu prac objetych
przedmiotowym zamoéwieniem.

Projekt budowlany obejmuje opracowanie dla catego zespotu budynkdw szpitalnych.

Projekt wykonawczy obejmuje zakres prac dla kazdego budynku oddzielnie.

3
WSPIERANIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZADZANIA ENERGIA | WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH | SEKTORZE MIESZKANIOWYM. POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE NISKIEJ
EMISJI W SPZZOZ W WYSZKOWIE
SIWZ — postepowanie nr DEZ/Z/341/ZP-3/2020 pn.,Termomodernizacja budynkéw SPZZOZ w Wyszkowie” — etap Il




Fund Uni j
Eﬂ?o;;jzsekie vGZOWSle. nlguig;?k?:ﬁg .o

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

OPIS PRAC
I. Budynek Gitéwny Szpitala (1)

1.0
1.1

BRANZA BUDOWLANA - Budynek Gléwny Szpitala

Prace przygotowawcze:
demontaz balkondéw - 2szt, na elewacji pétnocno-wschodniej, nad wejsciem E,
demontaz dachu nad podjazdem dla karetek na elewacji zachodniej,
demontaz a nastepnie ponowny montaz (po wykonaniu ocieplenia) kanatéw wentylacyjnych
biegnacych obecnie po elewacji (elementy wymagajace przedtuzenia nalezy wykonac jako
nowe),
Demontaz parapetéw zewnetrznych oraz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
daszkow z blachy, jednostek klimatyzacyjnych, kanatéw wentylacyjnych biegnacych po
elewadiji, itp.
Demontaz istniejacych okien wraz z kratami i montaz nowych okien oraz ponowne osadzenie
wyremontowanych krat. Zamurowanie otwordw po drzwiach balkonowych w miejscach
montazu okien (zamiast drzwi balkonowych). Cze$¢ drzwi balkonowych (11 szt) nalezy
wymieni¢ na okna po zamurowaniu dolnej czesci otworu (zamurowac pustakami z gazobetonu
gr 25cm ocieplonych wetng mineralng jw., pustaki nalezy kotwi¢ do istniejgce $ciany pretami
stalowymi w kazdej warstwie, od wewnatrz tynkowane tynkiem cem. -wap. kat III),
Sprawdzi¢ dziatajace przewody teletechniczne i antenowe a nastepnie zbedne usungé z
elewacji, a dziatajace przeprowadzi¢ w peszlach pod ociepleniem,
Przygotowac instalacje odgromowa do instalacji,
Demontaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: kratek wentylacyjnych,
uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek klimatyzacji itp.
Oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przygotowa¢ do malowania wszystkie kraty okienne i
balkonowe,
Demontaz opaski z ptytek betonowych oraz czesciowy demontaz chodnikéw i podjazdow,
Usuniecie istniejacej warstwy ociepleniowej (ptyty styropianowe réznej grubosci: 5cm, 10cm) w
catosci oraz wykonac naprawy scian zewnetrznych,
sprawdzenie stanu wilgotnosciowego $cian zewnetrznych i w przypadku zawilgocenia dokonaé
osuszenia i likwidacji zagrzybienia,
oczyszczenie powierzchni wraz z usunieciem luznych elementéw (tynki, farby, itp.),
usuniecie tynkow odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkdéw i w razie
potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg cementowg 1:3 z
dodatkiem emulsji kontaktowej),
wyréwnanie powierzchni tynkow istniejacych - w zaleznosci od stanu elewacji przewidziec¢
uzupetnienie tynkdéw, wyrdwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkdw istniejgcych,
tynki mocno trzymajace sie podtoza szczotkowad i umy¢,
powierzchnie elewacji po uzupetnieniach i naprawach zagruntowac¢ preparatem wodnym
gruntujacym,
zasklepienie otworédw po zdemontowanych kotkach montazowych,
naprawy gzymsow dachowych systemami do napraw betondéw,
pekniecia wystepujace w grubosci tynku po zdemontowaniu istniejacego ocieplenia nalezy
przed przystapieniem do prac przygotowawczych wypetnié¢ stosownym preparatem zczepnym,
wykonac probe przyklejania ptyt styropianowych. Prébki (4 szt., po jednej na kazdej elewacji)
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o wymiarach 10x10cm z warstwg kleju grubosci 1cm mocowac do przygotowanego podtoza.

Po 3 dobach wykonac prébe odrywania. Rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a
nie kleju,

wywoz i utylizacja materiatdw uzyskanych z rozbidrki

Prace ociepleniowe:
usuniecie istniejgcych warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich $cian wraz z
przygotowaniem powierzchni $ciany do nowego ocieplenia,
ocieplenie $cian cokotu styropianem EPS100 (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-
S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o  wspodtczynniku  min.
A=0,036W/mK i grubosci 10cm,

=  wymiar ptyt 500x1000mm,

] naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, kotki do
mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakfadkg ze
styropianu),

L] wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

=  pow. cokotdw okoto 330 m2,

L] wspotczynnik przenikania ciepta dla Sciany po wykonaniu ocieplenia U=0,18 W/m2K
ocieplenie $cian ponad cokotem ptytami z welny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-
CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 15cm,

] wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,

L] kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadka z

wetny mineralnej),

. wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

L] pow. $cian do docieplenia okoto 2250 m2,

=  wspoétczynnik przenikania ciepfa dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,190
W/m2K

= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen $cian zewnetrznych jednego
producenta.

ocieplenie glifow okiennych ptytami z wetny mineralnej gr. 2cm, o wspétczynniku A=0,036 W/mK

L] wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

L] nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen $cian zewnetrznych jednego
producenta (np.: BOLIX tynk mineralny + farba silikonowa, KNAUF Ilub
rownowazny).

1.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (biate) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej;

L] szklenie potrdjne, zespolone, wspdétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9
W/(m?2 *K),

= pow. okien do wymiany 846 m2,

L] okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposazone w gorny i/lub dolny nawietrzak,
gorne nawietrzaki otwierane za pomocg bocznej dzwigni (kazdy za pomocg osobnej
dzwigni),

=  cze$¢ drzwi balkonowych (12szt) nalezy wymieni¢ na okna po zamurowaniu dolnej
czesci otworu (zamurowad pustakami z gazobetonu gr 25cm ocieplonych wetng
mineralng jw., od wewnatrz tynkowane tynkiem cem -wap kat III),
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= cze$¢ okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki
otwierane na kluczyk,
= okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne,
wymiana okien aluminiowych na aluminiowe (niebieskie Iub grafitowe/szare) wraz z
parapetami zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej;
» szklenie potréjne, zespolone, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9
W/(m?2 *K),
) pow. okien do wymiany 140 m2,
] okna zgodnie z zestawieniem,
=  cze$c okien wykona¢ jako p.poz EI60 - lokalizacja zgodnie z rysunkami. Okna p.poz
z kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwo$¢ otwarcia tylko w
przypadku serwisu,
] okna biate obustronnie,
wymiana drzwi wejéciowych na aluminiowe (grafitowe);
] U=1,3 W/(m2*K),
L] pow. drzwi do wymiany=22,20m2 - 5 drzwi,
= drzwi zgodnie z zestawieniem,
L] szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).

1.4 Ocieplenie stropodachu

1.5

ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej metoda mechanicznego
wdmuchiwania o wspoétczynniku min. A=0,040W/mK i grubosci 22cm,

L] pow. dachu do docieplenia 1320m2,

= wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,15 W/m2K,

Roboty towarzyszace remontowe / montazowe:

montaz daszku w konstrukcji szklanej lekkiej, nad wejsciem do budynku

o 1 szt. na elewacji pétnocno-zachodniej (typ A),

o 1 szt. na elewacji poétnocno-wschodniej (typ B)

o 2 szt. na elewacji pétnocno - wschodniej (typ B,C)
kraty balkonowe logii oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ dwukrotnie na kolor
biaty (lub jasny szary),
remont spekan na elewacji - zszycie spekanych elementow stalowymi pretami, ilos¢ i miejsca
spekan nalezy okresli¢ po demontazu istniejacych warstw styropianu z elewacji,
remont murkéw oporowych przed wejsciem do budynku na elewacji pdétnocno-zachodniej:
skucie starej odspojonej warstwy tynku lub oktadziny (ptytki ceramiczne), naprawa elementow
betonowych systemowo (widoczne obecnie elementy zbrojenia), wykonczenie tynkiem
akrylowym z kruszywem kwarcowym i mika o réznym ksztatcie i kolorze dajacymi efekt
GRANITU. Kolorystyka - grafit (ciemny szary),
demontaz a nastepnie ponowny montaz elementéw drobnych, mocowanych do Scian elewacji:
kratek wentylacyjnych (metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem
budynku, jednostek klimatyzacji itp.
remont schodéw zewnetrznych oraz pochylni (na elewacji pétnocno-wschodniej), nalezy
catkowicie zdemontowaé obecng oktadzine z ptytek ceramicznych, wykonaé naprawy
elementéw betonowych preparatami do systemowych napraw betonéw, wykona¢ nowaq
oktadzine z ptytek granitowych gr.=1cm, stopnie ptomieniowane; podstopnice - polerowane,
pochylnia - ptyty ptomieniowane, klejone za pomocq elastycznej zaprawy cienkowarstwowej
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rozprowadzonej rownomiernie po catej powierzchni ptytki. Poczatek oraz koniec podjazdu dla
niepetnosprawnych nalezy zasygnalizowaé poprzez zainstalowanie metalowych pinezek
zamocowanych na trzpien do ptyt granitowych, na dtugosci 30cm i petnej szerokosci rampy,
remont ptyt balkonowych (14 szt. balkonéw, wym. okoto 1,5m x 6,2m) - wykona¢ nowe
warstwy izolacji poziomej oraz nowa oktadzine balkonu z ptytek gresowych, antyposlizgowych
min. R11, mrozoodpornych, w kolorze jasnym szarym,
o usuniecie istniejacych oktadzin zewnetrznych wraz z obrébkami blacharskimi az do
warstw nosnych betonu,
o remont ptyt balkonowych wraz z ewentualnym uzupetnieniem elementéw stalowych
(zg. z ekspertyzg techniczng),
o wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na balkonach i loggiach wraz z obrébkami
blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej,
wykonanie nowych balustrad przy wejsciach do budynku (elewacja poétnocno-zachodnia,
elewacja pétnocno-wschodnia), balustrady z elementéw stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo na kolor grafitowy,
wykonanie opaski wokét budynku oraz odtworzenie chodnikéw - spadek wykonac¢ od budynku,
wode opadowq odprowadzi¢ na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji
deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe odprowadzajq wode do kanalizacji),
wymiana rynien i rur spustowych oraz obrdbek blacharskich dachowych z blachy stalowej
ocynkowanej,
wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku.

UWAGA :
Nalezy stosowal rozwigzania systemowe jednego producenta.

Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane s kolory na elewacji :

glify okienne i drzwiowe: biate,

kolor wiodacy na elewacjach: jasny szary,

kolor pomiedzy oknami: ciemny szary,

kolor $cian szczytowych: jasny bez,

kolor cokotow: tynk mozaikowy grafitowy,

parapety okienne: blacha stalowa ocynkowana powlekana,
rynny i rury spustowe: blacha stalowa ocynkowana powlekana,
obrdbki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana powlekana,
okna: PCV kolor biaty, aluminiowe kolor jasny szary,

stolarka drzwiowa aluminiowa - grafitowa,

balustrady balkonowe (elementy metalowe): grafitowe RAL 7016,
opaska wokot budynku - kostka betonowa szara.

2.0 BRANZA - INSTALACIE ELEKTRYCZNE - Budynek Gtéwny Szpitala

budowa dachowej oraz naziemnej wolnostojacej mikroinstalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy
zainstalowanej ok. 39,6 KWp,

wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych do przytaczenia zrédet wytwdrczych do
instalacji wewnetrznej obiektu,

modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego wewnatrz budynku - wymiana istniejgcych
opraw oswietlenia podstawowego na nowoczesne oprawy wyposazone w zrdédia Swiatla
wykonane w technologii LED;
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e doposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej w niezbedne aparaty.

3.0 BRANZA - INSTALACIJE SANITARNE - Budynek Gléwny Szpitala
e Wymiana grzejnikow,
¢ Remont istniejgcego wezta cieplnego,
¢ Montaz Stacji Uzdatniania Wody wraz z jej podigczeniem.

II. Budynek Przychodni Przyszpitalnej (3) wraz z tacznikiem Szpitala (4)

1.0 BRANZA BUDOWLANA - Budynek Przychodni Przyszpitalnej wraz z kacznikiem
Szpitala
1.1 Prace przygotowawcze:

e Demontaz parapetdw zewnetrznych oraz obrdébek blacharskich, rynien, rur spustowych,
daszkéw z blachy, jednostek klimatyzacyjnych, kanatéw wentylacyjnych biegnacych po
elewadiji, itp.

e Sprawdzi¢ dziatajace przewody teletechniczne i antenowe a nastepnie zbedne usunaé z
elewacji, a dziatajace przeprowadzi¢ w peszlach pod ociepleniem,

e Przygotowac instalacje odgromowa do instalacji,

e Demontaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: kratek wentylacyjnych,
uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku , jednostek klimatyzacji itp.

e Oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przygotowa¢ do malowania wszystkie kraty okienne i
balkonowe,

e Demontaz opaski z ptytek betonowych oraz czesciowy demontaz chodnikéw i podjazdéw,

e Usuniecie istniejacej warstwy ociepleniowej (ptyty styropianowe réznej grubosci: 5cm, 10cm) w
catosci oraz wykonac naprawy $cian zewnetrznych,

e sprawdzenie stanu wilgotnosciowego $cian zewnetrznych i w przypadku zawilgocenia dokonac
osuszenia i likwidacji zagrzybienia,

e oczyszczenie powierzchni wraz z usunieciem luznych elementéw (tynki, farby, itp.),

e usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i w razie
potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg cementowg 1:3 z
dodatkiem emulsji kontaktowej),

e wyréwnanie powierzchni tynkdéw istniejacych - w zaleznosci od stanu elewacji przewidzieé
uzupetnienie tynkéw, wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw istniejacych,

e tynki mocno trzymajace sie podtoza szczotkowad i umyg¢,

e powierzchnie elewacji po uzupetnieniach i naprawach zagruntowac¢ preparatem wodnym
gruntujacym,

e zasklepienie otworéw po zdemontowanych kotkach montazowych,

e naprawy gzymsow dachowych systemami do napraw betondw,

e pekniecia wystepujace w grubosci tynku po zdemontowaniu istniejgcego ocieplenia nalezy
przed przystgpieniem do prac przygotowawczych wypetni¢ stosownym preparatem zczepnym,

e wykonad prébe przyklejania ptyt styropianowych. Probki (4 szt., po jednej na kazdej elewacji)
o wymiarach 10x10cm z warstwg kleju grubosci 1cm mocowac do przygotowanego podioza.

Po 3 dobach wykona¢ prébe odrywania. Rozerwanie powinno wystapi¢ w warstwie styropianu a
nie kleju,

e wywoz i utylizacja materiatéw uzyskanych z rozbidrki.
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1.2 Prace ociepleniowe:

1.3

usuniecie istniejacych warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich $cian (wraz z
wykonczeniem cokotu z ptytek klinkierowych) wraz z przygotowaniem powierzchni $ciany do
nowego ocieplenia:

ocieplenie Scian cokotu styropianem EPS100 (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-
S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o  wspofczynniku  min.
A=0,036W/mK i grubosci 10cm,

. wymiar ptyt 500x1000mm,

- naprezenia sSciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, np.: kotki do
mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadka ze
styropianu),

- wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

=  pow. cokotow okoto 240,0 m2,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K,
ocieplenie $cian [SZ1] ponad cokotem ptytami z wetny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-
CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 14cm,

] wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,

= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkag z
wetny mineralnej),

= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

- pow. $cian do docieplenia okoto785m?2,

] wspotczynnik przenikania ciepta dla Sciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K,

= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen $cian zewnetrznych jednego
producenta,

ocieplenie $cian [SZ2] - budynek SOR, ponad cokotem ptytami z wetny mineralnej MW-
EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i
grubosci 16cm,

- wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,

] kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadka z
welny mineralnej),

] wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

] pow. $cian do docieplenia okoto 170m2,

= wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K,

] nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen scian zewnetrznych jednego
producenta,

ocieplenie glifow okiennych ptytami z wetny mineralnej gr. 2cm, o wspédtczynniku A=0,036 W/mK
= wykorniczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

. nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen $cian zewnetrznych jednego.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (biate) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej;
. szklenie potrdjne, zespolone, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9
W/(m?2 *K),
= pow. okien do wymiany 282,5m2,
. okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposazone w goérny i/lub dolny nawietrzak,
goérne nawietrzaki otwierane za pomocg bocznej dzwigni, (kazdy za pomocg
osobnej dzwigni),
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= cze$¢ okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki
otwierane na kluczyk,

= okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne,

= cze$c okien wykonac jako p.poz EI60, (lokalizacja okien p.poz pokazano na
rysunkach). Okna p.poz z kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwos¢
otwarcia tylko w przypadku serwisu,

- istniejace luksfery bez zmian,

wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe (grafitowe);

. U=1,3 W/(m2*K),

- pow. drzwi do wymiany=13,2m2 - 4 szt. drzwi,

= drzwi zgodnie z zestawieniem,

- szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).

Ocieplenie stropodachu
ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej metoda mechanicznego
wdmuchiwania o wspoétczynniku min. A=0,040W/mK i grubosci 22cm,

] pow. dachu do docieplenia 580m2,

= wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,150 W/m2K.

Roboty towarzyszace remontowe / montazowe:

demontaz a nastepnie montaz (po wykonaniu ocieplenia) daszku nad pochylnig prowadzaca do
piwnicy (montaz nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej), Istniejgca konstrukcja
stalowa do oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i pomalowania (dwukrotnie) farbg do
metalu,
montaz daszku w konstrukcji szklanej lekkiej, nad wejsciem do budynku

o 1 szt. - na elewacji pétnocno-zachodniej (typ C),

o 2 szt. na elewacji pétnocno-wschodniej (typ B, D)
remont spekan na elewacji - zszycie spekanych elementéw stalowymi pretami, ilos¢ i miejsca
spekan nalezy okresli¢ po demontazu istniejgcych warstw styropianu z elewacji,
remont murkdédw oporowych oraz schodéw zewnetrznych przed wejsciem do budynku [SOR]
oraz schodow na elewacji potnocno-zachodniej: skucie starej odspojonej warstwy tynku lub
oktadziny (ptytki ceramiczne), naprawa elementéw betonowych systemowo (widoczne obecnie
elementy zbrojenia), wykonczenie:

o murki - tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i mika o roéznym ksztatcie i

kolorze dajacymi efekt GRANITU. Kolorystyka - grafit (ciemny szary).

o Schody - wykonczy¢ betonem lastryko,

o Istniejgce balustrady nalezy po wykonaniu remontu ponownie zamocowac,
demontaz a nastepnie ponowny montaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji:
drabin wejsciowych na dachy (2 szt. metalowych drabin zewnetrznych - zabezpieczy¢
antykorozyjnie, pomalowa¢ farbami do metalu w kolorze szarym), kratek wentylacyjnych
(metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek
klimatyzacji itp.
wykonanie opaski wokot budynku oraz odtworzenie chodnikéw - spadek wykona¢ od budynku,
wode opadowg odprowadzi¢ na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji
deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe odprowadzajg wode do kanalizacji),
wymiana rynien i rur spustowych oraz obrdébek blacharskich dachowych z blachy stalowej
ocynkowanej,
wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku.
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UWAGA :
Nalezy stosowad rozwigzania systemowe jednego producenta.

Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane s kolory na elewacji :

glify okienne i drzwiowe: biate,

kolor wiodacy na elewacjach: jasny szary,

kolor pomiedzy oknami: ciemny szary,

kolor $cian szczytowych: jasny bez,

kolor cokotdéw: tynk mozaikowy grafitowy,

parapety okienne: blacha stalowa ocynkowana powlekana,
rynny i rury spustowe: blacha stalowa ocynkowana powlekana,
obrébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana powlekana,
okna: PCV kolor biaty, aluminiowe kolor jasny szary,

stolarka drzwiowa aluminiowa - grafitowa,

balustrady balkonowe (elementy metalowe): grafitowe RAL 7016,
opaska wokoét budynku — kostka betonowa szara.

2.0 BRANZA - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

modernizacja instalacji oSwietlenia podstawowego wewnatrz budynku - wymiana istniejacych
opraw oswietlenia podstawowego na nowoczesne oprawy wyposazone w zrodta sSwiatta
wykonane w technologii LED.

II1. Zespo6t budynkéw leczniczo — ustugowy (budynki leczniczo-ustugowe)

1.0
1.1

1.2

BRANZA BUDOWLANA - Pawilon leczniczo - ustugowy
Roboty rozbiorkowe:
usuniecie istniejgacych krat okiennych i drzwiowych,
rozbiorka obrdbek blacharskich na okapach oraz demontaz rynien i rur spustowych,
usuniecie istniejgcych baneréw i szyldéw montowanych na elewacji,
zabezpieczenie istniejacych skrzynek instalacyjnych, oswietlenia, alarméw i instalacji,
rozbidrka betonowej paski wokoét budynku,
skucie tynku na elementach murowanych -budynek A,
usuniecie sidingu-budynek B,
usuniecie ocieplenia i skucie tynku -budynek C,
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ,
usuniecia ocieplenia stropu poddasza.

Wykopy i izolacje $écian fundamentowych i cokét budynku

Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

odkopanie istniejgcych $cian fundamentowych (zabezpieczenie wykopdw, odprowadzenie
ewentualnych wod opadowych poza wykopy, zabezpieczenie wejs¢ do budynku). wykopy o
gtebokosci 1m wykonywac odcinkami nie dtuzszymi niz 2m,

skucie i oczyszczenie istniejgcych warstw $cian fundamentowych,

osuszenie Scian fundamentowych i uzupetnienie ubytkéw jezeli wystapia,

zastosowanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej poprzez dwukrotne natozenie masy
bitumicznej,

wykonanie izolacji cieplej -ze styroduru o grubosci 10 cm na budynku A i B oraz 12cm na
budynku C na gteboko$¢ 60 cm ponizej linii gruntu ( i na wysokos¢ 50 cm powyzej gruntu-
strefa cokotowa), mocowanie styroduru poprzez klejenie,
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e wykonanie wykonczenia $cian cokotu budynku od wysokosci gruntu do 50cmnad poziomem
gruntu za pomocg zywicznego tynku mozaikowego w kolorze granatowym - odcien nalezy
zatwierdzi¢ u Zamawiajacego lub projektanta.

1.3 Roboty termomodernizacji $cian zewnetrznych
e wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych murowanych metoda BSO,
-materiat izolacyjny -
budynek A i B styropian EPS gr. 12cm
budynek C styropian EPS gr. 14 cm
e mocowanie na kotki plastikowe i klej z utozeniem listwy startowej powyzej cokotu, listew
naroznych z siatkg, listew przyokiennych, zaprawy zbrojacej i siatki z witdkna szklanego,
podktadu tynkarskiego,
e wykonczenie tynkiem akrylowym typu kornik, granulacja 2 mm, kolor szaro btekitny - odcien
do zatwierdzenia u Zamawiajgcego lub projektanta.
e Ocieplenie osciezy zewnetrznych styropianem grubosci2cm, wykonczenie zgodne z
wykonczeniem $cian.

1.4 Wykonanie obrdobek blacharskich gzymséw, rynien i rur spustowych

¢ wykonanie nowych obrdbek zewnetrznych okapdw, gzymséw, paséw nad i pod rynnowych z
blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym,

e wymiane rynien na rynny z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze szarym,

e wymiane rur spustowych na rury spustowe z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej w
kolorze szarym,

e wstawienie nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w
kolorze szarym.

1.5 Wykonanie —odbudowa -opaski woké6t budynku
Wykonac opaske wokdt budynku z kostki brukowej w kolorze jasno szarym na podktadzie piaskowym.

1.6 Wykonanie ocieplenia dachu
Utozy¢ warstwe ocieplenia w postaci wetny mineralnej na stropie budynku o grubosci 20cm.

1.7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowg zgodnie z zataczonym w czesci rysunkowej zestawieniem
stolarki.

2.0 BRANZA - INSTALACIJE SANITARNE - Pawilon leczniczo - ustugowy

2.1 instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na wieloletnie wyeksploatowanie rur zaprojektowano remont instalacji centralnego
ogrzewania polegajacy na wymianie rur na nowe. Srednica rur, gteboko$¢ ufozenia oraz trasa
pozostajq bez zmian.

Projektowany remont instalacji doziemnej centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych
preizolowanych o $rednicy rury przewodowej dn32 w izolacji standard.

Wejscia do poszczegolnych lokali —-bez zmian.

Na wejsciu instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowa¢ w kazdym lokalu cieptomierz dn20 w
celu rozliczania ilosci pobranego ciepta.

2.2 instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta wode uzytkowg na potrzeby poszczegdlnych lokali nalezy wykona¢ z rur PE preizolowanych w
izolacji standard dn 25. Trasa doziemnej instalacji cieptej wody uzytkowej zgodna z projektem
zagospodarowania terenu. Cieptg wode i cyrkulacje nalezy prowadzi¢ wzdtuz instalacji cieptowniczej na
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gtebokosci zgodnej z gtebokoscig utozenia cieptociggu. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowejl5cm,
a nastepnie wykona¢ obsypke i nadsypke grubosci 15cm. Instalacje cyrkulacji prowadzi¢ do
najdalszego wejscia do budynku.

Wiaczenie do istniejacej instalacji cwu i cyrkulacji nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniu socjalnym,
sasiadujgacym z przestrzenig pod schodami, w ktdrej wychodzg przewody z budynku.

Na wejsciu instalacji cwu do kazdego lokalu w termomodernizowanym budynku nalezy zamontowac

wodomierz dn15.

3. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)

Projekt budowlany przebudowy elewacji Zespotu budynkéw SPZZ0OZ w Wyszkowie.

UWAGA: Projekt budowlany obejmuje opracowanie dla catego zespotu budynkdw szpitalnych.
Projekty wykonawcze obejmuja zakres prac dla kazdego budynku oddzielnie.

Projekt wykonawczy - ,Projekt przebudowy Zespotu budynkdéw SPZZOZ w Wyszkowie - Budynek
Gtowny z tacznikiem”

Projekt wykonawczy - ,Projekt przebudowy Zespotu budynkéw SPZZOZ w Wyszkowie -
Przychodnia”

Projekt budowlany pn. ,Termomodernizacja budynkdéw leczniczo-ustugowych w Wyszkowie”
Projekt budowlany pn. ,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby SPZZ0Z w Wyszkowie
wraz z modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego”

Projekt wykonawczy pn. ,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku gtéwnego
wraz z tacznikiem SPZZOZ w Wyszkowie wraz z modernizacjg instalacji o$wietlenia
podstawowego”

Projekt wykonawczy pn. ,Modernizacja instalacji o$wietlenia podstawowego w budynku przychodni
SPZZ0Z w Wyszkowie”

Projekt budowlany pn. ,Projekt wezta cieplnego, wymiany grzejnikdw oraz stacji uzdatniania wody
w budynku Gtéwnym SPZZ0OZ w Wyszkowie”

Projekt wykonawczy pn. ,Projekt wezta cieplnego, wymiany grzejnikow oraz stacji uzdatniania
wody w budynku Gtéwnym SPZZ0OZ w Wyszkowie”

Wyjasnienia Projektanta — uzupetnienie dokumentacji projektowej - dotyczy wszystkich branz
Decyzja Nr 497/2018 z dnia 24.07.2018 r. wydana przez Staroste Powiatu Wyszkowskiego
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe dla zadania ,przebudowa
zespotu budynkow SPZZ0OZ w Wyszkowie”.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - branza architektura,
konstrukcja

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - instalacje elektryczne,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - instalacje sanitarne (Projekt
Stacji Uzdatniania Wody, wezta cieplnego i wymiany grzejnikbw w budynku SPZZOZ w
Wyszkowie),

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych do Projektu
budowlanego Termomodernizacji budynkéw leczniczo - ustugowych w Wyszkowie - branza
budowlana
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5) Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych do Projektu
budowlanego Termomodernizacji budynkéw leczniczo - ustugowych w Wyszkowie - instalacje
sanitarne

PRZEDMIARY ROBOT

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Przedmiar robot — ZADANIE NR 2 - termomodernizacja budynku gtéwnego szpitala (branza
budowlana),

Przedmiar robot - ZADANIE NR 2 - modernizacja instalacji c.o. (branza sanitarna),

Przedmiar robot - ZADANIE NR 3 - termomodernizacja budynku przychodni (branza
budowlana),

Przedmiar robdt - ZADANIE NR 4 - Termomodernizacja budynku pawilonu - strona potudniowa
(branza budowlana),

Przedmiar robdt — ZADANIE NR 5 - budynki leczniczo-ustugowe A, B, C (branza budowlana),
Przedmiar robdt - ZADANIE NR 5 - Zesp6t budynkdw leczniczo-ustugowych modernizacja c.o.
(branza instalacje sanitarne),

Przedmiar robdt - ZADANIE NR 6 - Wymiana czesci sieci cieptowniczej— ustugowych (branza
instalacje elektryczne),

Przedmiar robot — ZADANIE NR 7 - fotowoltaika i o$wietlenie budynku gtdwnego - (branza
elektryczna),

Przedmiar robdt — ZADANIE NR 8 - fotowoltaika i oswietlenie budynku przychodni - (branza
elektryczna).
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