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Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci

prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie

zamoéwienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg

z Zamawiajacym

Roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajycego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnos$ci na podstawie umowy sprzedazy,

dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa
Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

Uzytkownicy — personel oddziatu szpitalnego

PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr

202, poz. 2072) z pdin. Zm.

CS — Centralna Sterylizatornia
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i wytycznych
dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa i dostosowanie do
wymogow Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposazeniem w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym

dokumentacja projektowa + pozwolenia) na potrzeby przetargu w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zadanie polega na opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej dla potrzeb
przebudowy Centralnej Sterylizatorni wraz z wszystkimi niezbednymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami,
w tym: opinii sanitarno-epidemiologicznej, opinii rzeczoznawcy ds. ppoz., decyzje pozwolenia na budowe
oraz pozwolenie na uzytkowanie, a nastepnie wykonanie robdét budowlanych oraz instalacyjnych na

podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.
Zadanie sprowadza sie przede wszystkim do:

— przeanalizowania projektow archiwalnych i wykonaniu niezbednych inwentaryzacji potrzebnych do
wykonania dokumentacji projektowej,

— przeprowadzenia niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskania wymaganych zgdd,
zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych,

— wykonaniu niezbednych ekspertyz,

— opracowaniu kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlanego
wraz z odpowiednimi uzgodnieniami oraz projektu wykonawczego,

— uzyskaniu pozwolenia na budowe,

— zakupienia niezbednych materiatéw budowlanych i zrealizowaniu dostaw,

— realizacji niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych,

— wykonania dokumentacji powykonawczej,

— zakupie i dostarczeniu niezbednych urzadzen technologicznych wraz z dostawa na miejsce,

— instalacji, uruchomieniu zabudowanych urzadzen technologicznych i przeszkoleniu w jego obstudze
personelu szpitala,

— przeprowadzeniu procedury odbiorowej.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.
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Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw robdt budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia

dokumentacji projektowe] oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcéw.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym Wykonawca w swoim
zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione, lecz
sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych w okresie gwarancji, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i

bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego PFU nie zwalniajg Wykonawcy robdt z wyceny petnego zakresu prac, jakie nalezy

wykonaé w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
2  Opis stanu istniejgcego

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa i dostosowanie do wymogéw Centralnej Sterylizatorni wraz
z wyposazeniem w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa + pozwolenia). Zakres
zadania inwestycyjnego ogranicza sie do zaznaczonej na ponizszej grafice czesci przyziemia pétnocno-
wschodniego skrzydta budynku szpitala. Skrzydto to powstato w potowie lat 60-tych XX w. i posiada 3
kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje przyziemia (sutereny), gdzie znajduje sie istniejgca

sterylizatornia.

;;;;;;;;;;;;

Rys.l;. Lokalizacja Szpitala SPZZOZ w Wyssz\)\(’ie-‘
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XORYTARZ TECHNICZNY

Rys.2. Pawilon Szpitalny, Budynek Szpitala, Budynek Przychodni Przyszpitalnej.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze koncepcja przebudowy Centralnej Sterylizatorni zaktada m. in.
zagospodarowanie powierzchni w miejscu obecnej akumulatorowni (vide Zatgcznik 2) i przeniesienie

baterii akumulatorow do obecnego pomieszczenia socjalnego, dostepnego od zewnatrz.

2.1 Konstrukcja budynku

Istniejgca konstrukcja budynku zostata opisana w Ekspertyzie technicznej (,Ekspertyza techniczna
dotyczaca okreslenia mozliwosci wykonania otwordw w Scianach budynku szpitala SPZZOZ w Wyszkowie”

EksPro dr inz. Henryk Pawtowski z czerwca 2021).
Zgodnie z ekspertyza:

— Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami gesto zebrowymi.

— Wszystkie czesci budynku posiadajg wtasny ustréj nosny w postaci Scian podtuznych i poprzecznych
ze szczytowymi $cianami usztywniajgcymi. Brak jest widocznych dylatacji pomiedzy budynkami
(czes$ciami).

— Zgodnie z dokumentacjg archiwalng (Dokumentacja powykonawcza. Remont i modernizacja
Oddziatu Anestezjologii i intensywnej terapii w samodzielnym publicznym zespole zaktadéw opieki
zdrowotnej w Wyszkowie. Konstrukcja. Mgr inz. Jacek Dobielski. Listopad 2014 r.) $ciany budynku
wykonano jako murowane z cegty petnej o grubosci od 38cm do 64cm. Sciany zewnetrzne posiadaja
grubosc¢ 38cm i zostaty w ostatnim czasie ocieplone wetng gr. 15cm.

— Podczas ogledzin i odkrywek w elementach konstrukcyjnych budynku nad pomieszczeniami
Centralnej Sterylizatorni znajdujgcej sie w piwnicy stwierdzono wystepowanie stropow gesto

zebrowych wykonanych z belek T27 i ptyt zelbetowych w rozstawie co 90cm.
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2.2

2.3

Na podstawie przewiertéw okreslono, ze $ciana nosna znajdujgca sie w piwnicy, przewidziana na
lokalizacje otworu nr 1 zostata wykonana z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej i

posiada grubos¢ (tacznie z tynkiem) 75cm.

Wykoriczenia

W rejonie przedmiotowej przebudowy dominujg posadzki lastrykowe. W czesci pomieszczen
technologicznych sterylizatorni posadzki wykoriczono gresem. Nieznany jest ukfad i grubos¢ warstw
istniejgcej podtogi, a co za tym idzie jej nosnosé.

Sciany dzialowe wykonano z cegty petnej gr. 12cm, pokryto tynkiem cementowo-wapiennym, w
niektérych pomieszczeniach (mycie wozkow, we, sterylizatornia) obtozono gresem do wysokosci 2-
2,20m.

Sufity — brak sufitéw podwieszonych w rejonie przebudowy

Drzwi oddzielajgce korytarz od klatki schodowej aluminiowe, z doswietlami bocznymi, wysokosci
2,60 m, wyposazone w samozamykacze, o odpornosci pozarowej EI30.

Drzwi do windy aluminiowe. Brak informacji nt. klasyfikacji pozarowej EI30.

Drzwi do pomieszczen dostepnych z korytarza oraz wewnetrzne: drewniane, ptycinowe w
oscieznicach drewnianych.

Drzwi do pomieszczenia mycia wézkdéw oraz do pomieszczenia dezynfekcji — przesuwne.

Okna w scianach zewnetrznych z pcw. W pomieszczeniu sterylizatorni o uktadzie pionowym ze

szprosem poziomym i gérng kwaterg uchylno-rozwierna.

Instalacje sanitarne

Zrédtem ciepta dla szpitala jest wezet cieplny znajdujacy sie w piwnicy budynku. Wezet pracuje na

potrzeby przygotowania cieptej wody oraz ogrzewania obiektu. Gtéwne przewody tranzytowe (tj.

przewody grzewcze, wodociggowe, instalacje gazow medycznych) przechodzg korytarzem w piwnicy

(czesciowo wchodzgcym w zakres opracowania) po wierzchu, pod stropem.

Obszar opracowania obejmuje istniejgcg Centralng Sterylizatornie oraz sgsiadujgce pomieszczenia

techniczne i korytarze. Istniejgca centralna sterylizatornia wyposazona jest w takie instalacje, jak:

instalacja grzewcza, wentylacja grawitacyjna, instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacyjna i instalacja

sprezonego powietrza. Ponadto przez pomieszczenia przechodzg instalacje obstugujgce pomieszczenia
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niewchodzgce w zakres opracowania tj. rury grzewcze, zimnej wody, c.w.u., cyrkulacyjne, kanalizacyjne,

rurociggi gazéw medycznych oraz kanaty wentylacyjne. Instalacje prowadzone sg po wierzchu $cian.

W czesci pomieszczen technicznych wchodzacych w zakres opracowania wykonana jest wentylacja
mechaniczna. Na korytarzu wchodzgcym w zakres opracowania znajduje sie skrzynka z zaworami gazéw
medycznych do przeniesienia w inne miejsce oraz rezerwowa rozprezalnia butlowa sprezonego powietrza

medycznego, ktdrg nalezy zlikwidowad.

2.4 Uwarunkowania z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Zamawiajacy dysponuje dokumentami Bezpieczenstwa Pozarowego do wgladu w SPZZOZ w Wyszkowie w

formie:

— Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego,

— ,Ekspertyzy techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej Szpitala Powiatowego SPZZOZ w
Wyszkowie” (autorzy: st.bryg. w st. spocz. Inz. Marian Buryk i mgr inz. Tadeusz Wasileski, luty
2006r.),

— Postanowienia Mazowieckiego KW PSP z 11.04.2006r. w sprawie zgody na zaproponowane w

ekspertyzie rozwigzania zapewniajgce niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Inwestor oczekuje, ze w ramach przebudowy Centralnej Sterylizatorni zaproponowane w w/w ekspertyzie
rozwigzania zostang wdrozone jedynie w czesci stref pozarowych objetych zakresem wynikajgcym z

niniejszego PFU.

Podczas wizji lokalnej w rejonie planowanej przebudowy zaobserwowano 1 hydrant wewnetrzny oraz
oprawe o$wietlenia awaryjnego, natomiast nie zaobserwowano wymienionych w w/w postanowieniu KW
PSP m. in.:

— Systemu sygnalizacji pozarowej,

— Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego,

— Zastosowania przy klatce schodowej zaworéw hydrantowych 52.

3  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektéw lub zakres robot
budowlanych

Kondygnacja, na ktorej znajduje sie przebudowywana czes¢ budynku -1
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Powierzchnia wewnetrzna objeta przebudowa ok. 250 m?
Wysokos¢ pomieszczen:

— Korytarz ok. 3,50 m
— Spdd podciggu nad korytarzem ok.3,32m

Fot. Korytarz ogdlnodostepny z widocznymi instalacjami ogdlnobudynkowymi do podniesienia (jezeli

bedzie to niezbedne)

Fot: Drzwi do windy i klatke schodowg 2,6 m.
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4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,

postanowienia, opinie oraz zgody i uzgodnienia.

W szczegdlnosci prawdopodobnie potrzebne bedzie uzyskanie odstepstwa na wysokos$é wybranych
pomieszczen ponizej wymagan przepiséw technicznych w zwigzku z istniejgcymi i projektowanymi

przewodami wentylacji mechanicznej (tylko jezeli niezbedne).

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne a takze ewentualne odstepstwa niezbedne do wybudowania, uruchomienia i

przekazania obiektu do eksploatacji.

Budynek szpitalny nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskie;.
Nie znajduje sie w strefie ochrony srodowiskowej.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do

kierowania robotami.
Kadra Wykonawcy powinna:

— zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
— posiadac aktualne badania lekarskie

— posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o wykonang wczesniej i zatwierdzong przez Zamawiajgcego

dokumentacje projektowg, a takze w oparciu o prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym szpitala na terenie ktdrych prowadzone beda

prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt na terenie

szpitala, zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku.
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W szczegdlnosci nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym:

— dostep z zewnatrz na teren budowy, w tym dla dostaw zwigzanych z budowg czy wywozem gruzu i
innych odpadéw,

— zasady wykonywania prac zwigzanych z przebudowg instalacji ogélno-budynkowych.

Budynek szpitalny podczas wykonywania wszystkich prac bedzie normalnie eksploatowany, nie ma
mozliwosci catkowitego wytagczenia oddziatdéw, ktérych funkcjonowanie uzaleznione jest od

przebudowywanych w rejonie Centralnej Sterylizatorni instalacji.

W budynku, w ktérym wykonywane bedg prace znajdujg sie: pomieszczenia z zainstalowang
specjalistyczng aparaturg diagnostyczno-medyczng pomieszczenia, w ktérych przechowywane sg srodki i
materiaty medyczne, pomieszczenia, w ktérych prowadzone sg badania i zabiegi oraz sale, w ktérych
przebywajg chorzy. Stad przy opracowywaniu technologii i harmonogramu robdét nalezy uwzglednic takze
takie zabezpieczenie terenu prac, aby unikngé w szczegdlnosci zanieczyszczen powierzchni i powietrza

oraz wibracji i hatasu.

Kazdy z oferentdow winien przeprowadzi¢ wizje lokalng miejsca zwigzanego z wykonywaniem robot
bedacych przedmiotem zamdwienia celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych

do oceny prac.

4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Zmiany w $rodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z

realizacjg zadania nie mogg w zaden sposdb negatywnie oddziatywac na srodowisko.

5 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem planowane] przebudowy jest modernizacja Centralnej Sterylizatorni, co wigze sie z przebudowg
pomieszczen i instalacji zgodnie z w/w Ekspertyzami technicznymi z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j i
konstrukcji przy zachowaniu aktualnych wymogéw higieniczno-sanitarnych, wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujgcych przepisdw, norm i normatywdéw budowlanych oraz potrzeb oséb

niepetnosprawnych.
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Obiekt lub jego cze$é stanowigca wyodrebniong catosé po zakonczeniu robét muszg odpowiadaé przede
wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom
szczegdtowym i odrebnym, a takze z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu

wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

6 Szczegbdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

6.1 Projektowany ukfad funkcjonalno- uzytkowy

Projektowany ukfad funkcjonalno-uzytkowy przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Uktad ten
stanowi koncepcje do zrealizowania na dalszych etapach projektu. Koncepcja oprécz uktadu pomieszczen
przedstawia wyposazenie technologiczne. Koncepcja zawiera takze opis i spis urzadzen wraz z
zapotrzebowaniem na media. Koncepcja zostata pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawce w/z

sanitarno-epidemicznym.

Uwaga: Przed wykonaniem projektu nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje zaréwno w zakresie

architektoniczno-budowlanym, jak i instalacyjnym.

Zatozono, ze sterylizatornia bedzie pracowac 7 dni w tygodniu i na max. jedng zmiane. Szpital dysponuje
na dzien opracowania okoto 170 tézkami na oddziatach, wykonuje okoto 2000 operacji rocznie. llos¢
materiatu do mycia i sterylizacji w oparciu o dane podane przez szpital dzienna ilo$¢ nie powinna

przekracza¢ 50 STE. Na dzien dzisiejszy oscyluje w przedziale 20-32 STE.
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Zestawienie pomieszczen:

nr NAZWA POMIESZCZENIA pow. ok. [m?]
1 | Przyjecie wyrobéw 8,3
2 | Pomieszczenie porzadkowe 2,2
3 | Strefa brudna - mycie i dezynfekcja 18,0
4 | Przestrzen techniczna do zabudowy myjni - dezynfektorow 0,65
5 |Sluza wejéciowa 7,8
6 | Pokdj socjalny 15,5
7 | Strefa czysta - kompletacja i pakowanie 29,8
8 |Sluza u-f 4,3
9 |WC 2,0
10 | Przestrzen techniczna sterylizatoréw 2,65
11 | Strefa sterylna - magazyn sterylny 11,65
12 | Wydawanie wyrobéw 6,5
13 | Suszenie wozkow 8,1
14 | Mycie woézkow 8,2
15| Magazyn 8,35
16 | Biuro kierownika 8,2
17 | Stacja uzdatniania wody i centralny system dozowania 8,25
18 | Natrysk 1,6
19| WC 1,6
20 | tazienka 4,2
21| Szatnia 9,4
22 | Sluza UF 2,45
23 | Komunikacja 12,2
24 | Komunikacja 25,75
25 | Komunikacja 8,2
Suma 215,85

Uwaga:

wszystkie powierzchnie muszg by¢ ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997
»Wiasciwosci  uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”,

powierzchnie zostaty podane na podstawie koncepcji uktadu funkcjonalnego przedstawionego w
Zataczniku nr 3. Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, w zwigzku z wynikami
inwentaryzacji dopuszcza sie korekte wyszczegdlnionych w zestawieniu powierzchni przy
zachowaniu petnej funkcjonalnosci wynikajgcej z przedstawionej koncepcji i w zgodzie z

obowigzujgcymi przepisami.
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Organizacja procesow sterylizacji i dezynfekcji w Szpitalu

Podstawowg komadrka majaca spetniac ustugi w sposéb kompleksowy dla blokédw operacyjnych, oddziatéw
szpitala, przychodni i ewentualnie lecznictwa otwartego jest Centralna Sterylizatornia. Do jej zadan nalezy

w szczegdlnosci:

— kompletna obrébka narzedzi chirurgicznych obejmujgca mycie, dezynfekcje, kontrole i kompletacje
zestawodw, wlasciwe opakowanie, sterylizacje;

— przygotowanie wyposazenia anestezjologicznego obejmujgce mycie, dezynfekcje, wysuszenie,
kontrole, wtasciwe opakowanie, sterylizacje w przypadku stosowania zestawdéw wielorazowych

— kontrole, sktadanie, pakowanie pakietow i ich sterylizacje;

— przygotowanie sterylnych pakietow materiatdw opatrunkowych;

— kontrole prawidtowosci proceséw sterylizacyjnych;

— przechowywanie w odpowiednich warunkach zestawdw i pakietow bedgcych w obrocie i w

rezerwie.
Koncepcja technologiczna
Niniejsza koncepcja zaktada, ze artykuty sterylne po uzyciu kierowane sg do:

— Utylizacji — artykuty opatrunkowe jednorazowego uzytku,

— Centralna Sterylizatornia — narzedzia, naczynia operacyjne, wyroby z tworzyw sztucznych i gumy,

— Szpital nie sterylizuje bielizny - uzywa zestawéw jednorazowych,

— Ze wzgledu na specyfike zabudowy i brak mozliwosci wiekszej rozbudowy zostang dostosowane

istniejgce i sgsiadujgce pomieszczenia na potrzeby stworzenia sterylizatorni.

Narzedzia i naczynia operacyjne bedg wstepnie dezynfekowane (moczone) w miejscu uzycia (bloki
operacyjne, gabinety itp.). Ma to na celu zaréwno ochrone personelu przed zakazeniami, jaki i unikniecie

zasychania materiatu organicznego, trudnego pdzniej do usuniecia.

Koncepcja uwzglednia podziat funkcjonalny pomieszczen oraz rozmieszczenie zaproponowanego sprzetu

podstawowego.

Koncepcja zaktada podziat Centralnej Sterylizatorni na trzy strefy: , brudng”, ,czystg” i ,sterylng” (zgodnie
z Zatgcznikiem nr 1 X1.7. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 21.09.1992 r — Dz. U. Nr
74, z pdzniejszymi zmianami - marzec 2019r.). Na granicach stref utrzymano komunikacje personelu przez

$luzy i komunikacje ,,masy towarowej” tzn. materiatéw do sterylizacji przez:

— Przelotowe myjnie-dezynfektory, okno podawcze pomiedzy strong ,brudng” i, czystg”,
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— sterylizatory parowe pomiedzy strong ,,czysty” i, sterylng”.

Kontenery transportowe zamkniete z brudnymi narzedziami z réznych oddziatéw szpitala sg dostarczane
do pomieszczenia przyjmowania wdzkiem szczelnie zamknietym, gdzie sg roztadowywane, a brudne
narzedzia sy przenoszone do pomieszczenia przeje¢ materiatu skazonego i przekazywane do
pomieszczenia mycia i dezynfekcji. Opakowania, kontenery bedg podlegaty procesowi mycia i dezynfekcji
w zlewach lub w myjni. W przypadku transportu wdzkami szczelnie zamknietymi bedg one po
wytadowaniu materiatu brudnego poddawane procesowi mycia i suszenia w pomieszczeniu mycia
wozkow.

Szatnia i pokoj socjalny

Szatnia znajduje sie na terenie szpitala przy ciggu komunikacyjnym- potgczona z tazienka. Wejscie do
pokoju socjalnego poprzez $luze wejsciowa taczacy korytarz i strefe czysta.

Pokoj kierownika CS

Pomieszczenie przeznaczone na gabinet kierownika sterylizacji umieszczone bedzie przy pomieszczeniu

mycia wézkéw z dostepem od strony komunikacji ogdlnej. Obok przewidziano pomieszczenie na magazyn

chemii i innych artykutéw przeznaczonych do zaopatrzenia sterylizatorni.
Strefa Brudna przyjecie materiatu

Materiat w szczelnie zamknietych kontenerach bedzie dostarczony wézkiem z drzwiami uszczelnianymi.
Kontenery bedg podawane poprzez drzwi podawcze ze stali kwasoodpornej (lub innego materiatu tatwo
zmywalnego, odpornego na dziatanie Srodkéw chemicznych) opcjonalnie - wyposazone w okno

otwierane.
Po odbiorze zestawdw bedg one poddane procesowi mycia i dekontaminacji.

Kontenery transportowe zostang poddane procesowi mycia recznego i dezynfekcji lub bedg myte w myjni
dezynfektorze. Przy ciggu komunikacyjnym przewidziano wejscie do korytarza bedacego czescig
sterylizatorni przez ktére bedzie dostarczany materiat skazony do strefy brudnej, zas wodzki do
pomieszczenia mycia i dezynfekcji wozkow, natomiast cze$¢ pomieszczenia przeznaczona do suszenia
wobzkdéw transportowych jest skomunikowana z pomieszczeniem wydawania materiatu sterylnego. Wézek

po roztadunku trafia do komory mycia a nastepnie do komory suszenia.

Sluza pomiedzy strefa brudng i czystg wyposazona w wezet WC, umywalke, wieszak, $rodki higieny.
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Mycie narzedzi

Przyjeto, ze okoto 10% artykutéw podlega myciu recznemu w zlewozmywakach. Sg to artykuty, ktére ze
wzgledu na swa delikatng konstrukcje lub skomplikowane ksztatty nie mogg by¢ myte w myjni-
dezynfektorze. Dla mycia wstepnego manualnego przewidziano zlew dwukomorowy, wykonane ze stali
kwasoodpornej (2 szt.). Przy zlewie przewidziano min. Jeden pistolet typu SELECTA z wymiennymi
korncowkami, do ktérego bedzie doprowadzone sprezone powietrze oraz woda uzdatniona. Po myciu
wstepnym narzedzia bedg myte i dezynfekowane w przelotowych myjniach - dezynfektorach
umieszczonych miedzy strefg brudng a czystga. Z racji wyposazenia myjni we wbudowang suszarke wsad

bedzie suszony bezposrednio w urzgdzeniu.

Przewidziano myjnie dezynfektor o pojemnosci min.10 tac Din, oraz m.in. wézek do mycia konteneréw.
Wézki wsadowe bedg dostarczane do komory myjni wézkami transportowymi - po jednym wdzku na

strone brudng i czysta.

Artykuty myte recznie - niepodlegajgce myciu maszynowemu bedg podawane przez okno podawcze do

pomieszczenia pakowania (na strone czystg).

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy go uzupetni¢ wymieniajgc na nowy element. W

szafce przechowywane sg narzedzia na wymiane.
Ogodlne zalecenia dla zestawdw narzedziowych

— zestawy narzedziowe muszg by¢ oznakowane w sposdb pozwalajgcy na identyfikacje w kazdym
miejscu ich przebywania

— kazdy zestaw powinien by¢ kontrolowany na zgodnos¢ z zatgczong pisemna listg: przed wystaniem
do CS, w CS bezposrednio po przyjeciu z oddziatu (strona brudna), przed zapakowaniem (strona
czysta), u uzytkownika w momencie rozpakowania.

— nie nalezy miesza¢ w ,,obrédbce mokrej” narzedzi pochodzacych z réznych zestawdéw

— w zadnym przypadku nie mozna dopusci¢ do eksploatacji narzedzi majacych oznaki rdzy

— zestawy narzedziowe nie powinny przekraczaé 15 kg

— niezbedne jest Sciste przestrzeganie procedur pakowania, odpowiedniego umieszczania w komorze
sterylizatora zaréwno zestawéw w kontenerach, na tacach jak i pojedynczych narzedzi w
opakowaniach papierowo-foliowych

— przestrzeganie procedur wyjmowania i chtodzenia zestawdw po sterylizacji kwalifikuje je do

dalszego obiegu jako sterylne
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— zewnetrzne opakowanie sterylizacyjne musi by¢ oznakowane w taki sposéb, zeby uzytkownik bez
zadnych watpliwosci rozpoznat czy materiat zostat wysterylizowany. O sposobie oznakowania
decyduje kierownik CS.

— w przypadku przewidywanego dtugiego okresu przechowywania zestawu jatowego nalezy

zabezpieczy¢ go dodatkowa warstwg ochronna.
Strefa czysta
W przypadku zestawdw narzedziowych wykonywane bedg nastepujgce czynnosci:

— roztadunek myjni dezynfektora
— kontrola narzedzi
— pakowanie

— zatadowywanie sterylizatoréw

Narzedzia po myciu, dezynfekcji i wysuszeniu sg przenoszone na stoty i blaty ze stali nierdzewnej, gdzie
sg sortowane i przeglagdane w celu kontroli efektywnosci mycia i kontroli ich stanu technicznego.
Przewidziano jeden stot ze stali kwasoodpornej wyposazony m.in. w lampe ze szktem powiekszajgcym
min. X 4. Ewentualne uszkodzone narzedzia z przygotowywanych zestawdéw sg wymieniane na nowe.
Nastepnie uktadane sg one w Scisle okreslone wedtug zamdwienia zestawy na tacach narzedziowych, na
ktdrych umieszczony jest spis zestawu, test wieloparametrowy. Catos¢ pakowana jest w podwdjnag
warstwe papieru sterylizacyjnego lub wtdkniny zmagazynowanych przy stanowiskach pakietowania na
wozkach do arkuszy papieru. Tak przygotowany pakiet zaklejany jest tasmg ze wskaznikiem sterylizacji i
umieszczany w koszu lub szczelnym kontenerze. Pojedyncze narzedzia i mate zestawy umieszczane sg w
rekawach papierowo-foliowych i zamykane przy pomocy zgrzewarki rotacyjnej. Stuzy temu wydzielone
stanowisko wyposazone w dystrybutor rekawéw z obcinarkg, pojemniki na testy, kosze, zgrzewarke
rotacyjng z mozliwoscig nadrukowania informacji o pakiecie (w tym daty waznosci i pakowania) na
papierowej czesci opakowania w czasie zgrzewania. Przewidziano jedno stanowisko do zgrzewania

wyposazone w dystrybutory rekawdw z obcinarka i zgrzewarke rotacyjng z blatem rolkowym.

Waznym elementem procesu technologicznego jest zagadnienie opakowan sterylizacyjnych, majgce
wptyw zaréwno na sam proces sterylizacyjny jak i przechowywanie artykutéw wysterylizowanych. Muszg

wiec one spetniac szereg warunkdw, z ktérych podstawowe to:

— pewne zamkniecie zawartosci

— umozliwienie wysterylizowania
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— mozliwo$¢ bezpiecznego manipulowania po sterylizacji (wyjecie w opakowaniu i zatadunek
kontenera)
— ochrona przed przeniknieciem bakterii do wnetrza opakowania

— mozliwos¢ tatwego otwarcia opakowania bez skazenia zawartosci

Wg wytycznych skandynawskich, przy zachowaniu witasciwych warunkéw przechowywania, minimalny

czas gwarantujgcy sterylnos¢ wynosi:

opakowania papierowe, 2 warstwy papieru — 4 tygodnie

— torebki oraz rekawy papier-folia zamykane zgrzewem:

pojedyncza torba — 6 miesiecy

dwie torby, jedna w drugiej, indywidualnie zgrzane — 12 miesiecy

opakowania umieszczone dodatkowo w torebce ostonowej—5 lat

Biorgc pod uwage powyzisze dane jak i dotychczasowg forme przechowywania materiatu
wysterylizowanego w szpitalu przyjeto system transportu oparty na europejskiej jednostce wsadu (STE) o
wymiarach 300x300x600 mm. Pozostate materiaty bedg sterylizowane w opakowaniach jednorazowych

badz w uprzednio umytych i zdezynfekowanych w myjni kontenerach.

Pomiedzy strefg Czystg i Sterylng zlokalizowano $luze umywalkowo-fartuchowg umieszczong pomiedzy

sterylizatorami.
STREFA STERYLNA -WYDAWANIE

Po skonczonym procesie sterylizacji wszystkie materiaty ze sterylizacji parowej sg sktadowane na regale
5-cio potkowym lub podobnym wykonanym ze stali kwasoodpornej, w strefie sterylnej. Dodatkowo
rekomenduje sie umieszczenie regatu listwowego 3 koszowego na Scianie. W strefie sterylnej pakiety beda
kompletowane do wysytki do poszczegdlnych punktéw odbioru. Zaleca sie, aby po sterylizacji pakiety nie
byty dotykane bezposrednio rekoma (mozliwos¢ uszkodzenia opakowania i wpompowania skazonego
powietrza do wnetrza pakietu), a jedynie razem z koszem Ilub pojemnikiem sterylizacyjnym
transportowane do uzytkownikdw i magazynowane. Do ekspedycji przewidziano pomieszczenie
wydawania materiatu sterylnego majace potgczenie bezposrednio ze strefg sterylng oraz korytarzem na
terenie sterylizatorni. Dalej poprzez drzwi materiat bedzie ekspedytowany korytarzem ogélnym poprzez
drzwi wyposazone w okno podawcze. Transport materiatow sterylnych bedzie realizowany poprzez winde
0gblng w budynku gtéwnym szpitala. Na terenie budynku materiat bedzie transportowy w wézkach o poj.

3 STE ze szczelnie zatkanymi drzwiami.
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Z magazynu materiatéw wysterylizowanych skompletowane artykuty sg tadowane do konteneréw
zamknietych o pojemnosci do 1STE przekazywane do pomieszczenie wydawania i transportowane do
Bloku Operacyjnego szpitala. Personel przemieszcza sie miedzy strefami przez sluzy umywalkowo -

fartuchowe.
Dla sterylizacji wsadéw przewidziano 2 sterylizatory parowe o pojemnosci 4 STE (okoto 300 I).
Sterylizatory parowe

Wg obliczen nalezy zainstalowac 2 sterylizatory o poj. sumarycznej okoto 8 STE. Sterylizatory sg wykonane

z materiatéw nierdzewnych najwyzszej jakosci i wyposazone w armature tych samych firm.

Sterylizatory pracujg catkowicie w cyklu automatycznym. Do rejestracji i udokumentowania przebiegu
procesu sterylizacji sg wyposazone w drukarki, z ktérych wydruk jest dowodem prawidtowo
przeprowadzonego cyklu. Sterylizatory beda zasilane z wbudowanych wytwornic pary. Dla sterylizacji
wsaddéw przewidziano 2 sterylizatory parowe. W przestrzeni serwisowej po stronie czystej miedzy

sterylizatorami bedzie umieszczona sprezarka cichobiezna i stacja uzdatniania wody.

W sktad wyposazenia sterylizatora wchodzi wézek wsadowy, stuzgcy do umieszczania materiatow
sterylizowanych w komorze autoklawu oraz wspodtpracujgce z nimi wézki 2 transportowe. Przewidziano
po jednym wozku transportowym na kazdg ze stref. Bedg one stosowane zamiennie do obu

sterylizatorow.
Mycie i dezynfekcja

Na podstawie obliczen wydajnosci urzadzen nalezy zainstalowaé przelotowe myjnie-dezynfektory o
pojemnosci okoto 8-12 tac DIN kazda. Myjnia powinna by¢ wyposazona w min.3 pompy detergentu, zawér
wody demineralizowanej. W celu przyspieszenia procesu mycia myjnia powinna posiada¢ dodatkowy
bojler podgrzewajgcy wode co pozwoli na skrécenie procesu mycia do 37 minut. Myjnia jest wyposazona
we wszystkie niezbedne akcesoria umozliwiajgce mycie i dezynfekcje narzedzi, innego osprzetu z BO, itp.,
jak i drukarke dokumentujgcg parametry cyklu. Dzieki wyposazeniu myjni w zintegrowang suszarke
bezposrednio po cyklu mycia i dezynfekcji mozliwe bedzie wysuszenie narzedzi bezposrednio w komorach

myjacych.
Transport zewnetrzny

Opakowania transportowe
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Narzedzia do CS z miejsc ich uzycia powinny byé transportowane w kontenerach transportowych. Przyjeto,
Ze narzedzia umieszczone na tacach wktadane bedg do hermetycznych kontenerdéw sterylizacyjnych. Po

myciu i dezynfekcji w CS kontenery stuzy¢ bedga do transportu sterylizowanych pakietéw.
Srodki transportu

Do transportu pomiedzy oddziatami Szpitala a CS bedg stuzyly kontenery szczelnie zamkniete o
standardowych wymiarach (300 x 300 x 600 mm) i kontenery obecnie uzywane w obrebie szpitala
wielkos$cig dostosowane do transportowanego materiatu. Do przekazywania wiekszych partii materiatu
przewidziano woézek o poj. 3 STE, na skretnych kotach, kota wykonane z metalu i niebrudzacej sie gumy.

Wdzek szczelnie zamykany- drzwi z uszczelka.
Wszystkie strefy oraz pokdj kierownika bedg podtgczone do istniejgcej sieci komputerowe;j.

pozwalajacej na $ledzenie procesdw mycia i sterylizacji.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych

Roboty demontazowe i wyburzeniowe

demontaz wyposazenia technologicznego,

demontaz urzadzen sanitarnych,

demontaz drzwi drewnianych i aluminiowych,

rozbidrki scian dziatowych kolidujgcych z projektem, w tym przedscianek,

demontaz warstw wykonczeniowych Scian do zachowania (skucie tynkéw, glazury itp.)
usuniecie warstw podtogowych,

wykonanie otworéw w scianach nosnych,

wykonanie otworéw na okna w Scianie ostonowe;.

Roboty demontazowe instalacji sanitarnych

demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz armatury obstugujacych wytgcznie obszar
opracowania

demontaz niewykorzystywanych kratek wentylacyjnych, zaslepienie niewykorzystywanych
otwordéw

demontaz instalacji grzewczej obstugujacej wytgcznie obszar opracowania, demontaz grzejnikdw,
armatury

demontaz instalacji sprezonego powietrza obstugujgcej wytacznie obszar opracowania

Roboty demontazowe instalacji elektrycznych i niskopragdowych

demontaz istniejgcych instalacji w zakresie obszaru opracowania.

Zakres robot budowlanych na zewnatrz budynku

Budowa fundamentu/konstrukcji oraz instalacja centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z
przewodami obstugujacymi projektowang Centralng Sterylizatornie.
Przebudowa istniejgcych przewoddéw wentylacyjnych w celu unikniecia kolizji z projektowanymi

oknami i projektowang instalacjg wentylacji mechanicznej.
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7.5

7.6

Zakres prac budowlanych wewnatrz budynku

Naprawa lub wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych tj. $cian i stropdw.

Zamurowanie likwidowanych otwordw drzwiowych,
Montaz okien i parapetow,

Wykonanie nowych warstw podtogowych,

Budowa nowych scian dziatowych,

Naprawa istniejgcych tynkow,

Wykonczenie nowych scian,

Wykonczenie posadzek wyktadzing,

Montaz drzwi wewnetrznych.

Montaz sufitow,

Biaty montaz,

Montaz wyposazenia technologicznego i mebli wbudowanych.

Zakres prac sanitarnych

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie oraz przebudowie:

Instalacji grzewczej

Instalacji cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji
Instalacji kanalizacyjnej

Instalacji hydrantowej

Instalacji wentylacji

Instalacji klimatyzacyjnej

Instalacji sprezonego powietrza

oraz przebudowie istniejgcych instalacji w zakresie kolidujgcym z planowang koncepcjg (jezeli niezbedne).

7.7

Zakres prac elektrycznych

wykonanie nowej rozdzielnicy dla centralne sterylizatorni,
przebudowa/przeniesienie rozdzielnicy gtéwnej budynku,
dostawa nowego zasilacza UPS dla projektowanej powierzchni,

wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego,
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— wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,

— wykonanie instalacji zasilania podstawowego, rezerwowego i gwarantowanego,
— wykonanie nowych tras kablowych,

— projekt instalacji sitowej i technologicznej w zakresie niezbednym,

— wykonanie nowego okablowania i osprzetu elektrycznego,

— projekt instalacji kontroli dostepu,

— projekt instalacji SSP,

— wykonanie instalacji komputerowych i telefonicznych.

7.8 Zakres dostaw i montazu mebli oraz wyposazenia technologicznego

— montaz mebli wbudowanych: zabudowa kuchenna wraz z urzgdzeniami AGD,

— montaz mebli ruchomych biurowych: szafy, szafki pracownicze, biurka, stoty, krzesta sztaplowane,
— montaz wyposazenia technologicznego (zestawienie wyposazenia w zatgczniku),

— montaz wyposazenia sanitarnego, np.: pojemniki na papier, dozowniki ptynow,

— dostawa elementow drobnych ruchomych, np.: kosze na $Smieci, odbojniki do drzwi.

8  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

8.1 Wymagania ogélne

Przedmiot zamdwienia winien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisbw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeistwa pozarowego, przepisébw BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje.

Oferowane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z
uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzié¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza
oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy

powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i
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sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu

budowy.

W trakcie realizacji zamodwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym

staraniem i na swaj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegélnosci:

stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania

zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robdot branzowych wykonywanych na obiekcie

— zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen

— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiardw, badan, préb oraz rozruchéw

— udziat we wszelkich odbiorach

— wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania
robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te roboty

— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce elementdéw
zagospodarowania terenu szpitala np. drég, chodnikéw, ogrodzen, i innych urzadzen oraz sieci
technicznych

— pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym

optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

8.2 Prace przedprojektowe

8.2.1 Kwerenda materiatéw archiwalnych i inwentaryzacje

Majac na celu okreslenie stanu faktycznego nalezy przeprowadzi¢ kwerende materiatéw archiwalnych
znajdujacych sie w zasobach (archiwum) w tym projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie

architektoniczno-budowlanym i instalacyjnym, a takze materiatéw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Nastepnie w tym samym zakresie nalezy wykonac inwentaryzacje. W zakresie instalacji szczegdlnie istotne
jest udokumentowanie odcinkéw ogélno-budynkowych przebiegajagcych przez czes¢ budynku
przeznaczong do przebudowy, a takie przewoddéw wentylacyjnych biegngcych na zewnatrz budynku,
ktore w zwigzku z wykonaniem nowych okien doswietlajgcych (7) Strefe czystg, bedg musiaty zostac

przebudowane.
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8.2.2 Ekspertyzy i odstepstwa od przepiséw technicznych

Na potrzeby przedmiotowego projektu tj. ,Przebudowy Centralnej Sterylizatorni w budynku Szpitala
SPZZ0Z w Wyszkowie” nalezy wykonac opinie techniczng w zakresie konstrukcji uwzgledniajgcg wszelkie

aspekty wynikajgce z koncepcji uktadu funkcjonalnego i pdzniejszych projektéw, w tym m. in.:
Woybicie otworu w nosnej $cianie wewnetrznej pod drzwi do Szatni (21),

— Perforacja sciany ostonowej w zwigzku z wybiciem okien w pomieszczeniu (7) Strefa czysta —
kompletacja i pakowanie,

— Perforacja sciany ostonowej w zwigzku z ewentualnym przesunieciem zewnetrznych przewoddw
wentylacyjnych,

— Wybicie nowych otwordéw drzwiowych,

— Bruzdowanie i wykuwanie wnek w zwigzku z prowadzeniem instalacji,

— Ocena nosnosci istniejgcych posadzek pod katem obcigzenia ich nowymi Scianami dziatowymi i

urzadzeniami technologicznymi w przypadku ich pozostawienia w wybranych miejscach.

Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia wykonania aktualnej oceny technicznej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczenn przeciwpozarowych, a takze ewentualnie ekspertyzy w celu uzyskania ewentualnych

odstepstw.

Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania odstepstw od ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” np. ze wzgledu na
potencjalng koniecznos¢ obnizenia pomieszczen do pracy, w ktdérych wystepujg czynniki ucigzliwe lub

szkodliwe dla zdrowia z uwagi na prowadzenie instalacji wentylacyjnych pod sufitem.

8.3 Dokumentacja projektowa
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wykona kwerende dokumentacji archiwalnej w
zasobach Zamawiajgcego, zweryfikuje ich aktualno$é i wykona konieczne inwentaryzacje.

Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji realizowanej

na podstawie sporzadzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji

i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
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tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym

przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji

powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatéw, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej

z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak

o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie.
Dokumentacja ponadto musi:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia,

— by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji wielobranzowej),

— byé opracowana w sposéb czytelny i jednoznaczny.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (w postaci plikow DWG, plikdw tekstowych i plikdw PDF) nagranych na nosniku CD-R w

ilosciach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w caftosci majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia. Majagtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby trzecie
nie mogg mieé zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majatkowe prawa autorskie do

dokumentac;ji projektowe;.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:
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— przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzgcych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamoéwien publicznych,
realizacji wszelkich robét budowlanych

— wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig

— wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych utworéw na
polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utworéw

— zobowiaze sig, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie praw
zaleznych

— zobowiaze sie nie korzystac z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych utworéw w
sposob uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzadzanie Zamawiajgcemu

tymi utworami

Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego w pkt. 6.1.
Projektowanym uktadzie funkcjonalno-uzytkowym oraz w zatacznikach graficznych, a takze zgodnie z

zaleceniami zawartymi w nastepujgcych dokumentach:

— ,Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej Szpitala Powiatowego SPZZOZ w
Wyszkowie” (autorzy: st. bryg. w st. spocz. Inz. Marian Buryk i mgr inz. Tadeusz Wasileski, luty
2006r.),

— ,Ekspertyza techniczna dotyczaca okreslenia mozliwosci wykonania otworéw w Scianach budynku

szpitala SPZZOZ w Wyszkowie” (autor: EksPro dr inz. Henryk Pawtowski, czerwiec 2021).

8.3.1 Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020

r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

strona |28



Projekt budowlany powinien zosta¢ w catosci uzgodniony w zakresie pod wzgledem wymagan sanitarno-
higienicznych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej oraz zatwierdzony przez

ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe przez Zamawiajgcego.
Projekt budowlany powinien sie sktadaé z nastepujacych czesci:

— projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
— projekt architektoniczno-budowlany
— projekt techniczny

Projekt techniczny powinien zawiera¢ opracowanie w zakresie technologii Centralnej Sterylizatorni.

Wykonanie projektu w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych, w tym:

wykonanie nowej rozdzielnicy dla centralne sterylizatorni,

— przebudowa/przeniesienie rozdzielnicy gtéwnej budynku,

— dostawa nowego zasilacza UPS dla projektowane powierzchni,

— projekt instalacji oswietlenia podstawowego,

— instalacji oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,

— instalacja zasilania podstawowego, rezerwowego i gwarantowanego,
— wykonanie nowych tras kablowych,

— projekt instalacji sitowej i technologicznej w zakresie niezbednym,
— wykonanie nowego okablowania i osprzetu elektrycznego,

— projekt instalacji kontroli dostepu,

— projekt instalacji SSP,

— wykonanie instalacji komputerowych i telefonicznych.
Wykonanie projektu w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych:

— projekt instalacji wod-kan w zakresie niezbednym,

— projekt wewnetrznych instalacji c.o. w zakresie niezbednym,

— projekt wodociggowej instalacji p. poz hydrantowej w zakresie niezbednym,

— projekt wentylacji wyciggowej i nawiewno-wywiewnej w zakresie niezbednym,
— projekt wentylacji grawitacyjnej w zakresie niezbednym,

— projekt wewnetrznych instalacji gazow medycznych

— projekt instalacji klimatyzacji
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Dopuszcza sie wykonanie projektu technicznego jako projektu wykonawczego w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.

8.3.2 Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego, lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jego sporzadzania.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich wymaganych

branzach.

Projekty powinny zawieraé¢ cze$¢ rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Dodatkowo do projektu nalezy dotgczy¢:

— symulacje fotometryczng dla zaprojektowanych opraw oswietleniowych wykonang za pomoca
dedykowanego oprogramowania

— bilans mocy elektrycznej

8.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujaca niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét oraz mape

powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do zasobdéw kartograficznych wiasciwej jednostki.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowne do zakresu projektu

uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Ponad to Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu, obejmujgce

zakresy i sposdb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegdétowym harmonogramem uruchamiania.

Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym
rozruchem.

W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzadzaé raporty, a sprawozdanie po ich
zakonczeniu, przekazaé do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ w

szczegolnosci:

e opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

e protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,

e protokdt z zakonczenia prac koricowych,

e whnioski z préb rozruchowych,

e eliminacja zagrozen,

e wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem do
zatozen projektowych,

e whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu - Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna

zawierac:

zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

instrukcje stanowiskowe BHP,

wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwg producenta,

harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonego urzgdzenia,

opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie
skutkow awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardw i innych materiatdw eksploatacyjnych.

Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf).
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8.4 Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowana na podstawie
niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisdw, wiedzy technicznej i dobrej

praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.

8.5 Serwis gwarancyjny i gwarancje
Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie min. 3 lat od dnia protokolarnego
(bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urzgdzen i instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa

Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego

(bez uwag) protokotu odbioru koricowego
W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku mozliwosci

naprawy

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o

parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego sprzetu majg
wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentdw,

importeréw i dostawcow.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego

tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:

— stanowig wtasno$é osoby trzeciej albo jezeli s obcigzone prawem osoby trzeciej
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— majg wade zmniejszajgcg ich wartos¢ lub uzytecznosé wynikajgca z ich przeznaczenia, nie posiadajg

wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce bezposrednio lub za
posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub komérki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji” wykonany

przez Zamawiajcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobéw lub do dostarczenia

wyroboéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobdéw
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie

wyroby ulegty zmianie.
Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badZ ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
7zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzgdzenia na swdj koszt, w catym sprzecie stanowigcym

przedmiot zaméwienia.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

zastosowania sankcji wynikajgcych z zapiséw zawartych we wzorze umowy.

Wymaga sie, aby producent urzgdzen posiadat wtasny serwis fabryczny na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

8.6 Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentéw:

— os$wiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
— karty katalogowe producentéw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami technicznymi

przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu
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9 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

9.1 Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonad i umiesci¢ na swoj koszt
wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktdre bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robdt, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na
swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swdéj koszt moze

zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Wykonawca ma

tak zorganizowad teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakoriczenia, a
zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia i sktadowanych

wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
7ze bedzie witaczony w cene kontraktowa, w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. Rozliczenie za pobrang energie elektryczng do prowadzenia robét przez
uktad pomiarowy Wykonawcy. W cene kontraktowg winny by¢é wtaczone réowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz
koszty likwidacji tych przytgczy po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

9.2 Roboty demontazowe i wyburzeniowe

Prace demontazowe i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob:
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— uniemozliwiajgcy wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym,

— ograniczajacy hatas, zapylenie i wyziebienie sgsiednich pomieszczen,

— ograniczajacy okres niefunkcjonowania instalacji ogdélno-budynkowych podlegajgcych przebudowie,
a w szczegdlnosci ograniczajacy zaprzestanie dziatania tych instalacji w sposéb nieplanowany,

— ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru,

— ograniczajacy mozliwos¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Proponowane sposoby i Srodki zapobiegania w/w ryzykom nalezy szczegétowo zawrzeé¢ w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i uzgodnié go z Zamawiajgcym. Terminy prowadzenia prac szczegdlnie

ucigzliwych lub stwarzajacych zagrozenie rowniez nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

9.3 PRACE BUDOWLANE

9.3.1 Wymagania w stosunku do materiatéw budowlanych i wykonczeniowych

9.3.1.1 Elementy konstrukcyjne

— Naprawa lub wzmocnienie elementdéw konstrukcyjnych w zwigzku z ich wadliwym wykonaniem lub
ostabieniem w czasie poprzednich przebuddw, robét instalacyjnych i eksploatacji, otworami w
stropie i innych przegrodach powstatymi w zwigzku z przedmiotowg przebudowg, a takie w
przypadku Sciany ostonowej w zwigzku z jej perforacjg oknami i przewodami wentylacyjnymi,

— Zamurowanie likwidowanych otworéow drzwiowych (materiatem wg $ciany istniejgcej).
Powyisze prace nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami ekspertyzy konstrukcyjnej.

Zwiekszone obcigzenia w miejscu zainstalowania i na drogach transportowych oraz wymagania zwigzane

z wprowadzeniem urzadzen o duzych gabarytach wystepujg w odniesieniu do nastepujacych urzadzen:

— sterylizatory parowe,

— myjnia dezynfektor.
W $cianach dziatowych pomiedzy pomieszczeniami:

— mycia i dezynfekcji a pomieszczeniem przygotowania pakietow,

— pomieszczeniem przygotowania pakietéw a magazynem materiatéw wysterylizowanych w

wymagane sg otwory na zainstalowanie urzgdzen przelotowych
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wymagane jest zainstalowanie przy myjnie dezynfektorze okna podawczego pozwalajgcego na

przekazanie m/y strefami kontenera o poj. Min 1STE.

9.3.1.2 Posadzki

Skucie istniejgcych posadzek wynika z potrzeby wykonania nowych podtgczen kanalizacyjnych, a
takze zapewnienie spadkéw technologicznych, usuniecia nieréwnosci i wykoniczenia wyktadzing
pcw. Wykonanie nowych warstw podfogowych powinno zapewni¢ swobode w aranzacji
murowanymi $cianami dziatowymi i wyposazeniem technologicznym. Posadzki powinny by¢
zaizolowane termicznie zgodnie z obecnymi wymaganiami, a takze przeciwwodnie w zaleznosci od
potrzeby okreslonej przez projektanta na podstawie wizji lokalnej w trakcie prac rozbiérkowych.
Wykonczenie posadzek homogenicznymi wyktadzinami pcw gr. ok. 2-2.5 mm o odpowiedniej klasie
antyposlizgowosci i z atestem higienicznym. W pomieszczeniach mycia i suszenia wdzkéw jako
element wyposazenia zastosowano dodatkowo azurowg wyktadzine gumowg. Wyktadziny nalezy
klei¢ na powierzchnie uprzednio wypoziomowane wylewkg samopoziomujgca.

We wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ cokoty na wys. 15cm poprzez zagiecie wyktadziny z
zastosowaniem w rogu listwy naroznej, typowej, wyoblajgcej o promieniu zgodnym z zaleceniami
producenta wyktadziny i wymogami technologicznymi. Gérng krawedz ucigé¢ pod skosem. tgczenia
poszczegblnych elementéw wyktadziny wykonaé spawajac.

Poziom posadzki po wykoniczeniu musi byé réwny z poziomem istniejgcych, wykoriczonych posadzek

w komunikacji szpitala. Nie dopuszcza sie progéw w drzwiach.

9.3.1.3 Sciany

Budowa nowych Scian dziatowych (technologia do wskazania przez projektanta. W przypadku
zastosowania ptyt GK nalezy wzig¢ pod uwage m. in. odporno$é na klimat wewnetrzny pomieszczen
np. wysokg wilgotnos¢, odpornos¢ na uderzenia przez wdzki oraz wzmocnienia w miejscach
montazu umywalek, potek itp.)). W strefach narazonych na uderzenia wozkami nalezy zastosowac
ptyty twarde. Wzmocnienia pod umywalki, meble itd. np. z ptyt OSB. Scianki GK wypetni¢ wetna.
Naprawa istniejgcych tynkéw na $cianach i sufitach: zamurowanie wnek po instalacjach, skucie
tynkéw odspojonych, zaszpachlowanie ubytkdow, wyréwnanie i zatarcie do kat. IV,

Wykonczenie $cian: Zaleca sie tynki cem-wap lub cementowe w kat. IV) w strefach zagrozonych

odporne na zawilgocenia i odporne na uderzenia.
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Malowanie farbami zmywalnymi, szorowalnymi, wodoodpornymi, lateksowymi, z atestem

higienicznym(Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty stwierdzajgce mozliwosé

stosowania w placéwkach ochrony zdrowia.),

W pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2,05m oraz w (6) pokoju socjalnym nad blatem
kuchennym przewiduje sie utozenie gresu.

Na ciggach komunikacyjnych po ktérych poruszajg sie wodzki narozniki zewnetrzne nalezy
zabezpieczy¢ systemowymi listwami ochronnymi lub katownikami ze stali nierdzewnej, za$ same
Sciany zabezpieczy¢ pasami ochronnymi z pcw lub w inny sposéb niezawezajacy szerokosci korytarzy
i zgodnymi z okreSlonymi w projekcie warunkami ochrony przeciwpozarowej w zakresie

wykonczenia wnetrz.

9.3.1.4 Wykonczenie stropdw, sufity podwieszone.

Montaz sufitdw podwieszonych (w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) oraz zabuddéw
instalacji. W przypadku stosowania sufitow rozbieralnych w pomieszczeniach technologicznych
zaleca sie uzycie wypetnienie ptytami metalowymi (zmywalnymi).

W pomieszczeniu biurowym zaleca sie sufity mineralne ze wzgledu na akustyke i ew. ostone
instalacji.

Nad korytarzami ogdélnodostepnymi nie wymaga sie sufitdw podwieszonych o ile nie bytoby to
sprzeczne z wymogami technologicznymi.

Malowanie sufitéw (stropow) farbami zmywalnymi, szorowalnymi, wodoodpornymi, lateksowymi,
z atestem higienicznym).

Montaz sufitow lub zabudéw instalacji w pomieszczeniach technologicznych moze powodowac
potrzebe uzyskania odstepstwa w zwigzku z ich wysokoscig,

Zabudowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednio oznaczone i wykonane w sposdb trwaty rewizje,
a takze by¢ wykonane w sposdb trwaty (z uwagi na wilgotnos$¢ w pomieszczeniach), umozliwiajacy

utrzymanie w czystosci i zgodny z wymogami ochrony przeciwpozarowej.

9.3.1.5 Stolarka zewnetrzna i parapety

Montaz okien i parapetdw (materiat, kolor, sposéb otwierania wg stanu istniejgcego; termoizolacyjnos¢

wg aktualnych wymagan). Parapety wewnetrzne z konglomeratu (kamien sztuczny), stylizowanego na

wzor i kolor granitu, jasne, o gtadkiej powierzchni. Boki zaokraglone, faza 2 mm, grubos¢ parapetu 3 cm.

Parapet wysuniety poza obrys Sciany (w strone pomieszczenia) 3 do 5 cm. Wykonac¢ obrébke obsadzenia.
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Parapety wewnetrzne wymienic¢ rdwniez w oknach istniejgcych uwzgledniajgc ich stan techniczny, stopien

zuzycia i dopasowanie materiatowo-kolorystyczne do parapetéw przy oknach nowo projektowanych.
9.3.1.6  Drzwi

— Wymiana lub doposazenie drzwi znajdujgcych sie na granicy strefy pozarowej, a takze od strony
kuchni zgodnie z przyjetymi wymaganiami z zakresu ochrony przeciwpozarowej. W przypadku
wymiany drzwi od strony klatki schodowej nalezy zastosowac $lusarke o nie nizszym standardzie i w
uzgodnionej z Zamawiajgcym kolorystyce. Drzwi oddzielajgce Centralng Sterylizatornie od strony
kuchni szpitalnej nalezy wykona¢ w tym samym standardzie co drzwi od strony klatki schodowej.

— Wymiana drzwi do szybu windowego w przypadku, gdyby istniejgce nie spetniaty wymagan
okreslonych w ,Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej Szpitala Powiatowego
SPZZ0OZ w Wyszkowie” lub innych aktualnych wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

— Montaz drzwi wewnetrznych. Zaleca sie oScieznice stalowe i skrzydta drewniane wykonczone
laminatem gr. 2 mm. Drzwi na ciggach komunikacyjnych powinny zosta¢ wyposazone w przeszklenia
o wymiarach min. 0,3 x 0,6 m. Drzwi w ciggach komunikacyjnych, po ktérych poruszajg sie wozki
powinny by¢ przystosowane do otwierania wdzkiem poprzez zastosowanie odpowiednich zamknieé
oraz odbojéw i odkopnikéw. Drzwi na granicach stref (Sluz) powinny by¢ wyposazone w
samozamykacze i odpowiednie uszczelki. W obrebie opracowania zastosowane klamki powinny by¢
bezpieczne typu ,,C”. Drzwi dostepne od strony korytarzy ogdélnodostepnych nalezy wyposazy¢ w
zamki z wktadkami lub wyposazone w elektroniczny system kontroli dostepu zgodny ze standardami

szpitala.
9.3.1.7 Wyposazenie technologiczne

— Woyposazenie technologiczne zgodnie z zatgczonym zestawieniem. Zwraca sie uwage na duzy ciezar
sterylizatorow oraz majek - dezynfektoréw, co ma wptyw na projektowang nosnos¢ posadzki, oraz
duze gabaryty, co ma wptyw na droge, po ktérej bedzie sie odbywata dostawa. Nalezy przewidzie¢,

ktoredy bedzie sie odbywata dostawa.
9.3.1.8 Meble wbudowane

— Meble wbudowane nalezy wykona¢ z materiatéw zapewniajacych ich trwato$é. Ptyty meblowe
(widrowe laminowane) lub MDF powinny mieé gr. Min. 18mm, za$ blaty z ptyt meblowych min.

35mm.
9.3.1.9 Bialy montaz

Umywalki wyposazy¢ w baterie tokciowe lub bezdotykowe.
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9.3.1.10 Kolorystyka

Kolorystyke pomieszczen, w tym wykonczenia scian, sufitow, podtdg, stolarki drzwiowej, zabuddéw

meblowych i mebli wolnostojgcych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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9.4 |INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

9.4.1 Oswietlenie podstawowe ogdlne

W zwigzku z wykonang modernizacjg instalacji oswietlenia istniejgce oprawy typu LED nalezy zachowaé.

W przypadku niespetnienia wtasciwych norm, nalezy doprojektowaé dodatkowe oprawy.

Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
oswietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oéwietlenie—

Oswietlenie miejsc pracy—Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Natezenie oswietlenia w zaleznosci od funkcji uzytkowej pomieszczenia powinno wynosi¢ co najmniej:

— obszary ruchu i korytarze 150 ... 200 Ix

— klatki schodowe 150 Ix
— tazienki, toalety 200 Ix
— pomieszczenia biurowe 300 Ix...750 Ix

— pomieszczenia lub stanowiska pracy min. 500 Ix
— pomieszczenia techniczne 200 Ix

— pomieszczenia gospodarcze 200 Ix

Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym oprawy odpowiednio dobrane w zaleznosci od funkcji i
przeznaczenia technologicznego pomieszczenia. Zastosowane oprawy muszg spetnia¢é wymagania

wtasciwych norm.

Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych opraw nalezy dobra¢ na etapie przeprowadzone;j
symulacji parametrow oswietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach wykonanych za pomoca

dedykowanego oprogramowania.

Rozmieszczenie i moce opraw oswietleniowych muszg spetniaé minimalne poziomy natezen dla

oswietlenia wewnetrznego wskazane w odpowiedniej normie.

Nad umywalkami nalezy stosowac oswietlenie miejscowe instalowane w osi umywalki na wysokosci okoto

2,05 m, przy czym oprawy montowacé nad lustrami.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

— rozktadu luminancji
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— réownomiernosci

— zabezpieczenia przed ol$nieniem

Sterowanie zatgcz/wytgcz oswietleniem nalezy zrealizowad za pomoca tacznikdw oswietleniowych, przy

czym w toaletach nalezy zastosowac czujniki ruchu o obecnosci.

Obwody oswietlenia wykonaé wielozytowymi przewodami typu N2XH 3x1,5 mm2 450/750 V i zasila¢ z

najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych.

Z racji instalowania duzej ilosci opraw z LED-owymi zrédtami swiatta nalezy uwzgledni¢ ewentualng
konieczno$é zastosowania/rozbudowania uktadu do kompensacji mocy biernej na obiekcie celem

zminimalizowania strat wynikajgcych z charakteru pracy tego typu odbiornikéw.

9.4.2 Oswietlenie awaryjne

Instalacje oswietlenia awaryjnego zapasowego i ewakuacyjnego nalezy wykonaé zgodnie z normami:

— PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
— PN EN 1838:2005 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
— PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-22: Wymagania szczegbétowe -

Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia awaryjnego”

Na drogach komunikacyjnych, nad kazdymi drzwiami wejSciowymi (od zewnatrz), przy urzadzeniach
przeciwpozarowych oraz w pozostatych miejscach ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi (m.in. nad

przeszkodami) nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Natezenie oswietlenia awaryjnego musi by¢ zgodnie z odpowiednig normg. Oprawy oswietleniowe dla

oswietlenia awaryjnego spetniaé nastepujgce wymogi:

— nadrogach ewakuacyjnych 1lIx

— przy urzadzeniach p.poz. 5 Ix

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiesci¢ w sposéb wskazujgcy najkrdtsza droge

prowadzgcg do najblizszego wyjscia z budynku.

Nalezy stosowaé oprawy wyposazone we wtasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h oraz

posiadajgce funkcje autotestu.
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Obwody oswietlenia awaryjnego wykona¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi o
przekroju min. 1,5 mm2 Oprawy osSwietlenia awaryjnego muszg by¢ zasilone z obwoddéw niezaleznych od

obwodoéw oswietlenia podstawowego.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac system pochodzacy od jednego producenta.

9.4.3 Pomieszczenie akumulatorowni

Wyposazenie pomieszczenia akumulatorowni (zasilacz UPS oraz baterie akumulatoréw) nalezy przeniesé

do sgsiedniego pomieszczenia socjalnego. Okablowanie zasilajgce nalezy przebudowad.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang opracowanie na dalszym etapie realizacji inwestycji.

9.4.4 Projektowana rozdzielnica gtéwna centralnej sterylizatorni

Przewiduje sie dostawe nowej rozdzielnicy dla centralnej sterylizatorni.

Nowoprojektowang rozdzielnice zaprojektowac na etapie opracowywania dokumentacji projektowej

uwzgledniajac:

— docelowy uktad sieciowy - TNS

— Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia na bazie wytgcznikéw instalacyjnych nadpradowych,
roztgcznikdw bezpiecznikowych oraz wszystkie niezbedne urzagdzenia wymagane dla prawidtowego
dziatania instalacji

— w rozdzielnicy zastosowac czujniki kontroli FAZ oraz sygnalizacje L1,L2,L3

— rozdzielnica bedzie posiada¢é minimum 30% zapas powierzchni pod zabudowe aparatury
modutowej,

— rozdzielnice winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 60947, PN-EN 61439.

9.45 Zasilacz UPS

Dla projektowanej powierzchni przewiduje sie dostawe nowego zasilacza UPS. Zasilacz UPS 20kVA czas

podtrzymania 8 min.
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9.4.6 Instalacja elektrycznych gniazd wtykowych

Do wszystkich pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia dostosowujac ilo$¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji danego pomieszczenia

oraz wymagan Zamawiajgcego.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ z podziatem na rezerwowane, nierezerwowane i
gwarantowane, przy czym w kazdym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe nalezy zasili¢ z
obwodu nierezerwowanego. Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputeréw, urzadzen

zwigzanych z aparatami i wyposazeniem medycznym nalezy zasili¢ z obwoddéw gwarantowanych.

Nalezy stosowaé gniazda podwodjne. W tazienkach i innych pomieszczeniach ,wilgotnych” (np.
technicznych czy porzadkowych) nalezy stosowac gniazda szczelne p/t (w wykonaniu bryzgoszczelnym o
stopniu ochrony min. IP44) zabezpieczone oddzielnymi wytgcznikami instalacyjnymi z cztonem
réoznicowoprgdowym. Wszystkie montowane gniazda muszg posiadac bolec ochronny, do ktérego nalezy

przytgczac tylko przewdd ochronny PE.

Stosowac gniazda pojedyncze. W zaleznos$ci od potrzeb stosowac gniazda pojedyncze w ramkach

podwadjnych, potréjnych itd.

Obwody nalezy zasili¢ z tablic elektrycznych stosujgc wielozytowe przewody z zytami miedzianymi o

przekroju min. 2,5 mm2. Przewody miedzy gniazdami prowadzi¢ bez stosowania puszek posrednich.

Gniazda DATA nalezy zasili¢ z odrebnej rozdzielnicy elektrycznej wydzielonej na potrzeby zasilania

stanowisk komputerowych napieciem gwarantowanym z wykorzystaniem zasilacza(-y) UPS, przy czym:

— przekroje przewoddéw nalezy dobrac z uwzglednieniem wymogdéw obowigzujgcych norm i przepiséw
oraz wytycznych producenta UPS

— kazdy obwéd gniazd elektrycznych DATA nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym o
charakterystyce B z cztonem réznicowo-pragdowym typu A

— rozdzielnice komputerowg nalezy wyposazy¢ w ochrone przeciwprzepieciowa oraz sygnalizacje

obecnosci napiecia.
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9.4.7 Osprzet elektroinstalacyjny

Osprzet nalezy montowac na nastepujacych wysokosciach:

— taczniki oswietlenia ogdlnego 1,4 m
— gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,3m
— gniazda w sanitariatach 1,4m

Wszelkie gniazda i fgczniki nalezy trwale oznakowac w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje

obwodu we wtasciwej tablicy elektrycznej.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowaé wielokrotne ramki

instalacyjne.

Gniazda teletechniczne nalezy montowa¢ we wspdlnych ramkach instalacyjnych badZz we wspdlnych

blokach z gniazdami elektrycznymi.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiadac¢ bolec ochronny, do ktdérego nalezy przytgczac tylko

przewdd ochronny PE.

Na catym obiekcie nalezy stosowa¢ osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach

technicznych czy porzgdkowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowej.

9.4.8 Zasilanie urzgdzen instalacji sanitarnych

W wymaganych pomieszczeniach nalezy zapewnié zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Obwody zasilajgce nalezy wykonaé¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi i
zabezpieczy¢ wytgcznikami  nadpradowymi/wytgcznikami mocy o pragdach znamionowych i

charakterystykach dobranych do mocy i charakteru danego odbiornika.

Zasilenie poszczegélnych urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nalezy zrealizowa¢ w oparciu o
wytyczne producentéw, a przekroje zyt przewoddw zasilajgcych nalezy dobrac¢ pod katem planowanego

obcigzenia oraz spadkéw napiec.
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9.4.9 Prowadzenie ciggdw kablowych

Kable i przewody prowadzi¢ przede wszystkim w przestrzeniach miedzy stropowych (w przypadku sufitéw
podwieszanych) oraz w pionowych szachtach kablowych. W pozostatych miejscach okablowanie uktada¢

w sposéb podtynkowy w Scianach, sufitach lub podtogach.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabla w sposéb natynkowy w rurkach

instalacyjnych mocowanych do $cian i sufitow.

Kable i przewody instalacji p.poz. (ognioodporne) prowadzi¢ w oddzielnych, dedykowanych do tego celu

korytach i drabinkach lub na dedykowanych uchwytach.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., kabel nalezy prowadzi¢

nad kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci.

Przy przejsciach tranzytéw kablowych przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowac zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajgcych, natomiast w obrebie stref pozarowych

kable prowadzi¢ w obudowach ognioodpornych o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowe;j.

9.4.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy nalezy przewidzieé¢ wykonanie systemu ochrony przepieciowej.

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobieraé tak, aby powstate w uktadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtgczonych do niej urzadzen koncowych. Nalezy
zwracacd szczegblng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika byt nizszy niz
wytrzymatos¢ izolacji zabezpieczanych urzgdzen oraz aby poziom ochrony byt dobrany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

9.4.11 Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Przewody tgczgce odbiorniki energii elektrycznej ze zrédtem zasilania nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami
pradéw przetezeniowych za pomocy urzadzen zabezpieczajgcych samoczynnie wytgczajgcych zasilanie w

przypadku wykrycia przecigzenia lub zwarcia w instalacji.
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Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie przeptywu
pragdu przecigzeniowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwa uszkodzenia izolacji,

potgczen, zaciskdw lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.

Zabezpieczenia zwarciowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie przeptywu
pradu zwarciowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczeistwa uszkodzen cieplnych i
mechanicznych w przewodach lub ich pofaczeniach. Przewidywana (spodziewana) warto$¢ pradu
zwarciowego w miejscu instalowania zabezpieczen powinna by¢ okreslona metodami obliczeniowymi lub
za pomocg pomiaréw. Urzadzenia zabezpieczajgce przed zwarciami powinny by¢ zainstalowane przed

punktem, w ktérym nastepuje.

9.4.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz

wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementéw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowac¢ poprzez stosowanie urzgdzen wykonanych w Il

klasie ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.

Nalezy zastosowad¢ samoczynne wylfgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S w ukfadzie (trzy lub

piecioprzewodowym) oraz wytgczniki réznicowo-pradowe.

Szyne PE kazdej rozdzielnicy nalezy przytgczyé do instalacji uziemiajgcej budynku poprzez potaczenie z

gtéwng szyna wyréwnawczg.

9.4.13 Potaczenia wyréwnawcze

Projektowang powierzchnie nalezy wyposazy¢ w instalacje potgczern wyréwnawczych.

Do istniejgcego systemu potaczedn wyrdwnawczych nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy
wyposazenia, obudowy urzadzen, ciggi koryt kablowych, konstrukcje stropu odwieszanego, grzejniki,
Slusarke okienno-drzwiowg, metalowe elementy uktadu wentylacji, piony instalacji wod.-kan., metalowy

osprzet sanitarny, instalacje gazéw medycznych, itp.
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9.4.14 Wymagania dodatkowe dla branzy elektrycznej i niskopradowe;j

— Projekt budowlany i wykonawczy powinien zawiera¢ szczegétowy bilans mocy elektrycznej dla
budynku,
— Projekt budowlany i wykonawczy powinien uwzgledniaé dobér kabli i przewodéw o odpowiedniej

klasie reakcji na ogien zgodnie z Dyrektywq CPR.

9.4.15 INSTALACJE ALARMOWE NISKOPRADOWE

W ramach zadania nalezy przewidzieé nastepujgce instalacje niskopragdowe:

— Instalacja okablowania strukturalnego,
— system sygnalizacji pozaru SSP — systemem detekcji i sygnalizacji pozaru nalezy objgé catg

powierzchnie z wyjatkiem pomieszczen niewymagajgcych ochrony.
9.4.15.1 System sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng dla systemdéw sygnalizacji

pozaru PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi CNBOP.

System powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposéb optymalny funkcjonalnie, to znaczy powinien
zapewnia¢ wymagany przepisami prawa poziom ochrony pozarowej obiektu przy jak najmniejszych
kosztach jego realizacji i eksploatacji. Ochrong nalezy objgé wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem

obszaréw niewymagajgcych ochrony.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia bedg wyposazone w fabryczne izolatory zwarc na wejsciu i wyjsciu.
Gtownymi elementami systemu muszg by¢:

— centrala pozarowa

— czujki dymu

— reczne ostrzegacze pozarowe

— sygnalizatory optyczno-akustyczne
— elementy kontrolno-sterujace

— zasilacza pozarowe

Na etapie projektowania nalezy uwzglednic istniejgce elementy systemu i zapewni¢ kompatybilnos$é

pomiedzy istniejgcg, a projektowang czescig systemu. Przede wszystkim nalezy zweryfikowac
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wyposazenie istniejgcej centrali i przewidzie¢ ewentualng jej rozbudowe/wymiane w celu przytaczenia

nowej czesci systemu.

System musi zapewniac sterowanie wszystkimi elementami i urzgdzeniami, ktérych dziatanie lub nie ma
wplyw na przebieg pozaru (np. uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie, sterowanie awaryjna
pracg dzwigu, sterowanie system oddymiani i klapami p.poz., sterowanie systemem wentylacji czy
sterowanie zaworem pierwszenstwa). Koniecznos¢ i sposéb sterowania poszczegdlnymi urzadzeniami

okresli rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.

System wykrywania pozaru nalezy wykona¢ w oparciu o adresowane czujki pozarowych, przy czym czujki
nalezy montowaé na sufitach. W miejscach wystepowania sufitéw podwieszanych dodatkowe czujki
nalezy lokalizowac w przestrzeniach miedzy stropowych, przy czym do tych czujek stosowac dedykowane
wskazniki optyczne zadziatania mocowane do sufitdbw podwieszanych w sposéb umozliwiajgcy
dostrzezenie sygnatu o zadziataniu czujki z poziomu podtogi. Typ czujki nalezy dobraé¢ w zaleznosci od

funkcji uzytkowej pomieszczenia, w ktérym jest zamontowana.

Okablowanie oraz elementy systemu muszg byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi

normami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i stosowne dopuszczenia (gtdwnie CNBOP).

W przypadku koniecznosci wymiany centrali pozarowej, zastosowana centrala powinna by¢ urzagdzeniem
wieloprocesorowym gwarantujgcym niezawodng prace systemu. Powinna umozliwia¢ podtgczenie
niezbedne ilosci petli dozorowych z mozliwoscig adresowania odpowiedniej ilosci urzagdzen na kazdej
petli. Centrala powinna by¢ wyposazona w wyswietlacz LCD umozliwiajgcy lokalny odczyt miejsca
zdarzenia. Powinna rejestrowac min. 2000 ostatnich zdarzen majgcych miejsce w dozorowanym obiekcie.
Powinna istnie¢ mozliwo$¢é drukowania zdarzenia w sposéb uporzgdkowany wg. dat i czasu. bezposrednio
z poziomu centrali lub podtgczonej zewnetrznej klawiatury i monitora oraz drukarki do obstugi zdarzen.
Centrala powinna zapewni¢ podtrzymanie zasilania systemu co najmniej przez 72 godziny od zaniku

napiecia zasilajgcego.
Kazdy element liniowy powinien by¢ wyposazony w izolator zwar¢.
9.4.15.2 Zasilanie urzadzen p.poz.

Zasilanie urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru wykonac¢ nalezy kablem o
odpowiedniej odpornosci ogniowej i sprzed wytacznika gtéwnego budynku z rozdzielnicy rezerwowanej

agregatem lub z sekcji p.poz.

Lokalizacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla UPS ustalona zostanie w porozumieniu z

rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz. , uzytkownikiem obiektu oraz technologiem.
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9.4.15.3 Sied strukturalna (telefoniczno-komputerowa)

Instalacje sieci strukturalnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako instalacje zakonczone w
pomieszczeniach gniazdami RJ45 dla komputerdw i telefondw natomiast w szafach dystrybucyjnych na

ekranowanych panelach rozdzielczych kat. 6A.

Instalacje bezprzewodowego dostepu do sieci internetowej nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujgcy

dostep do szerokopasmowego internetu z kazdego miejsca na projektowanej powierzchni.

Instalacje komputerows i telefoniczng nalezy zaprojektowaé przewodami typu F/FTP kat. 6A i zakonczy¢

w szafce teletechnicznej na panelu rozdzielczym.

W szafce teletechnicznej nalezy zainstalowaé wszelkie urzadzenia aktywne i pasywne sieci niezbedne do

prawidtowego funkcjonowania sieci teletechnicznej, przy czym zastosowa¢ szafke typu wiszgca typu
RACK 19”.
Instalacje telefoniczng potaczyé z istniejgcy centralg telefoniczng.

System okablowania strukturalnego powinien by¢ kompatybilny z juz istniejgcym systemem okablowania

w szpitalu.
9.4.15.4 Okablowanie sieci bezprzewodowe] wi-fi

Nalezy wykonaé¢ okablowanie poziome LAN, aby mozliwe byto podtaczenie urzadzen sieci
bezprzewodowe]. Wymagania instalacyjne odnosnie klasy tgczy i kategorii urzadzen i materiatéw

pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego.

9.5 INSTALACJE SANITARNE

Opracowanie obejmuje wytyczne do wykonania projektu oraz realizacji instalacji dla planowanej

centralnej sterylizatorni w szpitalu SPZZOZ w Wyszkowie.
W sktad opracowania wchodzi wykonanie instalacji:

— Grzewczej

— Cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji
— Kanalizacyjnej

— Hydrantowej

—  Wentylagji

— Klimatyzacyjnej
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— Sprezonego powietrza medycznego

oraz przebudowa istniejgcych instalacji w zakresie kolidujgcym z planowang koncepcj3.

W ramach zadania nalezy wykonac instalacje w obszarze przedmiotowej sterylizatorni. W przypadku

braku mozliwosci wtgczenia do istniejgcych ciggdw tranzytowych nalezy prowadzié przewody od zrédta.

Istniejgce instalacje prowadzone pod stropem w korytarzu nalezy przetozy¢ powyzej planowanego sufitu
podwieszanego (jezeli bedzie taka koniecznos¢). Istniejgcy skrzynke z zaworami gazow medycznych oraz
rezerwowq rozprezalnie butlowg sprezonego powietrza medycznego znajdujace sie na korytarzu nalezy
przestawic a instalacje przebudowac. Lokalizacje urzadzen ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie projektu.
Istniejgce instalacje prowadzone po wierzchu w zakresie obszaru opracowania (rurociagi, kanaty
wentylacyjne itp.) nalezy zabudowac. Wszelkie instalacje obstugujgce wytacznie obszar opracowania

nalezy wymienic.

9.5.1 Instalacja grzewcza

Przewiduje sie demontaz przewoddéw grzewczych zasilajgcych wytacznie obszar opracowania. Wykonac¢
nalezy nowe odejscie na planowang sterylizatornie, ktére wiaczy¢ nalezy do istniejgcych ciggdéw

tranzytowych prowadzonych w korytarzu. Nowsg instalacje prowadzi¢ w bruzdach.

Istniejgce przewody grzewcze zasilajgce pomieszczenia nieobjete opracowaniem nalezy przetozyé pod
strop i zabudowaé¢. W przypadku braku takiej mozliwosci, po akceptacji Inwestora zabudowa¢ nad

posadzka.

Przewiduje sie wymiane istniejacych grzejnikdow w czesci objetej opracowaniem (Istniejgce-nowo
wymienione nalezy ewentualnie przenies¢). W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higieniczno-sanitarnych zastosowac nalezy grzejniki higieniczne, w pozostatych w wykonaniu typowym.

9.5.1.1 Rurociagi instalacji grzewczej

Przewody nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z wktadka aluminiowa lub stalowych. Srednice przewodéw
nalezy dobiera¢ w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ci$nienia — okoto 140 Pa/m. Przewody

nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia. Przewody prowadzi¢ w bruzdach.

Rurociagi pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta

rur. Nalezy zastosowac podpory state na pionach ponizej tréjnikdw. Piony
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z poziomami tgczyé przez ramie kompensacyjne o dtugosci min. 1,5 m. Na przewodach stosowa¢ podpory

przesuwne. Podpory state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami producenta.

Przestrzen miedzy tuleja, a rurg uszczelni¢ materiatem trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje

w stropach wypusci¢ 3 cm ponizej stropu oraz ponad posadzke.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prdbie szczelnosci oraz ptukaniu. Rurociagi oznakowaé wg normy
przez naklejanie paskdw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonaé w sposéb trwaty

w miejscach widocznych i dostepnych.
9.5.1.2 lzolacja rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac¢ za pomocg gotowych otulin zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli ponizej:

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji
(przewadd stalowy) cieplnej [mm], materiat
0,035W/m*K
Do 22 20
0Od 22 do 35 30
0Od 35do 100 Réwna srednicy wew.
Powyzej 100 100
Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami nalezy zastosowac potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw powinien wykluczyé mozliwos¢ ich zawilgocenia oraz
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakoriczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu

prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspdtczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio

skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjnej.

strona |51



9.5.1.3  Gtowice termostatyczne

— kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatgzkach
— wyposazona w czujnik cieczowy

— ustawienia temperatury za pomocg specjalnego klucza nastawczego

— zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe

— podwyzszona wytrzymatos¢ na zginanie

— w tazienkach w wykonaniu fazienkowym
9.5.1.4  Grzejniki

W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych nalezy zamontowac grzejniki
stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym, a w pozostatych pomieszczeniach typowe. Grzejniki
wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtokg gruntujgca utwardzang termicznie.
W tazienkach nalezy zastosowac grzejniki tazienkowe typu drabinka (przeznaczone do pomieszczen o

podwyzszonej wilgotnosci).

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawér powrotny

z mozliwoscig odwodnienia i nastawy wstepnej.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikéw Wykonawca powinien naprawic¢ istniejgce uszkodzenia
powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury, ekranéw termicznych pod grzejnikami. Mocowanie
grzejnikéw i rur powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podioza pod zawiesiami grzejnikéw
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposdb zapewniajgcy wieloletnig trwatos¢

zamocowan.
9.5.1.5 Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki, a takze rurociggi prowadzone po wierzchu
obstugujgce wytacznie pomieszczenia wchodzgce w obszar opracowania. Po usunieciu starych grzejnikéw
oraz rur nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni Scian celem odtworzenia ich wierzchniej
warstwy. Niewykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢, a

warstwy wykonczeniowe odtworzy¢.
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9.5.2 Instalacja ciepteji zimnej wody

W ramach koncepcji przewiduje sie wykonanie stacji uzdatniania wody (zgodnie z opracowaniem

technologii), ktéra zasilata bedzie urzgdzenia technologiczne sterylizatorni.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zimnej wody do planowanej stacji uzdatniania wody. Przewdd zasili¢
z istniejgcego rurociggu zimnej wody prowadzonego pod stropem na korytarzu. Uzdatniong wode
doprowadzi¢ do wszystkich urzgdzen medycznych zgodnie z wymaganiami opracowania technologii.

Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach badz w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Wykonaé nalezy nowe odejscie zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji na planowany obszar sterylizatorni.
Wiaczyé sie do przewodow tranzytowych prowadzonych w korytarzu. Przewody zimnej oraz cieptej wody,
a takze przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami) doprowadzi¢ nalezy do wszelkich

planowanych odbiornikéw (miski ustepowe, pisuary, umywalki itp.).

Istniejgce przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu i obstugujgce wytgcznie pomieszczenia
wchodzgce w zakres opracowania nalezy zdemontowad. Istniejgce rurociggi obstugujgce pomieszczenia

niewchodzgce w zakres opracowania prowadzone po wierzchu nalezy zabudowac.

Srednice przewodéw nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego na podstawie rozbioréw wody
zimnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach scian. W przypadku braku wystarczajgcej srednicy nalezy

wiaczy¢ sie w innej lokalizacji o srednicy wymagane;.
9.5.2.1 Rurociagi instalacji wodociggowe;j

Przewody cieptej i zimnej wody nalezy wykonac z rur tworzywowych minimum PN 16, dla wody cieptej
stabilizowanych wktadkg aluminiows. Przewody wody cieptej nie powinny byé prowadzone pod
przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowac¢ spadki podejs¢ od przyboréw
sanitarnych min 0,3% w kierunku pionéw oraz spadki pozioméw prowadzonych w piwnicy min 0,1% w
kierunku wodomierza. Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do
stosowania w instalacjach wody pitnej. Rurociggi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw
zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci,
dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy wykonac wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego efektu przy
uzyciu pomp czyszczacych oraz srodkéw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych wode
pitng. Rurociagi pionowe mocowac do Scian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur.
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Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach wody

pitne;j.
9.5.2.2 Izolacja rurociggéw

Izolacje rurociggdw wykonaé z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami

Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat.

Rurociggi oznakowaé wg normy przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.

Oznaczenie wykonaé w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
9.5.2.3  Armatura czerpalna

Nalezy zastosowad armature czerpalng czasowg, uruchamiang zblizeniowo. W miejscach w ktdrych takie
rozwigzanie jest niedopuszczalne nalezy zastosowa¢ wylewki dedykowane do przeznaczenia

pomieszczenia.

9.5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbieraé bedzie scieki z przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych.
Nalezy zaprojektowaé¢ nowe podejscia pod urzadzenia. Wszystkie nowoprojektowane punkty nalezy
podtaczy¢ do istniejgcych piondw kanalizacyjnych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy wykonaé nowe piony
kanalizacyjne, ktdére nalezy wiaczy¢ do kanalizacji podposadzkowej i wyprowadzi¢ 0,5 m ponad potac
dachowg oraz zakonczy¢é wywiewkami. Podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w bruzdach. Projektowane

piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub zabudowad.

Istniejgce odcinki obstugujgce wytgcznie obszar opracowania nalezy zdemontowaé, a instalacje

obstugujacay pozostate pomieszczenia prowadzong po wierzchu — zabudowac.
9.5.3.1 RUROCIAGI

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondw i podejs¢ do przyboréw
sanitarnych odbierajgcych S$cieki z urzadzen technologicznych zaprojektowa¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z materiatu odpornego na wysokie temperatury. Pozostate podejscia pod typowe
przybory sanitarne (umywalki w tazienkach, miski ustepowe itp.) wykona¢ z rur z PVC i tgczy¢ kielichowo
na uszczelki. Wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach lub pod zabudowa — zabrania sie prowadzenia

przewoddéw po wierzchu.

Srednice podejs¢ pod przybory:
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umywalka DN50
brodzik DN50

zlew DN50

miska ustepowa DN100
wpusty podtogowe DN100

Czes$¢ pod posadzkowq nalezy wykonac z rur PVC-U a dla czesci technologicznej z materiatu odpornego na
wysokie temperatury o minimalnej srednicy Dz160, ze spadkiem w kierunku odptywu min. 1,5%. W
przypadku braku mozliwosci odprowadzenia kanalizacji do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych wykonac
nalezy nowe piony kanalizacyjne. W takim przypadku, piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy
wyprowadzi¢ 0,5 m ponad pota¢ dachowg i zakonczyé wywiewkami. Na gtéwnych przewodach
odptywowych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej (pionach i poziomach) nalezy zlokalizowaé czyszczaki
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie przewoddéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich
niedroznosci. Wpusty wykonac kratkami ze stali nierdzewnej i wyposazy¢ w wktady przeciw zapachowe.

W zakres zadania wchodzi wykonanie proby szczelnosci i droznosci instalacji kanalizacyjne;.

Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewoddéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej zaprojektowac jako zasyfonowane w sposdéb standardowy dla tego typu przyboréw

sanitarnych.

9.5.4 |Instalacja przeciwpozarowa

Dla projektowanej przebudowy nalezy wykonac¢ instalacje wody p.poz., zasilajgcg hydranty
przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odnosnie ilosci, rozmieszczenia i wydajnosci hydrantéw nalezy spetni¢ wymagania wtasciwych przepisow
oraz zalecenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz.

Instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych ze szwem z usunietym wyptywem - wg normy PN-82/H-74200

podwadjnie ocynkowanych wg normy ZN-72/8640-01. Przewody instalacji p.poz. nalezy zaizolowa¢ otuling

termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia.
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9.5.5 Instalacja wentylacji

Nalezy zaprojektowaé¢ co najmniej oddzielne uktady wentylacyjne obstugujgce poszczegdlne zespoty

pomieszczen:

uktad nawiewno-wywiewny obstugujgcy nawiew i wyciag ze strefy czystej i sterylnej oraz nawiew
do pozostatych pomieszczen

— uktad wyciggowy z czesci brudnej, myjni wézkéw

— uktad wyciggowy z pomieszczen sanitarnych, technicznych, magazynowych

— uktad grawitacyjny w pomieszczeniach w ktorych bedzie to mozliwe ze wzgledu na uwarunkowania

techniczne oraz obowigzujgce przepisy

Ukfad wentylacji mechanicznej powinien zosta¢ zaprojektowany w oparciu o centrale wentylacyjne w
wykonaniu higienicznym z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 80% (przy réwnym wydatku na
nawiewie i wywiewie), wyposazone w wymiennik ciepta zapobiegajgcy przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen pomiedzy wywiewem i nawiewem, nagrzewnice elektryczng, chtodnice freonowg, ttumiki
akustyczne, wentylatory bezposrednie i filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz uktfad
nawilzania (jezeli wymagany wg technologii).

Projektowana kompensacja powietrza w pomieszczeniach z jedynie systemem wyciggowym nastepowac

bedzie przez transfer powietrza z pomieszczen o wyzszych wymaganiach higienicznych.

Ponadto nalezy przewidzie¢ wyciggi miejscowe nad urzgdzeniami technologicznymi zgodnie z zaleceniami

opracowania technologii.

Istniejgce niewykorzystywane kratki wentylacyjne w zakresie obszaru opracowania zdemontowaé, a

otwory zaslepi¢. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych szachtéw wentylacyjnych.
9.55.1 Ukfady wentylacji mechanicznej

Nalezy zaprojektowaé oddzielnie uktady wentylacji mechanicznej obstugujgce wyszczegdlnione grupy
pomieszczen.
Projektowane uktady wentylacji nalezy projektowac przy uwzglednieniu nastepujgcych parametréw

powietrza zewnetrznego:

10 ZIMA:
— temperatura zewnetrzna tz=-22°C
— wilgotno$é wzgledna ¢z =100%
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— zawartos¢ pary wodnej xz=0,7 g/kg

— entalpia hz =-20,5 ki/kg
11 LATO:

— temperatura zewnetrzna tz=30°C

— wilgotno$é wzgledna $z=45%

— zawarto$c¢ pary wodnej xz=11,9 g/kg

— entalpia hz = 60,6 kl/kg

Na etapie projektowania wykonaé¢ nalezy bilans wentylacyjny obejmujacy podziat na systemy z
uwzglednieniem klas czystosci oraz ustaleniem ilosci powietrza w poszczegélnych pomieszczeniach. Bilans

uzgodni¢ nalezy z rzeczoznawcg ds. sanepid.

W celu zachowania odpowiedniego kierunku przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami, nalezy

zastosowac uktad pozwalajgcy na utrzymanie réznicy cisnien.

W pomieszczeniach, ktére nalezy chroni¢ przed wptywem zanieczyszczen z pomieszczen sasiednich
zastosowac nalezy wentylacje nadcisnieniowq: w strefie czystej — nadcisnienie 5 %, w strefie sterylnej —
nadci$nienie 10 %. Nawiew i wywiew z czesci czystej i sterylnej realizowany bedzie przez centrale

nawiewno-wywiewna.

Wywiew z czesci brudnej realizowany bedzie za pomocg indywidualnego uktadu wywiewnego. W strefie

brudnej przewidzie¢ nalezy podcisnienie 10 %.
11.1.1.1 Uktad N1/W1

Nalezy zaprojektowa¢ uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujacy strefe czystg i
sterylng oraz nawiew do pozostatych pomieszczen. Centrala wentylacyjna obstugujgca instalacje powinna
zapewniaé¢ dostarczenie do pomieszczen powietrza o parametrach wymaganych ze wzgledu na
projektowane temperatury wewnetrzne. Dopuszcza sie zastosowanie dwdch lub wiecej uktadéw

wentylacyjnych.
11.1.1.2 CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i
wywiewie, uktad odzysku ciepta, nagrzewnice elektryczng chtodnice freonowg, uktad nawilzania (jezeli
wymagany wg technologii), wentylatory bezposrednie, ttumiki akustyczne i filtry powietrza nawiewanego

i wywiewanego.
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Nalezy przewidzieé¢ jednostke w wykonaniu higienicznym do montazu zewnetrznego. Jako lokalizacje
przewiduje sie zanizony plac przylegajacy do przedmiotowych pomieszczen. Po okresleniu ostatecznych
gabarytéw urzadzenia i w przypadku braku wystarczajgcej ilosci dostepnego miejsca dopuszcza sie
lokalizacje centrali na dachu obiektu (kanaty prowadzone po elewacji miedzy oknami). Doktadng
lokalizacje urzadzenia uzgodnié nalezy na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika z architektem

w koordynacji z konstruktorem.

W przypadku zastosowania wiecej niz jednej centrali oraz gdy jej gabaryty na to pozwolg, dopuszcza sie

usytuowanie pod sufitem pomieszczen objetych opracowaniem.
11.1.1.3 Uktad W2 —wyciag ze strefy brudne;j

Nalezy zaprojektowac uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujacy strefe brudng oraz myjnie

wozkow, zasilany przez wentylator wyciggowy.
11.1.1.4 Uktad W3 —wyciag z tazienek, pomieszczen technicznych

Nalezy zaprojektowac uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgcy pomieszczenia sanitarne,

techniczne, magazynowe, zasilany przez wentylator wyciggowy.

11.1.1.5 Odciggi miejscowe

Nalezy zaprojektowac odciggi miejscowe znad sterylizatoréw i myjni dezynfektora.
11.1.1.6  Wymiennik ciepta

Sprawnos¢ odzysku ciepta realizowana przy pomocy wymiennika powinna wynosi¢ min. 80 % przy rwnym
strumieniu powietrza nawiewanego i wywiewanego. Konstrukcja wymiennika ciepta powinna zapewnié
maksymalnie wysoka szczelnos¢ by uniemozliwi¢ przeptyw powietrza usuwanego z pomieszczen do
powietrza nawiewanego. Centrala wentylacyjna trybem pracy powinna zapewnia¢ ochrone urzadzenia

przed oszronieniem oraz zamarznieciem.
11.1.1.7 Nagrzewnica powietrza

Przewiduje sie wykonanie nagrzewnicy glikolowej (glikol propylenowy) dla central zlokalizowanych na
zewnatrz budynku. Wymagana moc urzadzenia zostanie okresSlona na etapie prac projektowych na
podstawie obliczeniowego obcigzenia cieplnego w pomieszczeniach wynikajgcych z konstrukcji przegrod
budowlanych oraz temperatury powietrza po odzysku ciepta. Na etapie projektu nalezy zweryfikowac
dostepnos¢ mocy cieplnej istniejgcego wezta cieplnego oraz mozliwosci lokalizacyjnych. W przypadku
braku takiej mozliwosci po przedstawieniu obliczen zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie uktadu
opartego o pompe cipeta.
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11.1.1.8 Freonowa chtodnica powietrza

Projektowana chtodnica powietrza freonowa powinna by¢ podtgczona do instalacji chtodu zasilanej przez
freonowy agregat chtodniczy. Wymagany parametr pracy czynnika chtodniczego oraz moc chtodnicy
zostang okreslone na etapie prac projektowych na podstawie zyskéw energii cieplnej pochodzacych od

czynnikdéw atmosferycznych, od pracy urzadzen oraz ludzi.
11.1.1.9 Wentylatory

Nalezy zaprojektowac wentylatory typu EC.

11.1.1.10 Uktad nawilzania

Jezeli technologia tego wymaga nalezy wykonaé uktad nawilzania centrali. Dopuszcza sie zastosowanie
uktadu nawilzania na kanale nawiewajgcym powietrze do pomieszczen wymagajgcych odpowiedniej

wilgotnosci (jezeli wymagane zgodnie z technologig).
11.1.1.11 Filtry powietrza

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w filtry powietrza klasy co najmniej F9 (lub odpowiednik
wg klasyfikacji zawartej w normie EN-ISO 16890-1:2017-01). Filtry gtéwne nalezy poprzedzi¢ wymaganymi
filtrami wstepnymi. Nalezy zastosowaé Filtry o klasie wymaganej projektem technologii oraz

obowigzujgcymi przepisami.
11.1.1.12 Ttumiki akustyczne

W celu obnizenia natezenia hatasu emitowanego przez urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej do
najnizszego wymaganego poziomu nalezy zastosowaé ttumiki akustyczne dobrane na etapie prac

projektowych, umiejscowione na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali wentylacyjnej.
11.1.1.13 Kanaty wentylacyjne

Nalezy projektowac i wykonac¢ kanaty z blachy ocynkowanej, w klasie szczelnosci D przeznaczonych do
instalacji o wyzszych wymaganiach higienicznych. Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropami w katach
pomieszczen. Wszystkie kanaty nalezy obudowaé. Przewody powinny by¢ zwieszone na filcowych lub
gumowych izolujgcych akustycznie podktadkach. Przejscie przewoddéw przez przegrody oddzielenia

pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymagan odpornosci przegrody.
11.1.1.14 lzolacja

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z

wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej zgodnej z
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wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. W przypadku instalacji prowadzonej na zewnatrz

nalezy wykonac ptaszcz z blachy.
11.1.1.15 Elementy nawiewne i wywiewne

Elementy instalacji nawiewajgce $wieze powietrze i wywiewne w pomieszczeniach powinny zostac
zaprojektowane jako anemostaty zamontowane na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami lub kratki
wentylacyjne z przepustnicami. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan pozwalajgcych na

utrzymanie standardéw czystosci.
11.1.1.16 Czerpnie i wyrzutnie

Lokalizacje czerpni oraz wyrzutni projektowanych systeméw wentylacyjnych powinny zosta¢ ustalona na
etapie prac projektowych oraz zaprojektowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach
Technicznych. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy

pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza.

Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na scianie dwdch najnizszych kondygnacji
nadziemnych budynku powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i
parkingdw powyzej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpaddw statych, wywiewek
kanalizacyjnych oraz innych Zrédet zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu
wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m. Czerpnie powietrza sytuowane
na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata sie
co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej s3 zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegtos¢
co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i
klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢
zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania
zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wptywu
na budynek. Dolna krawedzZ otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac¢ sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest
zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii t3czacej najwyzisze punkty wystajgcych ponad dach czesci
budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym. Usytuowanie

wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodg i na warunkach okreslonych przez
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wilasciwego panstwowego inspektora sanitarnego. Dopuszcza sie sytuowanie wyrzutni powietrza w

Scianie budynku, pod warunkiem, ze:

— powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachdéw, powietrze wywiewane nie zawiera
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia, przeciwlegta $ciana sgsiedniego budynku z oknami znajduje
sie w odlegtosci

— co najmniej 10 m lub bez okien w odlegtosci co najmniej 8 m,

— okna znajdujace sie w tej samej Scianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a
ponizej lub powyzej wyrzutni — co najmniej 2 m,

— czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej $cianie budynku, znajduje sie ponizej lub na tym samym

poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac poza strefami zagrozenia wybuchem,
zachowujgc miedzy nimi odlegtosé nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie
pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnig. Odlegto$é, o,
moze nie by¢ zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urzadzen wentylacyjnych,

obejmujacych czerpnie i wyrzutnie powietrza, zapewniajgcych skuteczny rozdziat strumienia powietrza

Swiezego od wywiewanego z urzagdzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza

zawierajgcego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe zapachy lub substancje palne.
Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzgc w rzucie poziomym, nie powinna byé mniejsza niz 3 m od:
— krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja sie okna,

— najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,

— najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.
Jezeli odlegtosé ta wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedz wyrzutni powinna znajdowac sie co najmniej 1
m ponad najwyzszg krawedzig okna.
W przypadku usuwania przez wyrzutnie dachowg powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia szkodliwe dla
zdrowia lub uciazliwe zapachy, z zastrzezeniem, odlegtosci te nalezy zwiekszy¢ o 100%.

11.1.1.17 Przebudowy

Ze wzgledu na lokalizacje istniejgcej centrali wentylacyjnej w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej
powierzchni oraz prowadzenie istniejgcych kanatéw nalezy uwzgledni¢ niezbedng przebudowe
istniejgcego systemu. Przez pomieszczenia adaptowane przechodzi obecnie kanat wentylacyjny z

zamontowanym filtrem klasy H, ze wzgledu na uciazliwosci eksploatacyjne filtr nalezy przenies¢.
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11.1.1.18 Wytyczne dot. pracy instalacji

Systemy wentylacyjne muszg umozliwiaé wykonywanie ostabien pracy w okresach poza uzytkowaniem.
Uzytkownik bedzie miat mozliwosé wprowadzania harmonogramoéw pracy instalacji w zaleznosci od
wystepujgcych potrzeb. Automatyka centrali powinna umozliwia¢ automatyczng regulacje parametrow
pracy poszczegdlnych urzadzen w zaleznosci od wymaganych parametréw pomieszczenie wewnetrznego

do prawidtowego przeprowadzania badania i pracy urzadzen.
W projekcie nalezy réwniez zamiesci¢ zalecenia dotyczace systematycznego czyszczenia instalaciji.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienie przez instalacje kryteridéw

dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w srodowisku pracy statego przebywania ludzi.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, producenta urzadzen w zakresie wymaganych parametrow powietrza wewnetrznego, ilosci

pracujgcych oraz przebywajgcych oséb, godzin pracy poszczegélnych pomieszczen.
11.1.1.19 Wytyczne dot. montazu instalacji

Przy doborze widocznych elementéw systeméw wentylacyjnych powinien byé uwzgledniony standard
wykoniczenia kazdego z pomieszczen. Elementy te powinny by¢ estetyczne i mie¢ kolory dostosowane do
kolorystyki pomieszczen. Zaproponowane elementy na przyktad wywiewniki powinny by¢ przedstawione

Inwestorowi do akceptacji.

Przewody rozprowadzajgce powietrze powinny by¢é wyposazone w dostateczng ilos¢ elementéw
regulujacych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposdéb pozwalajgcy na odpowiednie
wyregulowanie systemu a takze rewizji. Lokalizacja i konstrukcja elementéw regulujgcych nie moze
spowodowac¢ zadnych dodatkowych hataséw. W przypadkach systemdéw o dtugich ciggach, w ktérych
elementy wywiewne sg podtgczone bezposrednio do gtéwnego przewodu powinny by¢ zastosowane dwie

przepustnice, jedna bezposrednio za odgatezieniem, a druga w skrzynce rozpreznej.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Po wykonaniu sieci przewoddéw nalezy poszczegdlne uktady wentylacyjne wyregulowacé. Przepustnice

i regulatory nalezy ustawic¢ w takim potozeniu, aby ilo$¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i kratki

wyciggowe zgodna byta z iloSciami podanymi w bilansie i na rysunkach.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
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— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”

— Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki PN-
87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujgce w Polsce
rozporzadzenia, normy oraz normatywy

— Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie
11.1.1.20 Wymagania przeciwpozarowe i BHP

Przy zatamaniach trasy kanatdw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania sie

brudu nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.
Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

— przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatéw niepalnych

— izolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna)

— imontowane na zewnetrznej powierzchni przewoddéw wentylacyjnych

— przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie oddzielenia np. EI120
lub EI60

— przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajgce rdzne strefy pozarowe nalezy
wykonaé, montujac klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci odpowiadajgcej klasie oddzielenia np.
EI120 lub EI6O z sitownikiem podtgczone do SAP.

— zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
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11.1.2 Instalacja chtodnicza freonowa

11.1.2.1 Budowa instalacji chtodniczej freonowej

Chtodnice freonowg w centrali wentylacyjnej stuzagcg do odbierania zyskdw ciepta z pomieszczen oraz
zapewniajgcg wymagane parametry powietrza wewnetrznego nalezy zaprojektowaé jako zasilang z

pojedynczej jednostki zewnetrznej.

Wszystkie pomieszczenia wymagajace tego nalezy wyposazy¢ w wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne,
zaleca sie wykonanie uktadu VRF. W przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach sanitarno-
higienicznych nalezy zastosowaé chtodnice kanatowe na nawiewie do tych pomieszczen. Jednostki

zasilane beda z indywidualnego agregatu chtodniczego.
Zyski ciepta w pomieszczeniach zostang okreslone od storica, ludzi, o$wietlenia oraz urzadzen.
Zyski ciepta od sterylizatora wynosi¢ bedg okoto 2,2 kW/szt.

Instalacje czynnika chtodniczego nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla instalacji

freonowych. Rury nalezy zaizolowa¢ izolacja kauczukowg zgodnie z przepisami.
11.1.2.2 Uktady chtodnicze zasilajgce chtodnice

Powinna zosta¢ zaprojektowana instalacja chtodnicza oparta o system freonowy zasilajgca chtodnice
freonowa w projektowanej centrali wentylacyjnej oraz jednostki wewnetrzne. Chtodnica centrali powinna
by¢ zasilana z indywidualnej jednostki zewnetrznej poprzez system adaptacyjny. Lokalizacje jednostki

zewnetrznej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Wielkos¢ jednostki zewnetrznej nalezy okresli¢ na etapie projektowania na podstawie obliczen zyskdow

ciepta w pomieszczeniach oraz wymagan dotyczacych temperatur wewnetrznych.
11.1.2.3 Sterowanie jednostka zewnetrzng chtodnicy centrali

Nalezy zastosowa¢ modut sterujgcy pozwalajagcy na komunikacje automatyki centrali z jednostka
zewnetrzng pracujgcg na potrzeby chtodnicy centrali. Modut sterowania nalezy zlokalizowaé wewnatrz

budynku w miejscu dostepnym dla osoby administrujgcej budynek.
11.1.2.4 Przewody instalacji chtodniczej

Instalacje nalezy zaprojektowa¢ na rurach miedzianych pracujgcych na czynniku chtodniczym zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami. Rury bedg mocowane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub

podwadjnych, mocowanych do sufitu.
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Przewody powinny byé prowadzone w bruzdach sciennych. Przewody mocowac za pomocg obejm do

zawiesi zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja po wykonaniu powinna zosta¢ poddana sprawdzeniu szczelnosci. W tym celu instalacje powinny
zosta¢ napetnione suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego 2,94 MPa i pozostawione w tym

stanie na 24 godziny.
11.1.2.5 lzolacjarur

Instalacja z przewodéw miedzianych powinna zostaé zaizolowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi przewoddw z czynnikiem chtodniczym. Zaleca sie izolacje otuling kauczukowg o grubosci 6
mm wewnatrz budynku oraz 13 mm na zewnatrz budynku.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy przewidzie¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb

szczelnosci, po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru.
11.1.2.6 Jednostki wewnetrzne

Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia s$cienne, montowane pod sufitem. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie jednostki klimatyzacyjnej co najmniej na potrzeby strefy czyste . W przypadku
pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach sanitarno-higienicznych nalezy zastosowaé chtodnice
kanatowe na nawiewie do tych pomieszczen. Jednostki zasilane z indywidualnego agregatu chtodniczego.

Lokalizacje jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.
11.1.2.7 Wytyczne dot. pracy instalacji

Ukfady chtodnicze powinny umozliwiaé prace adaptacyjng w zaleznosci od aktualnych zyskéw ciepta oraz

w celu zapewnienia komfortu cieplnego uzytkownikéw.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienia przez instalacje kryteridéw

dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w srodowisku pracy statego przebywania ludzi.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, producenta urzadzen w zakresie wymaganych parametrow powietrza wewnetrznego, ilosci

pracujgcych oraz przebywajgcych osdb, godzin pracy poszczegélnych pomieszczen.
11.1.2.8 Wpytyczne dot. montazu instalacji
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il , Instalacje

sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,
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— Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki PN-
87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujgce w Polsce
rozporzadzenia, normy oraz normatywy

— Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie
11.1.2.9 Wymagania przeciwpozarowe i BHP
Urzadzenia oraz przewody nalezy zaprojektowac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— przewody chtodnicze oraz ich izolacja powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych
— zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowej przewodu

11.1.3 Instalacja sprezonego powietrza

W szpitalu obecnie nie wystepuje osobny uktad sprezonego powietrzna na cele sterylizatorni.

Wykonaé nalezy catg nowg instalacje sprezonego powietrza medycznego tgcznie z uktadem przygotowania

(jako lokalizacje sprezarki przyjmuje sie istniejgcg sprezarkownie)

Zgodnie z informacjg otrzymang od Zamawiajgcego zrédto sprezonego powietrza posiada rezerwe na

zasilenie planowanych urzagdzen w centralnej sterylizatorni.

Instalacje sprezonego powietrza doprowadzi¢ do punktdw czerpalnych ktére tego wymagajg zgodnie z

opracowaniem technologii. Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2010.
11.1.3.1 Rurociagi

Projektowane rurociggi powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13348:2004 Miedz i stopy miedzi -
Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prdézni. Systemy rurociggowe dla gazéw
medycznych nalezy prowadzi¢ w obrebie stropow podwieszanych i uktada¢ nad tynkiem w przestrzeni
miedzy stropowej. W przypadku braku stropédw podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem.
Podejscia rurociggdw do punktdw poboru gazow oraz rozprowadzenie w pomieszczeniach bez stropéw
podwieszanych nalezy wykona¢ pod tynkiem. Potgczenie nieroztgczne rurociggdw nalezy wykonac lutem
twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek. nalezy wykonaé tak instalacje

rurociggowsa, azeby potgczenia krzyzowe byty zabezpieczone w sposdb eliminujacy ryzyka zwigzane z
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uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelnoscig, nadmiernym wzrostem temperatury. Rurociagi
powinny by¢ trwale oznakowane nazwg gazu (i/lub symbolem) w poblizu zawordéw odcinajgcych, przy
potgczeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za Scianami, i przegrodami itd., w odstepach nie

wiekszych niz 10 m oraz w poblizu punktéw poboru.

11.2 Wykoniczenia

Wykonujgc roboty zwigzane z montazem urzadzen i instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowaé w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny wewnetrzne,
elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznejiitp.).
W przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robét instalacyjnych, ich zakres nalezy uzgodni¢

z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem oraz wyznaczonym Nadzorem inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan
Wykonawcy nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac
instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg
lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany

do ich usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

11.3 Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie

prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

11.4 Wymagania dotyczace warunkédw wykonania i odbioru robét budowlanych

11.4.1 Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych budowy.
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11.4.2 Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

11.4.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow

od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

11.4.4 Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko

w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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11.4.5 Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne takie jak

rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na miejscu

instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i

urzgdzen zastanych w miejscach w ktérych bedga realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacja

szkody i przywrdéceniem stanu pierwotnego.

11.4.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczerstwa

i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
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11.4.7 Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzagdzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda

posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda

posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na—zgdanie

Zamawiajgeegoe Wykonawca jest zobowigzany pozyskac¢ od producenta i dostarczyé:

— pozytywne aktualne aktualne s$wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
— wyniki badan stwierdzajgce zgodno$¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami obowigzujgcych norm

— karty gwarancyjne

Wszystkie materialty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny
by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa lub ktérych zgodnosé z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci. Zgodno$¢ wyrobu z witasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla
niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu

znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Wraz z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty

lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne.
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11.4.8 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadaé niezbedne badania techniczne.

11.4.9 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty
i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem.

11.4.10Wymagania dotyczgce wykonania robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z niniejszym Programem, harmonogramem robét oraz

poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania roboét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio

zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie

z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

11.4.11Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni

system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowaé wytyczne
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krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardow i
badan Wykonawca powiadomi Nadzdr inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiardw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

11.4.12Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

11.4.130dbiory

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:

— odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
— odbiory czesciowe

— odbiér koricowy

— odbiér pogwarancyjny

11.4.13.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegaé bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje

Nadzdér inwestorski.
11.4.13.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonac wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja odbiorowa.
11.4.13.3 Odbidr koricowy
Odbidér koricowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (iloSci) oraz jakosci. Najpdiniej na 7 dni przed odbiorem kor\cowym Wykonawca przekaze

strona |72



Zamawiajacemu dokumentacje budowy, dokumentacje powykonawcza, decyzje i opinie tacznie z

pozwoleniem na uzytkowanie.

Odbidr ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr korcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez

Nadzdr inwestorski zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego.

Odbioru korcowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robét z Programem, umowg i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
11.4.13.4 Dokumenty do odbioru koricowego i czesciowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajgcej z Umowy

— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

— gwarancje producentow na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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11.4.13.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreSlonych

w Umowie.
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Czes¢ Il — Informacyjna
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1  Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu

budowlanego oraz prowadzenia robét budowlanych.

2 Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym

w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

— Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego lub rozporzgdzenia obowigzujgcego w momencie jej
sporzadzania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
lecznicza

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standarddéw emisyjnych
dla niektdrych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspédtspalania
odpadéw

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych przepiséw,

przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepiséw technicznych w okreslonej

kolejnosci:

e Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

e Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie

e Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

e Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych

e Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

e Polskie Normy

e Polskie aprobaty techniczne

e Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

e Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
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Czes¢ Il — Zataczniki
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Z1. Zakres opracowania
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Z2. Inwentaryzacja
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Z3. Koncepcja Centralnej Sterylizatorni

strona |81



Z4. Wymagania dotyczace technologii
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Z5. Zestawienie wyposazenia medycznego
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