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ST OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
WYMAGANIA WSPÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w 
Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów 
Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Przedmiot robót budowlanych 

Przedmiotem robót budowlanych jest dobudowa szybu windowego do budynku szpitala do ściany szczytowej 
od strony zachodniej. W miejscu tym zlokalizowane są schody zewnętrzne do budynku, które przewidziane są 
do rozbiórki. Nowoprojektowana część dobudowywana składa się z dwóch części tj. szybu windowego wraz z 
korytarzami łączącymi szyb z budynkiem na parterze i I piętrze oraz ze schodów zewnętrznych z poziomu  
terenu na poziom parteru zlokalizowanych obok szybu windowego. 

1.3. Zakres robót budowlanych 

Zaprojektowany ogólny zakres robót budowlanych: 

1) Roboty demontażowe: 
• demontaż dwuskrzydłowych drzwi z korytarza na parterze przy klatce schodowej; 
• demontaż okna z elewacji zachodniej budynku, z korytarza na 1. piętrze;  
• demontaż drzwi dwuskrzydłowych z elewacji zachodniej budynku, z korytarza na parterze;  
• demontaż grzejnika pod demontowanym oknem z korytarza na 1. piętrze; 
• rozebranie ściany zewnętrznej pod demontowanym oknem z korytarza na 1. piętrze; 
• demontaż balustrad i rozebranie schodów zewnętrznych; 
• demontaż daszka nad drzwiami zewnętrznymi; 
• demontaż obróbek blacharskich attyki. 

2) Roboty konstrukcyjne: 
• wykonanie posadowienia szybu dźwigowego i przedsionków (holi) w postaci płyty żelbetowej i ław 

fundamentowych oraz ław fundamentowych schodów zewnętrznych; 
• wykonanie szybu i przedsionków w konstrukcji żelbetowej; 
• wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w konstrukcji żelbetowej. 

3) Architektura i roboty wykończeniowe: 

• wymurowanie ścian działowych w korytarzach z osadzeniem nadproży prefabrykowanych; 

• wykonanie posadzek w korytarzach z izolacją; 

• wykonanie tynków wewnętrznych w korytarzach; 

• wykonanie gładzi gipsowych w korytarzach; 

• malowanie korytarzy i szybu; 

• wykonanie izolacji ścian fundamentowych szybu; 

• wykonanie izolacji i pokrycia dachu; 

• docieplenie ścian szybu windowego; 

• wyłożenie podłóg w korytarzach wykładziną elastyczną; 

• obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi. 

4) Ślusarka budowlana: 

• montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych; 

• montaż okna; 

• montaż żaluzji; 

• montaż poręczy zewnętrznych; 

• montaż daszków. 

5) Roboty sanitarne: 
• montaż klapy oddymiającej szyb dźwigowy; 
• montaż grzejników c.o. w przedsionkach na parterze i 1. piętrze; 
• montaż grzejnika elektrycznego w podszybiu; 
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• montaż wentylatora wywiewnego w nadszybiu. 

6) Roboty elektryczne: 

• pozostawienie w obecnej lokalizacji instalacji elektrycznych (zasilanie oświetlenia i szlabanu) 
poprowadzonych w gruncie wzdłuż elewacji zachodniej budynku; 

• wykonanie zasilania dźwigu przewodem ognioodpornym z tablicy ppoż. w rozdzielni RG 
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze); 

• wykonanie zasilania systemu oddymiania przewodem ognioodpornym z tablicy ppoż. w rozdzielni RG 
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze); 

• wykonanie instalacji zasilająco-sterujących na potrzeby pozostałych projektowanych elementów 
ochrony ppoż. w obiekcie objętym projektem; 

• wykonanie zasilania pozostałych projektowanych urządzeń elektrycznych (oświetlenie wewnętrzne i 
zewnętrzne, roleta zewnętrzna, grzejnik w podszybiu, wentylator w nadszybiu) z rozdzielni RG 
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze); 

• montaż opraw oświetleniowych rastrowych w sufitach podwieszanych w holach przed dźwigiem oraz 
opraw oświetleniowych zewnętrznych kinkietowych z czujnikiem ruchu; 

• montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w holach przed dźwigiem oraz przy drzwiach 
zewnętrznych; 

• wpięcie projektowanych urządzeń ppoż. do najbliższej pętli sterowania systemu SSP Polon 4000 
(centrala systemu SAP znajduje się w pomieszczeniu na parterze, przy informacji szpitalnej); 

• doprowadzenie do podszybia przewodu uziemiającego (np. bednarka) z instalacji uziomu budynku. 

7) Roboty dźwigowe: 

• montaż dźwigu; 

• utrzymanie dźwigu w sprawności w okresie gwarancji. 

8) Zagospodarowanie terenu wokół szybu: 

• wykonanie chodnika między szybem dźwigowym a drogą wewnętrzną; 

• wykonanie opaski; 

• odtworzenie trawników. 

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące – to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących należą: 

• bieżące utrzymanie czystości miejsca robót; 

• zabezpieczenie narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed dostępem osób trzecich; 

• uprzątnięcie terenu budowy, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach, likwidacja 
tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, likwidacja tymczasowej infrastruktury np. 
tymczasowych energetycznych linii zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub 
szafek energetycznych; 

• naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót. 
Roboty tymczasowe – to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Do robót tymczasowych 
należą: 

• ustawienie rusztowań; 

• wykonanie wygrodzeń zabezpieczających na wszystkich kondygnacjach i na terenie przy budynku. 

1.5 Informacje o terenie budowy 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

Terenem budowy jest teren położony między ścianą szczytową od strony zachodniej budynku szpitala i drogą 
wewnętrzną, a także fragmenty korytarzy w tej części  budynku. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w terminie określonym w umowie, wykonawca opracuje 
harmonogram robót i projekt organizacji robót, które uzgodni z inspektorem nadzoru i inwestorem. 
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Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez wykonanie wygrodzeń zabezpieczających na wszystkich 
kondygnacjach oraz na zewnętrz budynku. Wykonawca wykona również wymagane prawem oznakowanie 
terenu budowy (m.in. tablicę informacyjną). 
Do wykonania robót budowlanych niezbędna jest energia elektryczna i woda. Zamawiający udostępni 
wykonawcy media w niezbędnym zakresie na zasadach przewidzianych w umowie. 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez zamawiającego lub 
ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i inspektora nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej 
wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża wykonawcę. 

1.5.3 Ochrona środowiska 

1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru; 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 

w środowisku naturalnym; 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 

przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
2) Ochrona wód 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych 
materiałów do otoczenia. 
3) Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 
przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, 
takich jak: popioły lotne, wapno, cement itp., to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. 
Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
4) Ochrona przed hałasem 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
5) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Wszystkie 
stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do 
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stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z wymienionych dokumentów: atest, certyfikat, 
aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja zgodności. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru, 
inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okazać dokumenty 
stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza, to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie zamawiający. 
Po zakończeniu budowy wykonawca winien przekazać inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych 
(protokoły badań, sprawozdań, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, geodezyjne inwentaryzacje 
powykonawcze itp.). 

1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 
BIOZ). 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 
powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
2) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i 
parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy i jego podwykonawców. 

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający dysponuje własnym terenem przy budynku. Wykorzystanie terenu przy budynku na zaplecze 
budowy (m.in. powierzchnia przeładunkowo-magazynowa, kontenery) wykonawca powinien uzgodnić z 
zamawiającym. 
W czasie przekazania placu budowy wykonawca i inspektor nadzoru uzgodnią lokalizację zaplecza budowy oraz 
liczbę i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca i inspektor nadzoru 
spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego tego terenu. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze 
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przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i 
porządku publicznego. Wykonawca ubezpieczy również teren budowy wraz ze swoim zapleczem i utrzyma to 
ubezpieczenie na niezmienionych warunkach przez cały okres trwania robót budowlanych. 

1.5.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania niezakłóconego ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy i porządku na zapleczu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca powinien zgłosić przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i w ilościach określonych przez inspektora nadzoru 
tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.7 Ogrodzenia 

Poza wygrodzeniami zabezpieczającymi w korytarzach wewnątrz budynku wykonawca musi ogrodzić teren 
zaplecza budowy na zewnątrz oraz miejsca składowania materiałów budowlanych, gruzu i podzespołów 
dźwigowych. 
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tych ogrodzeń w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia 
odbioru końcowego robót. 

1.5.8 Zabezpieczenie chodników i jedni 

W dniu przekazania placu budowy wykonawca i inspektor nadzoru spiszą protokół z wizualnej oceny stanu 
technicznego krawężników, chodników, jezdni itp. Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych powierzchni, 
aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorszy. Jeśli w skutek działalności wykonawcy dojdzie do 
jakichkolwiek uszkodzeń na ww. układach komunikacyjnych, wykonawca dokona napraw na własny koszt, 
doprowadzając do pierwotnego stanu w dniu przekazania placu budowy.  
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym 
w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących, ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni, w 
obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

1.6  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
Rusztowania i deskowania 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262110-5  Demontaż rusztowań 
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
Roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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Roboty żelbetowe 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Roboty murowe 
45262520-2 Roboty murowe 
Tynki 
45410000-4 Tynkowanie 
Stolarka metalowa 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
Roboty izolacyjne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
Roboty elewacyjne 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
Pokrycia dachowe 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
Okładziny z płytek 
45431000-7 Kładzenie płytek 
Montaż sufitów podwieszanych 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
Wykładziny elastyczne 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
Powłoki malarskie 
45442100-8  Roboty malarskie 
SST-2 INSTALACJE SANITARNE 
Instalacje wentylacyjne 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
Instalacje grzewcze 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
SST-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
SST-4 ROBOTY DŹWIGOWE 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
42416100-6 Windy 
45313100-5 Instalowanie wind 
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind 
SST-5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233340-4  Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.7. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i SST określenia należy rozumieć następująco: 
1) Budowa 
Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
2) Dokumentacja budowy 
To protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
3) Dokumentacja powykonawcza 
Należy przez to rozumieć dokumentację wykonawczą budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
4) Drogi bez bliższego określenia 
To drogi, przejazdy, ścieżki, przejścia niebędące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub 
dojazdy do placu budowy. 
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5) Dziennik budowy 
Wydany przez urząd, wydający decyzje o pozwoleniu na budowę, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 
wykonawcą i projektantem. 
6) Inspektor nadzoru inwestorskiego 
Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorach 
częściowych i odbiorze końcowym robót. 
7) Inwestor 
To jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 
8) Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
9) Mapa 
To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
10) Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
11) Nadzór techniczny 
To osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

• projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 

• kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. 
wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 

• sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów 
budowlanych, inspektorzy nadzoru); 

• sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

12) Obiekty budowlane 
Są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci 
energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) 
stanowiące bazę techniczno-użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych im funkcji. 
13) Plac (teren) budowy 
Teren, na którym wykonywane są roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
14) Plan realizacyjny 
To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno-ekonomicznych 
inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz 
plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne 
niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
15) Polecenie inspektora nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
16) Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
17) Remont 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji. 
18) Roboty budowlane 
Są to: budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części, wraz z urządzeniami 
reklamowymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
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19) Rysunki 
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
20) Sprzęt pomocniczy 
To elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu 
robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
21) Sprzęt zmechanizowany 
To maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny 
sprzęt o napędzie silnikowym. 
22) Urządzenia budowlane 
To urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
23) Właściwy organ 
To organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
24) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
To jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, który ma na celu standaryzację pozycji stosowanych 
przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych, a także 
jednoznaczne ich określenie. 
25) Wykonawca, zamawiający 
Ilekroć w ST i SST jest mowa o: 

• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów; 

• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

26) Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

2. MATERIAŁY (WYROBY BUDOWLANE) 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału wykonawca powinien dostarczyć 
inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W 
przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji inspektora nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z następujących dokumentów: atest, certyfikat, 
aprobatę techniczna, certyfikat zgodności, deklarację zgodności. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru, 
inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okazać dokumenty 
stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i będą uzgodnione z 
inspektorem nadzoru. 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi wykonawca. 
Inspektor nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie 
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno 
być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt i maszyny używane do robót powinny być 
zgodne z ofertą wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt i maszyny powinny być stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem i maszynami rezerwowymi, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu lub maszyny podstawowej. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu i maszyn przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie 
przed ich użyciem. Wybrany sprzęt i maszyny, po akceptacji inspektora nadzoru, nie mogą być później 
zmieniane bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny być usunięte z 
placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki 
i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 
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Wszelkie roboty, które mogą być uciążliwe dla użytkowników budynku ze względu na: hałas, kolizję z drogami 
komunikacyjnymi, blokadę dostępu do pomieszczeń, zabrudzenie, transport materiałów, zapachy itp., muszą 
być wykonywane poza godzinami ich pracy. 

5.2. Współpraca inspektora nadzoru i wykonawcy 

Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. 
Decyzje inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor nadzoru jest 
upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi 
wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

5.3. Utrzymanie robót 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym 
razie inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

5.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy, o ile wymagać tego będzie zamawiający, opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to wykonawca powinien ustalić, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Wykonawca powinien 
przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, a także udostępnić je na życzenie 
inspektorowi nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, może 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru może 
polecić wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.5. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
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powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, powinny być przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi 
obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne 
wyniki badań wykonawcy powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
zamawiającego. 
4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie zamawiającego. 
5) Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez wykonawcę 
inspektorowi nadzoru na jego życzenie. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót powinien stanowić zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST. 
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w 
obecności inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. 
Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz wykonawcy 
określoną w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 
metrach (m). Jeżeli SST nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, 
powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, 
będą ważone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
dokumentacji projektowej i/lub SST. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 
służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. Do obliczenia objętości robót 
ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez inspektora 
nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli rzeczywista 
gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości 
uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane 
na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich 
tolerancji nie określono w SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli te 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
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d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru powyższych robót 
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, inspektor nadzoru 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczącą zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach 
poprawkowych lub robotach dodatkowych, inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane 
w SST dotyczące danej części robót. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.  
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami stanowiącą dokumentację powykonawczą, przy 
czym zmiany muszą posiadać potwierdzenie projektanta, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• dziennik budowy i księgi obmiarów, 
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• atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności i jakościowe 
wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i 
wykonawcy, sporządzając protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz wykaz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez wykonawcę. 
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja powołana do dokonania odbioru robót w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz usunięcia wad i usterek, wyznacza 
komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości robót. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę 
za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się 
na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (do stawek jednostkowych nie należy wliczać 
podatku od towarów i usług (VAT)). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Akty prawne 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane; 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych; 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 

10.2. Pozostałe publikacje 

• Polskie Normy i normy branżowe, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V), Arkady, 
Warszawa 1989-1990, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

• Nowy poradnik majstra budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2020. 
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SST-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
 

Rusztowania i deskowania 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262110-5  Demontaż rusztowań 
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
Roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Roboty żelbetowe 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Roboty murowe 
45262520-2 Roboty murowe 
Tynki 
45410000-4 Tynkowanie 
Stolarka metalowa 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
Roboty izolacyjne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
Roboty elewacyjne 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
Pokrycia dachowe 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
Okładziny z płytek 
45431000-7 Kładzenie płytek 
Montaż sufitów podwieszanych 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
Wykładziny elastyczne 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
Powłoki malarskie 
45442100-8  Roboty malarskie 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót ogólnobudowlanych w 
ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu 
do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 
1) Roboty demontażowe: 

• demontaż dwuskrzydłowych drzwi z korytarza na parterze przy klatce schodowej; 
• demontaż okna z elewacji zachodniej budynku, z korytarza na 1. piętrze;  
• demontaż drzwi dwuskrzydłowych z elewacji zachodniej budynku, z korytarza na parterze;  
• demontaż grzejnika pod demontowanym oknem z korytarza na 1. piętrze; 
• rozebranie ściany zewnętrznej pod demontowanym oknem z korytarza na 1. piętrze; 
• demontaż balustrad i rozebranie schodów zewnętrznych; 
• demontaż daszka nad drzwiami zewnętrznymi; 
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• demontaż obróbek blacharskich attyki. 

2) Roboty konstrukcyjne: 
• wykonanie posadowienia szybu dźwigowego i przedsionków (holi) w postaci płyty żelbetowej i ław 

fundamentowych oraz ław fundamentowych schodów zewnętrznych; 
• wykonanie szybu i przedsionków w konstrukcji żelbetowej; 
• wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w konstrukcji żelbetowej. 

3) Architektura i roboty wykończeniowe: 

• wymurowanie ścian działowych w korytarzach z osadzeniem nadproży prefabrykowanych; 

• wykonanie posadzek w korytarzach z izolacją; 

• wykonanie tynków wewnętrznych w korytarzach; 

• wykonanie gładzi gipsowych w korytarzach; 

• malowanie korytarzy i szybu; 

• wykonanie izolacji ścian fundamentowych szybu; 

• wykonanie izolacji i pokrycia dachu; 

• docieplenie ścian szybu windowego; 

• wyłożenie podłóg w korytarzach wykładziną elastyczną; 

• obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi. 

4) Ślusarka budowlana: 

• montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych; 

• montaż okna; 

• montaż żaluzji; 

• montaż poręczy zewnętrznych; 

• montaż daszków. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 
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 SST-1.1.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – RUSZTOWANIA I DESKOWANIA  
 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262110-5  Demontaż rusztowań 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania rusztowań i deskowań w ramach 
zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do 
transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Materiały wbudowane nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do robót montażowych i demontażowych oraz do 
utrzymania rusztowań (np. klucze grzechotkowe, nasadowe). Zastosowane rodzaje sprzętu powinny 
odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w 
konkretnej dziedzinie ich zastosowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

5.2.1. Rusztowania 

Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem 
i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich 
montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż i 
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demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji 
rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu 
rusztowania. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, inspektora 
nadzoru lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 

• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. 
Zakres kontroli i warunki BHP: 

• należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy; 

• każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg; 

• wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone; 

• należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom związanym z 
instalacją elektryczną; 

• materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

Eksploatacja rusztowań 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 

• codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie; 

• co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego; 

• doraźnie – przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 
użytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, 
długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 
przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m. 
Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu przewidzianego 
dla konkretnego typu rusztowania. 
Pomosty robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania. 
Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy. 
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy 
pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. 
Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika 
budowy. 
Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców najwyższego pomostu. 
Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za 
pomocą krążków. 
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, potem rozbiera się 
pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost ochronny pod 
pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny 
linami wypuszczonymi z 2 wyższych kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a 
następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię. 
Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ itp., 
posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. 
Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. 
Stalowe liny, jak równie elementy rusztowań z rur stalowych, muszą być także przetarte smarem w celu 
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane według asortymentów, powinny 
być ułożone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkładkach rozstawionych co 2 m. 
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Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 
opuszczane w bezpieczny sposób. 

Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż rusztowania 
może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji 
pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę 
postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie 
elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 
posegregowane jako: 

• nadające się do dalszego użytku, 

• wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 
Zakazy dotyczące wykonania robót związanych z rusztowaniami 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

• o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów 
deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

• podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s, 

• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są 
mniejsze niż: 2 m dla linii NN, 5m dla linii WN do 15kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN 
powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 
napięcia. 

5.2.2. Deskowania 

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne z projektem. 
Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone przed 
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz 
potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania powinno 
być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 
Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8-15 cm. W uzasadnionych 
technicznie przypadkach mogą one być z krawędziaków o przekroju 10x10 do 16x16 cm i ustawione na podłożu 
na ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) lub na podkładkach z kawałków desek grubości 32-36 mm 
z podklinowaniem zapewniającym rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na większą płaszczyznę 
podłoża. Zaleca się zamiast stojaków drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomocą 
stężeń poziomych z rur i złączy stalowych. 
Stężenia stojaków drewnianych przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach powinny być 
z desek grubości co najmniej 25 mm. 
Stężenia ukośne należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka, jak najbliżej górnego i dolnego ich 
końca. 
Lężnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny zapewniać sztywny układ trójkątny. 
W przypadkach gdy w jednej płaszczyźnie nie ma ciągłych lężni, funkcję prętów poziomych w układzie 
trójkątnym powinno spełniać deskowanie. 
Stojaki należy rozstawiać w odstępach 1-1,4 m. Przy obciążeniu powyżej 500 daN/m2 stojaki powinny być 
rozstawione co 0,8 m. 
Rozbiórkę rusztowania należy rozpoczynać od wybicia klinów spod stojaków i opuszczenia deskowania. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu: 
 
Wyszczególnienie : Dopuszczalna odchyłka od 

wartości projektowanych [mm]: 
W odległości między podporami zginanych elementów deskowania 
i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 
a) na 1 m. długości - do        ± 25 
b) na całe przęsło - nie więcej niż       ± 75 
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn 
deskowania i linii przecięcia: 
a) na 1 m. szerokości - nie więcej niż     ± 5 
b) na całą wysokość konstrukcji - nie więcej niż: 

• w fundamentach        ± 20 

• w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących 
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stropy monolityczne       ± 10 

• w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m    ± 15 

• w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami   ± 10 

• w belkach i łukach       ± 5 
Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

• w długości i szerokości płyt (tarcz): 
<1 m         ± 2 
od 1 do 3 m        ± 4 
>5 m         ± 10 

• grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych    ± 2 
Deskowania przestawne powinny w zasadzie być stosowane do elementów budynków powtarzających się, 
głównie ścian i stropów. 
Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia. Tarcze mogą być 
drobno-, średnio- i wielkowymiarowe. 
Deskowania tradycyjne ław lub stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz zbijanych z desek grubości 
25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm. 
Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w celu przyjęcia 
parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny 
być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość około 0,6 m., a górą kleszczami przybijanymi do 
nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt. 
Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt stalowych przy jednoczesnym 
wstawieniu pomiędzy tarcze tymczasowych rozpórek. 
Deskowanie belek i podciągów 
Deskowanie tradycyjne belek i podciągów powinno być wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jeżeli 
przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, należy zastosować elementy stężające i 
pomocnicze w postaci desek dociskowych, zastrzałów, rozpórek itp. 
Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki. Wykonywać je należy z desek grubszych niż 
tarcze boczne, które je obejmują. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny być 
ustawione na ryglach przybitych do stojaków lub na poszerzonych głowicach stojaków. 
Deskowanie stropów wylewanych i wylewek stropowych 
Deskowania należy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych od 3,0-6,0 m i szerokościach 
0,6-0,8 m, zbitych z desek. W przypadku deskowań w korytarzach wewnętrznych rygle podpierające tarcze 
deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach przybitych do ścian hakami. Dla rozpiętości 3,0-6,0 m 
rygle należy ułożyć na rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, 
dostosowanych do wysokości pomieszczenia. 
Usuwanie rusztowań i deskowań 
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą 
projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie konstrukcji nośnych może być 
dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych 
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzać w takiej kolejności, aby nie 
wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 
Usunięcie bocznych elementów deskowania przynoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, 
jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie. 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach, 
2 MPa w ścianach, 

• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 MPa w 
stropach i 10 MPa w ścianach, 

• dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla 
konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu. 
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Rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie, aby nie niszczyć materiału; 
materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować do 
ponownego wykorzystania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Rusztowania 
a) Badania zmontowanych rusztowań 

• Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych - sprawdzanie wymiarów rusztowania 
polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi wymaganiami 
PN-B-03163-2. W zależności od rodzaju rusztowania sprawdza się: podstawowe wymiary rusztowań, tj. 
wysokość, długość, szerokość, a w przypadku rusztowań na wysuwnicach - wysięg pomostu i 
wysuwnic, rozmieszczenie elementów, wymiary elementów (przekroje i długości). Pomiary wykonuje 
się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do 1 mm). Sprawdzenie 
zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej wyznaczonej za pomocą 
dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w normie oraz stwierdzeniu 
zgodności z pozostałymi wymaganiami tam zawartymi. 

• Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, ustalając, 
czy są spełnione wymagania podane w PN-B-03163-2. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym 
wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w normie, należy uznać, że rusztowanie spełnia jej 
wymagania. 

• Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy przeprowadzić 
każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu wszystkich 
robót montażowych. 

• Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 
badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2. 

• Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 

• Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 

• Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. 

• Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą 
dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi 
powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. 

• Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 

• Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych. 

• Nośność wysięgnika - należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 

• Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 

• Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2 polega na 
oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 

• Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych.  

• Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 
pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. 

b) Ocena wyników badań rusztowań 

• Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowe 
zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-M-47900-2 z wynikiem dodatnim. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 

• Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół. 
Deskowania 
Warunki szczegółowe odbioru deskowań: 
a) Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

• przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), 

• szczelność deskowania, 
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• wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 

• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
b) Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą pozytywny wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub w 
części za wykonane niewłaściwie. 

c) W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanego niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 
deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

d) W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość 
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno 
być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

e) Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Rusztowania: 

• Rusztowania zewnętrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w m2 ich powierzchni; długość 
rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy 
zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu 
podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1,5 m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej 
niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót, jeżeli roboty na 
ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się 
otworów. 

• Rusztowania wewnętrzne - powierzchnie rusztowań wewnętrznych oblicza się w metrach 
kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w świetle surowych ścian (w przypadku 
zarusztowania całego pomieszczenia), przyjmując ich wysokość od poziomu podłoża, na którym są 
ustawione do wierzchu najwyższego roboczego pomostu rusztowania.  

• Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnątrz 
obiektów lub wewnątrz pomieszczeń, oblicza się w m2 powierzchni rusztowania wg zasad podanych 
powyżej.  

• Rusztowania na wysuwnicach - oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni wysuniętego 
pomostu poza lico ściany obiektu. 

• Daszki ochronne - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po 
obrysie konstrukcji części wystającej poza lico rusztowania. 

Deskowania: 

• Deskowania oblicza się w m2 ich powierzchni. 
Czas pracy: 

• Czas pracy rusztowań i deskowań oblicza się w m-g. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne parametry. 

• PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur. 

• PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe. 

• PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia. 

• PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania. 

• PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze. 

• PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań – Warunki techniczne dostawy. 

• PN-EN 12811-1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 1: Rusztowania – 
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

• PN-EN 12811-2 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 2: Informacje o 
materiałach. 

• PN-EN 1298 Przejezdne pomosty robocze – Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obsługi. 

• PN-EN 12810-1 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: Specyfikacje 
techniczne wyrobów. 

• PN-EN 12810-2 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 2: Szczególne 
metody projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 12812 Deskowanie – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
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SST-1.2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE  
 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót demontażowych i 
rozbiórkowych w ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez 
dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i 
Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Materiały wbudowane nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych: 

• młoty kujące i wyburzeniowe, 

• odkurzacze przemysłowe, 

• wyciągi budowlane do pionowego transportu odpadów lub inne urządzenia o podobnym znaczeniu, 

• samochody do transportu odpadów, 

• kontenery do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

• rusztowania, 

• sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów z rozbiórek 
Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania określonych robót. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia oraz 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt.  
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Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w 
tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać ręcznie z wykorzystaniem prostych narzędzi.  
Wykonawca robót rozbiórkowych, przed przystąpieniem do ich realizacji, przedstawi inspektorowi nadzoru i 
uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów 
rozbiórkowych z ich odbiorcą.  
Należy powiadomić wydział ochrony środowiska właściwego urzędu o sposobie zagospodarowania odpadów 
powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub 
wykorzystania w inny sposób.  
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych należy w szczególności przestrzegać następujących 
zasad: 

• usuwany element nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

• zabronione jest prowadzenie robót gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia konstrukcji przez 
wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej 10 m/s, 

• niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia prac, 

• podczas kucia należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda 
przebiega w pobliżu jakichkolwiek instalacji, 

• nie należy składować materiałów z rozbiórki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych 
częściach budynku, 

• miejsca składowania materiałów z rozbiórek i demontażu muszą być tak dobrane, aby nie zagrażały 
bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji.  

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w następujący sposób: 

• pokrycie i konstrukcję dachu rozbierać ręcznie; materiał przenieść poza obrys budynku, 

• ściany rozbierać ręcznie; materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce 
składowania. 

• stolarkę należy rozbierać ręcznie za pomocą narzędzi prostych; materiały należy posegregować i 
odnieść lub odwieść na miejsce składowania; elementy stolarki i ślusarki zakwalifikowane do odzysku 
należy wykuć z otworów oczyścić i składować, 

• posadzki rozbierać ręcznie lub mechanicznie; materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na 
miejsce składowania, 

• wykop powstały po rozbiórce należy powiększyć lub zasypać gruzem i gruntem piaszczystym 
zagęszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupełnienie nawierzchni, 

• należy chronić przed zniszczeniem elementy, które według dokumentacji mają zostać zachowane, 

• odpady transportować tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy; do czasu wywozu odpady składować 
w kontenerach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

• dla rozbieranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, konstrukcji żelbetowych oraz 
wywozu i utylizacji odpadów – 1m3, 

• dla rozebranych elementów stolarki, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, tynków, okładzin 
ściennych i podłogowych – 1m2, 

• dla rozebranych elementów oświetlenia, zadaszeń zewnętrznych – kpl, 

• dla rozebranych rynien i rur spustowych – m, 

• rozebranych drzwi do 2m2 – szt., 

• dla rozebranych elementów konstrukcji stalowych – kg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
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SST-1.3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ZIEMNE  
 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót ziemnych w ramach zadania 
pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu 
osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 
Ponadto: 
Wykopy fundamentowe 
Dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja, która powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów, 
plan sytuacyjno-wysokościowy, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne 
wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 
Wykop płytki 
Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż1 m. 
Wykop średni 
Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki 
Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop 
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu. 
Dokop 
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone 
poza placem budowy. 
Odkład 
Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 
a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

2.2.1. Grunt wydobyty z wykopu 

Materiałami podstawowymi stosowanymi do wykonania robót w zakresie niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie, 

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na obsypanie fundamentów i ukształtowanie 
terenu. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
inspektora nadzoru. Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań inspektora 
nadzoru. 
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Przechowywanie i składowanie gruntów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwości do wykonania z ich pomocą robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę. Nie dopuszcza się składowania materiałów w strefach SOD (strefa ochrony drzew) wg projektu 
zieleni. Za zniszczenia drzew odpowiada wykonawca. 
Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą inspektora nadzoru 
wywiezione przez wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 
prac objętych kontraktem, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

2.2.2. Podłoże z piasku stabilizowanego cementem 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Do wykonania podłoża z piasku stabilizowanego cementem stosuje się następujące materiały: piasek, cement, 
woda. 
a) Piasek powinien spełniać wymagania: 

• uziarnienie wg PN-91/b-06714/15: ziaren pozostających na sicie 2mm nie mniej niż 30% ziaren 
przechodzących przez sito 0,075 mm nie więcej niż 15% 

• zawartość części organicznych wg PN-78/B-06714/28 

• zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN78/B-6714/12 nie więcej niż 0,5% 

• zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3,wg PN-78/B-06714/28 poniżej 1% 
Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po wydobyciu 
lecz przechowywane na placu budowy, to powinno ono być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed wymieszaniem różnych kruszyw. 
b) Do stabilizacji kruszywa należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 Badania cementu 

należy wykonać zgodnie z PN-B-04301 Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08 
c) Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna być czysta, bez szkodliwych dodatków odpowiadających PN-88/B-3250. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli poniżej: 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
 

Sprzęt do wykonania robót ziemnych 
Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, 
zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych. 
Wymagany sprzęt: 

• koparka, 

• ładowarka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentów, a także do 
załadunku na samochody; z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 

• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 

• pompy elektryczne lub spalinowe. 
 

Sprzęt do wykonania podłoża z piasku stabilizowanego cementem 

• wytwórnie stacjonarne wyposażone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe 
dla wody, 

• układarki i równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy, 

• walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania, 

• w miejscach trudnodostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
należy chronić przed przemarznięciem. 
 

Transport gruntów 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody 
samowyładowcze do 12 t (wywrotki). Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 
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wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. Transport powinien 
być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru. 
 

Transport materiałów na podłoże z piasku  stabilizowane cementem 
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 
cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Woda może być dostarczana wodociągiem lub 
cysternami. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób 
zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować 
samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności dostosowanej do bezpośredniego wyładunku 
mieszanki do układarki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Grunt na dnie wykopu pod fundamenty powinien być odebrany przez uprawnionego geotechnika i 
potwierdzony wpisem do dziennika. W przypadku stwierdzenia na dnie wykopu gruntów nasypowych lub 
gruntów zawierające części organiczne wykop należy pogłębić i uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem 
w ilości 50kg/m3. 
Poziom posadowienia fundamentów w pobliżu fundamentów istniejącego budynku należy dopasować do ich 
poziomu posadowienia. 

5.2.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
1) zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, 
2) zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanej konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
3) wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich 
osi geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i 
prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

4) przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych, 

5) wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 

6) usunąć warstwę ziemi roślinnej, 
7) odwodnić teren budowy. 

5.2.2. Odwodnienia robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonywania wykopów i nasypów w taki 
sposób, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.2.3. Wykopy 

Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
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umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy 
ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
1) Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
2) Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez inspektora 
nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

3) Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

4) Odchylenie osi wykopu niż +/-10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
mogą przekroczyć +1 cm i - 3cm. 

5) Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

6) Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10° od jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. 

7) Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 

8) Wykopy pod obiekty wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i 
dużej powierzchni. 

9) Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 
10) Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i 

ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
11) Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 

własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 
Wykopy pod obiekty budowlane 
Wykopy pod obiekt budowlany – konstrukcje wsporczą wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami 
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów 
dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego 
dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. Po 
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale inspektora nadzoru) sprawdzić, czy 
charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie przekazanym wykonawcy. Nachylenie skarp 
wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie 
skarp wykopów fundamentowych 1:0,5. 
Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, 
w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty 
budowlane należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Podczas trwania robót ziemnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na: 

• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia 
nieoznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru oraz odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

•  należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w 
czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu, 

• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m 
poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

• zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 

• unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez 
wykonawcę. 
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Podłoże 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 
rzędne wykopu o grubości co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm. Odchylenia grubości warstwy 
nie powinno przekraczać +/-3 cm. Niewybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu 
należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste 
wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem 
gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namułów 
organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów 
można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do 
miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać 
będzie wykonawca. 
Wykopy i ich zabezpieczenie 
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych. Należy 
koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: 

• w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 

• nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 

5.2.4. Podłoże z piasku stabilizowane cementem 

Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 
Zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może przekroczyć 8% w stosunku do 
masy suchego kruszywa. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancją +1% i -2%. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby 
spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w pkt 6.2 niniejszej specyfikacji. 
Przyjmuje się, że przestrzeń pod podszybiem, pomiędzy spodem wykopu i projektowanych spodem betonu 
podłoża, należy wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem w ilości 50kg/m3. 
Grubość warstwy 
Pod drogę dojazdową i stanowiska parkingowe grubość warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 
Mpa wynosi 15 cm. Pod nawierzchnię chodników z kostki brukowej i kamiennej, pod place gospodarcze z kratki 
trawnikowej oraz pod schody terenowe grubość warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa 
wynosi 10 cm. 
Grubość warstwy piasku stabilizowanego cementem pod podszybiem dźwigowym będzie wynosić nawet 
kilkadziesiąt centymetrów. 
Warunki atmosferyczne 
Warstwa podłoża ulepszonego z kruszywa stabilizowanego nie może być wykonana wtedy, gdy temperatura 
powietrza spada poniżej 2oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy 
rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni. 
Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, podłoże (grunt 
rodzimy, nasypowy) należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i 
zagęszczenie. 
Zaleca się, aby podłoże gruntowe na dnie wykopu pod planowaną płytą podszybia, w miejscu w którym nie było 
wcześniej wykonywane badanie geotechniczne gruntu, było odebrane przez uprawnionego geotechnika). 
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża 
Do przygotowania mieszanki należy stosować betoniarkę przeciwbieżną typu cyklicznego z automatycznym 
dozownikiem składników. Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 
kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 
wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo +3%,cementu +0,5%, woda +2% w 
stosunku do wilgotności optymalnej. 
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Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układanek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych przy użyciu równiarek. Do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice w 
celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć 
wodą. 
Zagęszczenie 
Zagęszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Zagęszczenie warstwy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi.  
Pojawiające się w czasie zagęszczania zniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być 
natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Dla 
przyjętej technologii mieszania w mieszalnikach stacjonarnych, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,01 
według normalnej próby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu 
mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny 
być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na koszt wykonawcy. 
Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na 
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności. Sposób pielęgnacji zaproponowany przez wykonawcę 
powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu po wykonanej 
warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 
 

Wykop 
Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu, 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

• stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

• jakość gruntu, użytego do zasypki, 

• wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 
Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 

• łaty 3-metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 

• niwelatora – pomiar rzędnych, 

• taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, szerokości 
dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni wykopu. 

 

Podłoże ulepszone 
Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podłoża, Rm= 2,5 MPa powinna 
wynosić: wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą, po 7 dniach-1,0 do 1,6 MPa po 28 dniach 1,5 do 
2,5 MPa, wskaźnik mrozoodporności co najmniej 0,6. Badania należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-96012. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Wykop 
Jednostką przedmiarową i obmiarową jest m3 (metr kwadratowy). 
Podłoże ulepszone 
Jednostką przedmiarową i obmiarową jest m2 ulepszonego podłoża odpowiedniej grubości: 15 lub 10 cm. 
W przypadku warstw o większej grubości jednostką przedmiarową i obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego 
wykopu. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać 
inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. Odbiór 
robót ziemnych i przygotowawczych należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-04301 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

• PN-B-06714-15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

• PN-B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową. 

• PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz warstwa 
podłoża gruntowego ulepszonego cementem. 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

http://www.podlaski.pl/


Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie 
szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego 

 
strona 39 z 120 

SST-1.4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ŻELBETOWE 
 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót żelbetowych w ramach 
zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do 
transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Materiały na podłoże i konstrukcję żelbetową 

• Beton C25/30 (XC2, XC4) 

• Stal zbrojeniowa fyk=500MPa np. RB500 
Masa betonowa 
Składniki mieszanki: 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do 
każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości, powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

• Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu, 
w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne 
odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do 
przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 12620 w 
terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność 
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620, użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i po ponownym 
sprawdzeniu. 

• Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Jeżeli wodę do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Sprzęt do wykonania robót żelbetowych 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość 
nie większą niż 10 m. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Do wykonania deskowań wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem ciesielskim. 
Przygotowanie zbrojenia można wykonać za pomocą: giętarek, nożyc, prostowarek oraz innego sprzętu 
zbrojarskiego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
należy chronić przed przemarznięciem. 
Transport masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

• naruszenia jednorodności masy, 

• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”). Liczbę 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

5.2.1. Informacje wstępne 
Nowoprojektowana część dobudowywana do budynku składa się z dwóch części tj. szybu windowego wraz z 
korytarzami łączącymi szyb z budynkiem na parterze i I piętrze oraz ze schodów zewnętrznych z poziomu 
terenu na poziom parteru zlokalizowanych obok szybu windowego. Obie te części projektuje się o konstrukcji 
żelbetowej monolitycznej i będą całkowicie oddylatowane od siebie oraz od konstrukcji budynku.  
Szyb windowy o ścianach gr. 15 i 20cm posadowiony na fundamencie w postaci płyty gr. 35cm bezpośrednio na 
gruncie. Ściany korytarza gr. 15cm posadowione na ławach fundamentowych.  Stropy korytarzy na poziomie 
parteru i I piętra oraz płyta dachowa na szybem i korytarzami gr. 15cm płytowe krzyżowo zbrojone. 

5.2.2. Wykonanie deskowań 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 
na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy lub szalunków systemowych. 
Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia 
(wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone 
odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1mm. Cięcie 
przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.4. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest 
niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez inspektora nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

• przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1, 0 mm, 

• przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1, 5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 
PN-B-03264:2002. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264: 2002. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie 
można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających przygotowanie do 
układania mieszanki betonowej: 

1) Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
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• wykonanie zbrojenia, 

• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy, 

• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin, 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie, 

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2) Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupów, 
3) Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem. 
4) Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
5) Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny być przed  

zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
6) Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 
1) Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 

powinna przekraczać 3 m. 
2) Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się 

odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 
3) W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 należy 

stosować rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu 
mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie 
zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

4) Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących zasad: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 
wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość 
wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 
sztychowania. 

5) Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 
w którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 
betonowej, 

• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie 
wyniki i terminy badań, 

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
6) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
7) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
8) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie. 
9) Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 

większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 
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części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 
ułożonej mieszanki. 

10) Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie – 12 cm. 

11) Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanek betonowych. 

12) Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia i charakterystyki mieszanki. 

13) Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
14) Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne 

należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory 
wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; 
wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 
żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. Wibratory powierzchniowe należy 
stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 
0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny 
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na 
odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie 
powinna być większa niż: 

• 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

• 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie. 
Wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

15) Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu. 

16) Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zapewnienie: 

• dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki 
betonowej, 

• łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 

• dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 

• łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

• możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i 
montażu zbrojenia. 

17) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10cm w 
warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania. 

18) Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z projektantem. Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym mrozem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5oC, jednak wymaga to zgody 
inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20oC, w chwili układania i zabezpieczenie 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie. 

5.2.7. Pielęgnacja betonu 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
1) Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie: 

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego, 
jakość w konstrukcji. 

2) W okresie pielęgnacji betonu należy: 

• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 
a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i 
zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, utrzymywać ułożony 
beton w stałej wilgotności, przez co najmniej: 

⎯ 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

⎯ 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od jego 
ułożenia: 

⎯ przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  co 3 godz. w 
dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

⎯ przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, nawilżać beton bezpośrednio po 
naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin po 
zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury 
elementu. 

3) Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4) Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię świeżego 
betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania 
nimi betonu, 
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• utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

• środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i nie 
powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

5) Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej 
wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 
Kontrola jakości materiałów 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Kontroli podlegają następujące 
właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1: 

• właściwości cementu i kruszywa, 

• konsystencja mieszanki betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

• nasiąkliwość betonu, 

• odporność betonu na działanie mrozu, 

• przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania 
próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 
elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej 
niż 5% przekroju danego elementu. 
Należy sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
Kontrola jakości robót 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• szalunków, 

• zbrojenia, 

• betonowania, 

• zagęszczenia betonu, 

• robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Kontrola szalowań 
Kontrola szalowań obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 
szalowania wielokrotnego użycia, 

• sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją), 

• sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

• sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostką przedmiaru i obmiaru jest: 

• przy wyliczeniach powierzchniowych szalowanych – m2 

• przy wyliczeniach kubaturowych betonu – m3 
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• przy wyliczaniu stali zbrojeniowej – kg lub tona 

• wszelkie dodatki według danych producenta 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Sprawdzeniu podlegają: 

• wykonanie wszystkich przewidzianych robót, 
W wyniku odbioru należy: 

• sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

• protokół odbioru robót zanikających, 

• dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i dokumentacji projektowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

• PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

• PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

• PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

• PN-EN 197-2 Cement : Ocena zgodności. 

• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 480-1 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań. 

• PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

• PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST-1.5.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY MUROWE  
 

45262520-2 Roboty murowe 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót murowych w ramach zadania 
pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu 
osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa – wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 
betoniarskiego (obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzanie receptur na zaprawy 
wytwarzane na budowie), zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa – wykonana w węźle betoniarskim na budowie 
zgodnie z recepturą zatwierdzoną przez inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu, tj. w ciągu ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
Bloczki z betonu komórkowego 
Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych i działowych dowolnego producenta, np.: 

• Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 10, 12, 18, 24, 30, 36 cm (uzależnione od 
grubości ściany),  

• Klasa gęstości: min. 350 kg/m3, 
• Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U), typu W (wpusty) z uchwytami 

montażowymi (U) lub Z (zamki) oraz N (gładkie). 
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z gazobetonu należy sprawdzić, czy gęstość objętościowa 
bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w dokumentacji. W przypadku 
stwierdzenia większej gęstości bloczki mogą być użyte do wznoszenia ścian. Wilgotność bloczków w chwili 
wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 
Nadproża betonowe prefabrykowane 
Prefabrykowana belka żelbetowa typu L19, dł. 240 cm. 
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Beton C25/30 (XC2) 
Składniki mieszanki: 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do 
każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości, powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

• Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu, 
w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne 
odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do 
przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 12620 w 
terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność 
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620, użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i po ponownym 
sprawdzeniu. 

• Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Jeżeli wodę do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Sprzęt do wykonywania robót murowych 

• Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: pion murarski, łata murarska, łata 
ważona, wąż wodny, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia 
poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur 
murarski, kątownik murarski, wykrój. 

• Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: kastra na zaprawę, szafel do 
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra. 

• Do obróbki elementów murowych: młotek murarski, kirka murarska, oskard murarski, przecinak 
murarski, pucka murarska, drąg murarski, specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

• Do murowania: kielnia murarska, czerpak, łopata do zaprawy, rusztowania. 

• Do nakładania warstw wyrównujących: paca, szpachla, kielnia, blichówka itp. 

• Do zabetonowania nadproża: szalunek. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
należy chronić przed przemarznięciem. 
Transport elementów murowych  
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany, przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się 
składowanie w jednostkach ładunkowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Roboty murowe z bloczków z gazobetonu 
Roboty murowe z bloczków z betonu komórkowego należy realizować i odbierać zgodnie z wymaganiami 
PN 68/B-10024. 
Ściany z bloczków należy murować na zaprawach klejowych. Mogą być również stosowane zaprawy 
cementowo-wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o 
grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości nie powinny być większe 
niż ± 3 mm. 
Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonywane 
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. 
Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton odznaczający się dużą  
nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. 
Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie 
się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian 
poprzecznych, o grubości większej od 6cm, ze ścianami zewnętrznymi. 
Wykonanie nadproży 
Belki nadprożowe L19 montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej i wypoziomowanej 
powierzchni, na zaprawie cementowej układamy dwie belki nadprożowe o długości odpowiedniej do szerokości 
otworu (z uwzględnieniem głębokości oparcia), półkami dolnymi do środka. Wewnętrzną przestrzeń miedzy 
belkami dozbrajamy dodatkowo (jeśli wymaga tego projekt) i wypełniamy betonem C25/30. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 
 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 

 
1 

 
2 
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– na całej długości 10 10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm  
szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm 
szerokość 
wysokość 

 
 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 
 

+6, –3 
+15, –10 

 
+10, –5 

+15, –10 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostką przedmiaru i obmiaru robót murowych jest: 

• m2 ściany, 

• m ułożonych nadproży. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Sprawdzeniu podlegają: 

• wykonanie wszystkich przewidzianych robót. 
W wyniku odbioru należy: 

• sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

• protokół odbioru robót zanikających, 

• dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i dokumentacji projektowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. 

• PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła, 

• PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

• PN-B-30000 Cement portlandzki. 

• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

• PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

• PN-86/B-30020 Wapno. 

• PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
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SST-1.6.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – TYNKI  
 

45410000-4 Tynkowanie 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania tynków w ramach zadania pn. 
„Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób 
w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 
 
Tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i 
twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych składników 
(a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i 
sufitów. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Woda 
Do przygotowania tynków stosować można każdą wodę zdatną do picia (wg PN-EN 1008). Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe (wg PN-EN 13139), 
a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. 
Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do tynkowania powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
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grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Gładź szpachlowa 
Gotowa do użycia zaprawa szpachlowa, która wyrównuje podłoże pod tapety lub malowanie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

• do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

• do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i 
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

• do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości 
frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy.  
Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 
niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków 
widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy 
zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp.  
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za 
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

5.2.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie. 
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Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, 
drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku 
(np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod 
tynk musi być:  

• równe, 

• nośne i mocne, 

• wystarczająco stabilne, 

• jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

• szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

• wolne od wykwitów, 

• niezamarznięte, o temperaturze powyżej +5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki: wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 

5.2.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk 

Ogólne sprawdzenie podłoża 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej 
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 

• próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 

• próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 

• chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 

• próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt 
dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru – 
przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego 
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" – sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

5.2.4. Tynkowanie 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 
tynk. 
Podane powyżej wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa 
od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
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Ciepłe warunki pogodowe 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. mają decydujący wpływ na sposób 
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, 
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym 
znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek 
działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. 
Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną  
wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5°C 
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura 
powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć 
przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur 
minimalnych. Należy przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży) 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub też długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowej itp. podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny 
(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania 
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega 
osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na 
mokre". Należy przestrzegać wskazówek producenta.  

5.2.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
Wyznaczenia powierzchni tynku 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice 
drewniane lub stalowe. 
Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na 
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10-12 cm zanurzenia 
stożka. 
Wykonanie narzutu 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 
Wykonanie gładzi 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-
0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1-3 mm. Zaprawę narzuca się 
ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie 
od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

5.2.6. Wykonanie gładzi gipsowych 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 
wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi 
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do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. 
Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
inspektora nadzoru.  
Badania w czasie odbioru robót  
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, 
a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynków, 

• wyglądu powierzchni tynków, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

• wykończenia tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robót wykończeniowych: 

• powierzchnię tynkowania oblicza się w metrach kwadratowych (m2). 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 
 
 

http://www.podlaski.pl/


Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie 
szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego 

 
strona 56 z 120 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbiór podłoży 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoża należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami powyżej. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Wymagania przy odbiorze tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

• poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

Niedopuszczalne są: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków, pleśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci, 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska. 

• PN-EN 1015-12 Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

• PN-EN 1015-19 Metody badań zapraw do murów -- Określenie współczynnika przenoszenia pary 
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

• PN-EN 13914-1 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych -- 
Część 1: Tynki zewnętrzne. 

• PN-EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania (oryg.). 

• PN-EN 13279-2 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań. 

• PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania 
techniczne. 
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SST-1.7.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – STOLARKA METALOWA  
 

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania montażu stolarki w ramach zadania 
pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu 
osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 
Ponadto: 
Skrzydło 
Ruchoma część drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe 
Skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony, a po zamocowaniu w ościeżnicy 
(krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe 
Skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w ościeżnicy 
(krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Drzwi wewnętrzne 
drzwi ppoż. EI30 dymoszczelne, stalowe szklone, dwuskrzydłowe, asymetryczne, wym. (110+60)/250 cm, 
z samozamykaczem.  
malowane proszkowo, RAL 7016, półmat. 
skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili stalowych z przekładką termiczną oraz wypełnieniem masą 
izolacyjną. kształtowniki łączone ze sobą poprzez spawanie. połączenia spawane są szlifowane. skrzydło może 
być wypełnione szybą przeciwpożarową skrzydło drzwi i ościeżnica na całym obwodzie oprócz progu, posiada 
uszczelkę z modyfikowanego EPDM; zawiasy stalowe, łożyskowane, spawane są do konstrukcji. 
klamka - stal nierdzewna, szczotkowana, kwasoodporna. 
Drzwi zewnętrzne wejściowe 
aluminiowe, szklone szybami zespolonymi z powłoką niskoemisyjną, dwuskrzydłowe, asymetryczne, wym. 
(90+50)/(200+94) cm, z samozamykaczem. 
Parametry drzwi:  

• przepuszczalność powietrza: do AE 1350, EN 12152  

• wodoszczelność: do RE 1500, EN 12154  

• odporność na obciążenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116  

• odporność na uderzenie: I5/E5, EN 14019. 

• klasa odporności ogniowej: a1  
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• izolacyjność akustyczna: Rw do 45 dB (w zależności od rodzaju zastosowanego wypełnienia) 

• wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne siłą ciągłą wg normy PN B 02003:1982: min. 
1 kN/mb, 

• współczynnik przepuszczalności energii słonecznej „g”: min. 0,35. 
Lakier: proszkowy, półmat, RAL 7016. 
Okna 
ślusarka fasadowa aluminiowa, szklona szybami zespolonymi z powłoką niskoemisyjną.  
Parametry okien:  

• przepuszczalność powietrza: do AE 1350, EN 12152  

• wodoszczelność: do RE 1500, EN 12154  

• odporność na obciążenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116  

• odporność na uderzenie: I5/E5, EN 14019. 

• klasa odporności ogniowej: a1  

• izolacyjność akustyczna: Rw do 45 dB (w zależności od rodzaju zastosowanego wypełnienia) 

• wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne siłą ciągłą wg normy PN B 02003:1982: min 1 kN/mb, 

• współczynnik przepuszczalności energii słonecznej „g”: min. 0,35. 
Lakier: proszkowy, półmat, RAL 7016. 
Parapety zewnętrzne 
aluminiowe, systemowe, powlekane w kolorze ślusarki okiennej. 
Żaluzje 
aluminiowe, systemowe, demontowalne, wym. 92/135 cm i 92/147 cm, lakier – półmat , RAL 7016. 
Roleta zewnętrzna 
zabezpieczająca drzwi szybowe w poziomie terenu, wyposażona w napęd zasilany elektrycznie, wym. 
150/217 cm. 
aluminiowa, lakier – półmat , RAL 7016. 
Uwaga: Automatyczne otwarcie rolety następować będzie po odblokowaniu i uruchomieniu przycisku „-1” w 
kabinie dźwigu. Ponadto zapewniona będzie możliwość ręcznego sterowania roletą z obu jej stron. Napęd 
rolety powinien być wyposażony w baterie umożliwiające sterowanie roletą po zaniku zasilania. 
Daszki 
systemowe, szklane na linkach i rotulach, przed zamówieniem dostawy daszków i ich montażem należy 
wykonać obliczenia statyczne, wym. 112/240 cm i 112/268 cm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Montaż drzwi, okien i innych elementów stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego 
sprzętu. Przy montażu należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi i okien w ościeżach, 

• transportu technologicznego wyrobów, 

• wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Drzwi i okna należy przewozić zgodnie z wytycznymi producenta. W czasie transportu drzwi i okna należy 
przewozić z zasady w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i 
uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu. 
Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Montaż ślusarki stalowej 
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 

• rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 

• wymiary gotowego wyrobu, 

• prawidłowość wykonanych połączeń, 

• powłoki malarskie. 
Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie 
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczególności należy zapewnić: 

• sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki, 

• sprawdzenie wymiarów na budowie, 

• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu, 

• wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia, 

• wykonanie otworów kotwiących, 

• montaż i kotwienie ślusarki, 

• naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 
Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi 
pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać 
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką 
antykorozyjną i pomalowane proszkowo. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i 
całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie 
elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Kotwienie 
nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w 
trakcie eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 
postronnych. 
Konstrukcja ślusarska przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności 
wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i 
całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie 
elementów składowych. 
Montaż ślusarki aluminiowej 
Podczas montażu należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium 
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCV. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
Montaż drzwi z odpornością ogniową 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta drzwi z odpornością ogniową. 
Dla przykładu, przed rozpoczęciem montażu należy usunąć element łączeniowy umieszczony w podstawie 
ościeżnicy. Nie używać w tym celu szlifierki kątowej – grozi to uszkodzeniem powłoki lakierniczej i 
antykorozyjnej.  
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Ustawić ościeżnicę odpowiednio w otworze muru i zamocować prowizorycznie przy pomocy elementów 
dystansowych, klinów lub rozpórek. Należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienie elementów ościeżnicy w 
pionie i w poziomie oraz równoległość obu słupków. Dodatkowo należy sprawdzić, czy słupki ościeżnicy nie są 
skręcone wokół osi pionowej (skrzydło i odpowiednie płaszczyzny ościeżnicy muszą być równoległe). Szczelina 
pomiędzy posadzką a dolną krawędzią skrzydła powinna wynosić maksymalnie 8 mm. Montaż zaleca się 
przeprowadzać na gotowej, wykończonej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu 
ostatecznej powierzchni posadzki.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na skrzydła wyposażone w listwę opadającą - posadzka w obszarze progowym 
musi znajdować się na tym samym poziomie, bez załamań oraz szczelin.  
Po ustawieniu ościeżnicy w otworze należy zamocować ją przy pomocy kołków rozporowych (lub 
blachowkrętów jeżeli ościeżnica montowana jest w ściance z płyt GK). Kołki rozporowe należy dobrać w 
zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcją ich producenta oraz regułami 
sztuki budowlanej. Elementy złączne nie wchodzą w skład kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.  
Ościeżnica musi zostać ustalona za pomocą elementów dystansowych (klinów, klocków dystansowych, klocków 
z drewna twardego) osadzonych w pobliżu kołków rozporowych pomiędzy ościeżnicą a murem. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na jakość zamocowania ościeżnicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie 
może skutkować między innymi opadnięciem skrzydła. 
Ościeżnice drzwi jednoskrzydłowych należy montować przy pomocy nie mniej niż 8 stalowych kołków 
rozporowych. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych ościeżnice należy montować przy pomocy nie mniej niż 9 
stalowych kołków rozporowych.  
Przestrzeń pomiędzy murem i ościeżnicą narożną należy szczelnie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną lub 
gipsową - w przypadku ścian wykonanych z płyt GK. Dla ościeżnic wewnętrznych należy wykonać analogiczne 
czynności wypełniając całość klejem do płyt GK lub wypełniając ościeżnicę zaprawą cementowo-wapienną. 
Dopuszcza się wypełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą a murem płytami GK. W przypadku ościeżnic 
obejmujących regulowanych dopuszcza się wypełnienie klejem do płyt GK lub zaprawą cementowo-wapienną 
tylko części stałej ościeżnicy.  
Regulowaną obejmę, jako element nie stanowiący przegrody pożarowej, można montować z wykorzystaniem 
piany poliuretanowej, kleju montażowego lub innych materiałów budowlanych.  
Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposób nie pozwalający na jakiekolwiek odkształcenia w trakcie 
użytkowania drzwi, w związku z tym zaleca się wypełnianie przede wszystkim zaprawą cementowo-wapienną. 
Drzwi jedno i dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI 30, EI 60 oraz drzwi bez odporności ogniowej w 
ościeżnicy stalowej mogą być montowane w otworach budowlanych przy użyciu przeciwpożarowej pianki 
poliuretanowej. W przypadku montażu ościeżnicy na piankę w miejscu kotwienia jej do ściany należy 
zastosować podkładki pod ościeżnicę z płyty krzemianowo-wapniowej (silikatowej). 
Uszczelkę pęczniejącą samoprzylepną należy zamocować na całym obwodzie ościeżnicy. W przypadku drzwi 
dwuskrzydłowych dodatkowo uszczelka powinna zostać doklejona na pionowej belce przymykowej. Uszczelkę 
pęczniejącą należy przyklejać na oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię. W ościeżnicach narożnych i 
wewnętrznych ukształtowano specjalny rowek, w którym należy umieścić uszczelkę pęczniejącą. W pozostałych 
typach ościeżnic uszczelkę należy umieścić w linii kołków mocujących. Do drzwi o odporności EI 30 stosuje się 
uszczelki o przekroju 15x2 mm, do odporności ogniowej EI 60 - 20x2 mm. Zaleca się, przed przyklejeniem 
uszczelki, ogrzanie powierzchni ościeżnicy do temperatury pokojowej (max. 30ºC). W drzwiach o odporności 
ogniowej EI60 należy dodatkowo przykleić uszczelkę pęczniejącą poziomo u góry skrzydła (na całej szerokości 
puszki skrzydła). 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 
Kontrola wykonania osadzenia ślusarki drzwiowej polega na sprawdzeniu: 

• dostarczonych gotowych wyrobów ślusarki drzwiowej, 

• miejsca wbudowania (ościeży) – sprawdzić należy wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Za jednostkę przedmiarowania i obmiarowania przyjmuje się 1 m2, ewentualnie 1 szt. osadzonych drzwi i okien. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót 

Przy odbiorze drzwi i okien należy sprawdzić: 

• osadzenie ościeżnic – prawidłowość mocowania kotew i wypełnienie szczelin pianką montażową, 

• jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł drzwiowych i okiennych, 

• szczelność drzwi i okien – istnienie ewentualnych luzów na okuciach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

• PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-83/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania palności materiałów 
budowlanych. 

• PN-64/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania odporności ogniowej 
elementów i konstrukcji. 

• PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 

• PN-74/B-13070 Szkło budowlane. Wspólne wymagania i badania. 

• BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

• BN-84/6829-04 Szkło budowlane. Szyby bezpiecznie hartowane płaskie. Szyby na skrzydła drzwiowe. 

• PN-B-05000 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• BN-73/9023-04 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. 

• PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

• PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i 
klasyfikacja. 
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SST-1.8.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY IZOLACYJNE 
 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót izolacyjnych w ramach 
zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do 
transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w SST-1 pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 
Ponadto: 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). Izolacje 
dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 
Izolacja cieplna (termalna) - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 
materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem przed 
wilgocią. 

• Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i 
gruntową. 

• Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej 
w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 

• Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem izolacji 
ciepłochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

2.2. Dobór materiałów 

Izolacje termiczne 

Ściany fundamentowe podziemne 
styropian ekstrudowany, drenujący gr. 15 cm (od zewnątrz ściany) i 10cm (od wewnątrz ściany) 
Podest schodów 
od góry stropu: styropian twardy gr 8cm o lambdzie 0,03, 
od dołu stropu: wełna mineralna, skalna, twarda, gr 8cm o lambdzie 0,03. 
Parametry wełny: 

• Gęstość ϱ: 110 kg/m3 (d=50-79 mm) 120/70 kg/m3 (d=80-200 mm) 
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• Reakcja na ogień: A1 

• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: 0,5 kPa 

• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: *NPD 
Ściany nadziemne 
Wełna mineralna gr. 16 cm o lambdzie 0,03. 
Parametry wełny: j. w. 
Posadzka parteru 
izolacja pozioma spodu stropu – wełna mineralna skalna, twarda gr. 20cm. 
Parametry wełny: j. w. 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Stropodach 
membrana EPDM gr. 1,2 mm i folia PE typ 200. 
Ściany fundamentowe 
systemowe lub lepik l 2R + P (przeznaczony do stosowania w bezpośrednim sąsiedztwie styropianu) oraz folia 
fundamentowa/kubełkowa układana na styropianie od strony zewnętrznej 
Fundamenty 
papa asfaltowa na chudym betonie oraz bitizol 2R + P. 
Posadzki parteru i pietra 
folia budowlana wywinięta na ściany. 
Okna, drzwi zewnętrzne 
EPDM. 
Uwaga: w wszelkich narożach stosować taśmy uszczelniające. 

2.2.1.  Folia w płynie 

• Gęstość [g/cm3] w 25°C: 1,5  
• Temperatura stosowania [oC ]: +5 do +35 
• Temperatura przechowywania [oC ]: +10 do +25 
• Czas schnięcia pierwszej warstwy: 3 godz. 
• Czas całkowitego utwardzenia powłoki: 24 godz. 
• Min. / Max. grubość warstwy: 1/3 mm 
• Wydajność (3 warstwy): 1,5 kg/m2 
• Przyczepność do podłoża:: ≥ 0,8 N/mm2 
• Zdolność mostkowania rys: klasa A5 (-10°C) – pow. 2,5 mm w temp.-10°C 
• Przepuszczalność CO2: > 50m 
• Przepuszczalność pary wodnej: klasa III 
• Przepuszczalność wody: < 0,1 kg/m2×h0,5 

2.2.2. Płyty styropianowe 

 

Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu: 
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Wymiary i pakowanie: 

 
Grubość płyt należy odczytywać z oznaczenia na bocznej krawędzi płyt. 
 

Parametry: 

 

 
1 - badanie w 23oC, 50% wilgotności względnej, 2 - badanie w temperaturze 70oC przez 48 godzin, 3 - badanie w temperaturze 80oC przez 
48 godzin pod obciążeniem 20 kPa 
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2.2.3. Płyty z wełny mineralnej 

 

Informacje techniczne: 
 

 

 
 

2.2.4. Papy izolacyjne 

• Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm 
• Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elastomerami SBS 
• Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2 
• Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego 
• Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 
• Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C 
• Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C 
• Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 

- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm 
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm 

• Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
- kierunek wzdłuż – 45% 
- kierunek w poprzek – 55% 
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• Klasyfikacja ogniowa – KLASA E 
• Szerokość zakładki - 8 cm 

 

2.2.5. Folia izolacyjna 

 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania powłok izolacyjnych – do robót wykładzinowych i okładzinowych należy 
stosować przede wszystkim: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji 

roboczych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Emulsja i folia w płynie 
Dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed 
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• pojemność, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Płyty termoizolacyjne 
Zalecane są pomieszczenia zamknięte chroniące materiał przed działaniem promieniowania UV. Zaleca się 
przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotności względnej do 30%. Wskazane jest unikanie 
skoków temperatury mogących prowadzić do zawilgocenia na skutek kondensacji pary wodnej. 
Najkorzystniej na oryginalnych paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne 
powierzchnie mogą doprowadzić do odkształcenia (wygięcia) składowanych płyt. 
Palety z płytami winny być szczelnie zabezpieczone folią chroniącą płyty przed zanieczyszczeniem kurzem i 
pyłem. Folia stanowi dodatkową, skuteczną ochronę przed zawilgoceniem materiału. 
Papa izolacyjna 
Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy ułożyć 
ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacje wodochronne należy układać: 
• po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
• po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 
• przy temperaturze powyżej 5oC. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 
być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod 
izolacje z tworzyw sztucznych również gładka. 
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawcza z zaprawy 
cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą 
z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw 
wyrównujących. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane 
pod katem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i 
poniżej 35°C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie 
wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 
28-dniowy. 
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg 
BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno być 
sprawdzone i przygotowane. 
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5.2.2. Izolacja akustyczna i termiczna 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe 
jest wykonywanie bez procesów mokrych. Prace przy termoizolacji ścian zewnętrznych należy prowadzić, gdy 
temperatura otoczenia wynosi od +5 do 25oC. Nie należy wykonywać przy bardzo silnie wiejącym wietrze lub 
bardzo silnym nasłonecznieniu. Płaszczyznę roboczą należy wówczas chronić siatką rozpiętą na rusztowaniu. 
Izolacje należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub 
dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem. 
Wykonanie izolacji 
Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji 
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Jeżeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to należy sprawdzić 
prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę wyrównawczą. 
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe. W przypadku nierówności 
przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Dokonać należy sprawdzenia: 

• ciągłości izolacji, 

• poprawności i dokładności i szczelności izolacji, zgodność spadków z dokumentacją, 

• sprawdzenie ilości użytych materiałów w odniesieniu do instrukcji producenta. 
Opis badań: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według specyfikacji 
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych. 

• Sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta. 

• Sprawdzenie powierzchni podkładu za pomocą łaty przyłożonej do powierzchni podkładu, lokalne 
wgłębienia nie powinny przekraczać 5mm, a nierówności 3mm. 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo w czasie ich 
wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i grubość projektowaną warstwy 
izolacyjnej. 

Roboty związane z ocieplaniem ścian metodą „lekką” powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i 
odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony 
przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót należy prowadzić 
dzienniki budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Częściowe odbiory robót polegające na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane zgodnie z 
wymaganiami świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu. 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

• przygotowanie powierzchni ścian (podłoża pod układ ociepleniowy), 

• przymocowanie do podłoża płyt styropianowych lub wełny mineralnej, 
Ze sprawdzenia każdego z etapów ocieplenia należy spisać protokół lub dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 izolowanej powierzchni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych - wymagana jakość materiałów powinna być 
potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami, odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową, 

• po przygotowaniu podłoża - sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża po wykonaniu 
każdej warstwy izolacyjnej. 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

• PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja. 

• PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

• PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej – Ocena zgodności. 

• PN- EN 13707+A1 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych – Definicje i właściwości. 

• PN-EN 13859-1+A1 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości wyrobów podkładowych 
– Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. 

• PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć 
dachowych – Definicje i właściwości. 

• PN-EN 13967+A1 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości. 

• PN-EN 13969+A1 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i 
właściwości. 

• PN-EN 13970+A1 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary 
wodnej – Definicje i właściwości. 

• PN-EN 13984+A1 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości. 

• PN-EN 14909 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 

• PN-EN 14967 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 

• PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 

• PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie sztywnych tworzyw 
porowatych. 

• PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
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• PN-EN 1603+AC Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotności względnej). 

• PN-EN 1604+AC Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 

• PN-EN 1606+AC Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie pełzania przy ściskaniu. 

• PN-EN 1608+AC Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie 
równoległe do powierzchni czołowych. 

• PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod obciążeniem 
punktowym. 

• PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. 

• PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

• PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

• PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczułkowej. 

• PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorąco. 

• PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 
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SST-1.9.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ELEWACYJNE 
 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót w ramach zadania pn. 
„Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób 
w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w SST-1 pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

W ramach robót elewacyjnych przewiduje się zastosowanie: 
Ściany 
tynk silikonowy, dwuwarstwowy, gładki 0,5mm. 
Kolor tynku - RAL 9016, w boniach o szerokości 30 cm – RAL 7004. 
Cokoły 
masa tynkarska cokołowa, czarna RAL 9005. 
Cechy techniczne masy cokołowej: 

• zakres wytrzymałości na ściskanie: kat. CS III 

• przyczepność do podłoża: ≥0,2 N/mm² – FP 

• absorpcja wody: kat. W1   

• spadek wytrzymałości na zginanie: 9%     

• spadek wytrzymałości na ściskanie: 0% 

• współczynnik przepuszczalności pary wodnej: μ ≤ 15 

• wodoszczelność: wg PN-EN 14891 / nasiąkanie nie występuje 

• reakcja na ogień klasa A1. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót elewacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: wiadra 
plastikowe, wiertarka, mieszadło do zapraw, poziomica 1m, pion, łata aluminiowa 2m, kątownik metalowy, 
nożyk metalowy, piła płatnica, nożyce do blachy, miarka, kielnia, kielnia kątowa wewnętrzna, kielnia kątowa 
zewnętrzna, szpachelka stalowa, pace stalowe gładkie, pace stalowe zębate 10-20 mm, paca duża z papierem 
ściernym, uchwyt z papierem ściernym, paca z tworzywa sztucznego, taśma malarska samoprzylepna, pędzel 
ławkowiec, wałek malarski z kratką ociekową, pistolet do silikonów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości 
frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy.  
Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 
niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków 
widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy 
zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp.  
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za 
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

1) Wełnę mineralną należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. W przypadku podłoża niezbyt 
równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą 
punktowo-krawędziową. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do 
podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo 
przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt 
ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. 
Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość 
warstwy klejowo-powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 mm z 
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. 

2) Wełnę mineralną należy dodatkowo mocować przy pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z 
trzpieniem metalowym w ilości od 4 do 8 szt/m2. Należy osadzić dyble, opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo 
osadzone dyble nie mogą wystawać żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w 
przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wełny. 

3) Wykonać uszczelnienia styków wełny mineralnej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 
25x35 cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów 
elewacji. Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 
osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

4) Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania 
styropianu. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność 
przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego 
należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

5) Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla 
lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 
godzin.  

6) Wyprawami w systemie dociepleń są cienko-warstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo 
akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem przygotowania materiału do 
pracy. 

7) Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

8) Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się 
on do dalszego użycia. 
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9) Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy 
zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

10) Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

• Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe 
niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostką przedmiaru i obmiaru wykonania elewacji jest: 1 m2 elewacji (z dokładnością do 0,1 m2), 1 m 
zamontowanych listew wykończeniowych itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej warstwy elewacji. Należy wówczas skontrolować 
prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość 
wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza 
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru 
kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót i dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
specyfikacją i warunkami technicznymi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-68/B-06050 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych. 

• PN-C 81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

• PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

• PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych. 
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SST-1.10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – POKRYCIA DACHOWE 
 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania pokryć dachowych w ramach 
zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do 
transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Membrana EPDM 
Membrana kauczukowa EPDM jest produkowana o grubości od 1 mm do 2,86 mm. 
Właściwości membrany EPDM: 

• wysoka trwałość dochodząca do 50-60 lat, 

• prosta obróbka – jednostronne klejenie klejem EPDM, bez ognia, co daje szybkie tempo robót przy 
stosunkowo małej pracochłonności, 

• wytrzymałość na temperatury od -40°C do +120°C, 

• odporność na światło, kwasy, zasady, ozon, 

• brak potrzeby częstych zabiegów konserwacyjnych, 

• wysoka rozciągliwość – nawet 450%, a po 40 latach – 250%, 

• niska masa powierzchniowa pokrycia (do 2,1 kg/m2), 

• duża wytrzymałość mechaniczna na ścieranie, rozrywanie, przebicie, 

• duża wytrzymałość mechaniczna złącz, 

• pełna wodoszczelność, 

• możliwość układania na różnym podłożu, przy modernizacji dachów możliwość stosowania na 
istniejące pokrycie, 

• różnorodność zastosowania - można ją układać zarówno na dachach z ograniczonym dostępem, jak i 
na dachach użytkowych, 

• ekologiczność - membrany podlegają pełnej utylizacji i recyklingowi. 
Typ membrany: membrana EPDM gr. 1.2 mm. 
Środek gruntujący 
Asfaltowy środek gruntujący, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, stali i drewna o 
niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania (poniżej 2,5 godziny). 
Folia 
Wysokogatunkowa folia z tworzyw sztucznych przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowej izolacji 
przeciwwodnej i przy zastosowaniu wszystkich rodzajów termoizolacji. Folię charakteryzuje łatwość łączenia 
(zgrzewanie gorącym powietrzem – z zachowaniem trwałości zgrzewu), wytrzymałość w przypadku 
ekstremalnych obciążeń, odporność na promieniowanie ultrafioletowe i obecność ozonu, uniwersalność 
stosowania, wysoki stopień paro przepuszczalności pary wodnej, nieograniczone możliwości nadawania 
kształtu. Materiał można układać niezależnie od warunków pogodowych bez ryzyka zatrucia środowiska 

http://www.podlaski.pl/


Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie 
szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego 

 
strona 75 z 120 

naturalnego, istnieje możliwość utylizacji. Strona wierzchnia i spodnia folii powinna być gładka, bez pęcherzy, 
rys i kraterków; na powierzchni folii powinien być widoczny zarys wkładki zbrojącej. 
Typ folii: foli PE typ 200 gr. min. 0,3mm. 
Obróbki blacharskie, listwy dociskowe 
Powinny być wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej gr 0,5-0,6 mm. Obróbki powinny być tak 
wyprofilowane, aby zabezpieczyć końcówki papy lub membrany wywinięte na płaszczyzny pionowe (ściany 
świetlików, ścianki attykowe, kominy itp.) przez zaciekaniem. 
Blacha stalowa ocynkowana, powlekana wg PN-EN 10203. 
Typ blachy: blacha powlekana gr. 0.7 mm, czarna. 
Pozostałe materiały (zalecane) 

• kit trwale plastyczny, 

• listwy dociskowe, 

• gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki pod śruby, 

• silikony dekarskie. 

• gwoździe okrągłe wg normy BN-70/5028-12; 

• śruby – śruby z łbem sześciokątnym wg normy PN-85/M-82101, śruby z łbem kwadratowym wg normy 
PN-88/M-82121; 

• nakrętki - nakrętki sześciokątne wg normy PN-86/M-82144, nakrętki kwadratowe wg normy 
PN-88/M-82151IE; 

• podkładki pod śruby - podkładki kwadratowe wg normy PN-59/M-82010. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Narzędzia do kładzenia membrany EPDM: 

• narzędzia ręczne do zgrzewania: zgrzewarka ręczna, dysze o szerokości 20-40 mm, rękawice, duże i 
małe wałki dociskowe, nożyce, pomiar taśmowy, pisak i ołówek techniczny, przedłużacz; 

• wyposażenie do zgrzewania maszynowego: automatyczna zgrzewarka, przedłużacze, szczotka 
druciana, liniał kredowy. 

Do wykonania i montażu obróbek blacharskich zaleca się wykorzystanie specjalistycznych narzędzi dekarskich 
polecanych przez producentów, w tym: lutownic, giętarek, narzędzi dekarskich takich jak: nożyce, cięgi, młotek, 
zaciskarki, zaginarki. 
Zaleca się wykorzystanie także takich narzędzi jak wkrętarki i gwoździarki pneumatyczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku.  
Blacha 
Arkusze blachy lub przygotowane na warsztacie elementy powinny być składowane i transportowane w 
warunkach suchych i wentylowanych. Powinno się unikać transportu otwartego, w szczególności przy zmiennej 
pogodzie. Blachę należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami transportu. 
Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, oddzielić od aktywnych środków chemicznych 
oraz innych substancji/czynników mogących mieć negatywny wpływ na nią. 
Folie i membrany 
Folie i membrany powinny być zwinięte w rolki i zabezpieczone przed odkształcaniem i rozwijaniem się. 
Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

5.2.1. Ogólne warunki dotyczące podkładu 

Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w p. 5.2.2. wykonania 
podłoża. Krycie płytami warstwowymi może być wykonane praktycznie w każdej porze roku. Przed 
przystąpieniem do układania właściwego pokrycia powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, 
w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach przechodzących 
przez pokrycie dachowe z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

5.2.2. Podkład pod pokrycie 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: pochylenie płaszczyzny połaci 
dachowej ze szlichty cementowej powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy 
przedmiotowej. Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych. W podkładzie 
powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione krawędzie wewnętrzne. 

5.2.3. Krycie dachów membraną EPDM 

Arkusze membrany należy rozwinąć na przygotowanym podłożu bez naciągania, poprzecznie do karbów blachy 
trapezowej, desek lub dłuższego boku prostokątnych płyt izolacji termicznej. 
Arkusze należy układać z zakładem 10 cm z czego min. 3 cm to szerokość zgrzewu (lub sklejenia), 4 cm 
szerokość podkładek elementów mocujących i 1 cm szerokość pasa brzegowego. 
Każdy arkusz należy przymocować mechanicznie na jednej krawędzi pasa. 
Elementy mocujące przykrywa się sąsiednim arkuszem membrany i uszczelnia przez zgrzewanie lub klejenie. 
Połączenie wykonuje się przy użyciu ręcznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z płaską dyszą 40 mm. 
Nagrzewa się równomiernie jednocześnie obie łączone powierzchnie i dociska silikonowym wałkiem. 
Sposób postępowania: 

• łączone powierzchnie muszą być czyste i suche, 

• nagrzewnicę przed zgrzewaniem rozgrzać i wykonać próbny zgrzew ustalając odpowiednią 
temperaturę i prędkość przesuwu, 

• aby krawędzie arkuszy nie przesuwały się można przymocować je wstępnie zgrzewami punktowymi w 
tylnej części zakładki, 

• utrzymywać nagrzewnicę tak, aby od krawędzi arkusza wystawało 3 mm dyszy, szerokość zgrzewu 
powinna wynosić min. 3 cm, 

• podczas zgrzewania należy ogrzewać jednocześnie oba łączone płaty membrany przyciskając mocno 
górny płat membrany przy pomocy wałka dociskowego, 

• w miejscach gdzie nakładają się trzy arkusze membrany, w celu uzyskania szczelnego zgrzewu, 
krawędzie środkowego arkusza muszą być sfazowane. Można to uzyskać ścinając krawędzie ręczną 
przycinarką po połączeniu z dolnym arkuszem lub przy użyciu nagrzewnicy. W tych miejscach 
połączenia muszą być wykonane za pomocą zgrzewania gorącym. 

Powierzchnię membrany klei się do izolacji termicznej klejem zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2.4. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie, w tym listwy mocujące, listwy kryjące – powinny być wykonane w taki sposób, aby 
zapewnić niezakłócony spływ wody i całkowitą wodoszczelność pokrycia. Obróbki blacharki powinny zapewnić 
spływ wody na wierzchnią połać papy i powinny zabezpieczać wywinięcia papy na ścianki. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywana obróbka z papy termozgrzewalnej powinna być 
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa powinna być zabezpieczona 
listwą dociskową (z blachy ocynkowanej) montowaną na kołki do danego elementu. 
Brak listwy dociskowej w przypadku obróbki papowej kominów i ścian może doprowadzić do odklejenia się 
papy w tych miejscach i w rezultacie do powstania przecieku – należy więc we wszystkich wymagających tego 
miejscach zastosować listwy dociskowe. 
Styki obróbek i ścian powinny być szczelne (należy je uszczelnić odpowiednimi masami elastycznymi). 
W murach i murkach zlicowanych z obróbkami obróbki można wpuścić w mur (np. po wykonaniu niewielkich 
nacięć w murku) i uszczelnić od góry masą bitumiczną. 
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Forma i rozmiary obróbek blacharskich powinna dostosowana być do wymiarów ścian, murków, elementów 
wystających ponad dach. 
Ze szczególną starannością wykonać należy warstwy papy i obróbek przy takich elementach jak: 

• ściany attyk, 

• kominy wentylacyjne, 

• świetliki dachowe połaciowe, 

• klapa oddymiająca, 

• dachy elementów budynku wystających ponad połacie (i mieszczące wejścia na dach), 

• fundamenty i podpory urządzeń technicznych i technologicznych umieszczonych na dachu: centrala 
wentylacji mechanicznej, lampy oświetlenia terenu, maszt telefonii komórkowej. 

Podczas prac należy też zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie połaci dachowej przed opadami 
atmosferycznymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Odbiór podkładu 
Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowej. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić 
za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej 
powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 
10 cm w kierunku równoległym do pochylenia połaci. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone 
badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoże lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszymi 
warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania na nich przykryć dachowych. W przypadku gdy choć jedno z 
badań da wynik ujemny, wówczas odbierany podkład należy uznać za niezgodny z niniejszymi warunkami 
technicznymi. 
W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunków 
technicznych, należy ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne 
ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków 
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub 
niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót poprawkowych powinny być wpisane do dziennika budowy, 
a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole odbioru. Odbiór każdego etapu 
powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie 
zgłoszenia kierownika budowy. 
Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie 
odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 

• dokumentację techniczną, 

• zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy: 

• czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 

• czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 

• czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz 
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostką przedmiaru i obmiaru jest: 

• m – metry: obróbki blacharskie; 

• m2 (m2) – metry kwadratowe: pokrycia dachowe, obróbki blacharskie; 

• szt. – sztuki: kominki wentylacyjne, wpusty dachowe. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Roboty powinny zostać poparte stosownymi atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem 
do dziennika robót. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór robót pokrywczych polega na: 

• sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną: SST, instrukcjami producenta pokryć; 

• sprawdzeniu podłoża zwłaszcza jego równości i spadów; 

• sprawdzeniu przyklejenia każdej warstwy papy  lub membrany do podłoża; 

• sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne); 

• badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot, po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia 
papy lub membrany do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 12691 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie. 

• PN-B-02361 Pochylenia połaci dachowych. 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-B-94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

• PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

• PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

• PN-B-94702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

• PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 

• PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania. 

• PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

• PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa. 

• PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa. 

• PN-B-24004 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

• PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

• PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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SST-1.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OKŁADZINY Z PŁYTEK 
 

45431000-7 Kładzenie płytek 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania okładzin z płytek w ramach zadania 
pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu 
osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: PN-EN 176, PN-EN 177, PN-EN 178 i PN-EN 159. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i 
twardość. 
Gres mrozoodporny gr min. 1cm na zaprawie/ kleju wodoszczelnym, elastycznym; kolor szary. 
Parametry gresu: 
- parametr antypoślizgowości: R 12, 
- parametr nasiąkliwości: (E) max. 3%, 
- współczynnik ścieralności: klasa 4 / 2100. 
Spoiny: zaprawa mrozoodporna i wodoszczelna, kolor spoin zbliżony do koloru gresu. 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania okładzin muszą spełniać wymagania PN-EN 12004 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania okładzin muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

• środki ochrony okładzin i spoin, 

• środki do usuwania zanieczyszczeń, 

• środki do konserwacji okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa (woda pitna). 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 
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3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Roboty okładzinowe 
Podczas wykonywania okładzin stosuje się: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice, 

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 

• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

• gąbki do mycia i czyszczenia, 

• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności 
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone wszystkie roboty budowlane 
(z wyjątkiem malowania ścian), podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, roboty instalacyjne, 
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje 
elektryczne bez montażu osprzętu. Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia winny być naprawione i wykończone 
tynkiem lub masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłożem pod okładziny mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub posadzki betonowe, 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Powierzchnia podłoży pod okładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków oraz 
pozbawiona zanieczyszczeń. 
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Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 
12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej, powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 
5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do 
ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać 
niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

5.2.3. Wykonanie podkładu gruntującego 

Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży chłonnych. 
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na ściany na 
wysokość co najmniej 15 cm. 

5.2.4. Układanie płytek 

Elementy okładzin przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie 
należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez 
cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje" 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie 
i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

• 50 x 50 mm – 3 mm 

• 100 x 100 mm – 4 mm 

• 150 x 150 mm – 6 mm 

• 200 x 200 mm – 6 mm 

• 250 x 250 mm – 8 mm 

• 300 x 300 mm – 10 mm 

• 400 x 400 mm – 12 mm. 
Bezwzględnym wymogiem jest układanie płytek na pełne podparcie. Stosując kleje o zmniejszonym spływie 
(mające w oznaczeniu literę T, przeznaczone do układania płytek na powierzchniach pionowych i poziomych), 
nakłada się je na zarówno na płytkę, jak i na podłoże (wg PN-EN 12004 jest to metoda „narzucania i 
rozprowadzania”, częściej zwana z języka angielskiego metodą buttering and floating). 
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Stosując kleje przeznaczone na powierzchnie poziome, nakłada się je na podłoże w momencie lekkiego 
dociśnięcia płytki. Zaprawa klejąca rozpływa się pod spodnią płaszczyzną płytki okładzinowej, zapewniając 
pełne podparcie spodu płytki. 
Moment rozpoczęcia prac okładzinowych musi nastąpić po związaniu i wyschnięciu podpłytkowej powłoki 
uszczelniającej. Zazwyczaj jest to czas kilkunastu godzin, ale wiążące są zawsze wytyczne producenta, 
odniesione do konkretnych warunków cieplno-wilgotnościowych. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące 
szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

• do 100 mm - około 2 mm, 

• od 100 do 200 mm - około 3 mm, 

• od 200 do 600 mm - około 4 mm, 

• powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem, należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 

5.2.5. Spoinowanie 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza, należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić, czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
Temperatura powietrza przy układaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem układania i w ciągu kilku dni po zakończeniu robót, nie powinna być niższa niż 15°C. 
Wszystkie narożniki należy wykonywać poprzez docinanie pod kątem płytek, w sposób zapewniający jak 
najmniejszą szczelinę oraz gładkość krawędzi łączenia (szlif kątowy – dotyczy płytek ceramicznych). 
Zarówno na ścianach jak i na posadzce stosować wąską fugę (3mm). 
Roboty okładzinowe obejmujące klejenie i fugowanie należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta klejów 
do ceramiki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 
Badania przed przestąpieniem do robót 
Przed przestąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, 
jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 
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na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przestąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatą, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projektową i 
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych okładzin a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładzin; 

• ułożenie okładzin oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami 
projektu technicznego oraz wzorcem okładzin, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 

• sprawdzenie związania okładzin z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania płytek z 
podkładem, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m² należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm, 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin, 
dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod okładzinami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2mm 
na długości 2m, 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 

• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
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• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m i 
3mm na długości całej okładziny, 

• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robót wykończeniowych: 

• jednostką przedmiarową i obmiarową okładzin z płytek ceramicznych jest 1m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbiór okładzin powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków elementów okładziny; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin – 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-ISO 13006 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

• PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

• PN-EN 159 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 

• PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E< 3%. 
Grupa B I. 

• PN-EN 177 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B IIa. 

• PN-EN 178 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B IIb. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN ISO 10545-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

• PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
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SST-1.12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH 
 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania montażu sufitów podwieszanych w 
ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu 
do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Sufity podwieszane monolityczne, systemowe - płyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukcji krzyżowej 
dwupoziomowej z profili CD 60 z izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 2 cm. 
Specyfikacja materiałowa sufitów: 

• Płyty impregnowane typ H2 o grubości 12,5 mm przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym 
poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85% przez max 10 godzin na dobę). złożona z rdzenia 
gipsowego obłożonego kartonem. 

• CD 60 - profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący 
się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali 
gładkiej. Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" 
wkrętów na ryflowanej powierzchni i „klawiszowania" płyt g-k podczas ich przykręcania; grubość 
nominalna profilu minimum 0,55mm. 

• UD 30 - profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący 
się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali 
gładkiej. Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" 
wkrętów na ryflowanej powierzchni; grubość nominalna profilu minimum 0,55mm. 

• Wkręty TN - blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa 
ochronności na korozję klasa 48. 

• Kołki rozporowe - łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od 
rodzaju podłoża, do którego będą stosowane. 

• Masa szpachlowa - konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między 
płytami gipsowo-kartonowymi. 

• Siatka spoinowa samoprzylepna - siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin 
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany. 

W sufitach należy wykonać rewizje metalowe, malowane proszkowo w kolorze sufitu RAL 9016 (zamykane na 
kluczyk), umożliwiające dostęp do urządzeń instalacji. Szczegółowe rozmieszczenie w trybie nadzoru 
autorskiego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 
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3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Płyty są pakowane w kartony i umieszczane na paletach. 
Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i zarazem płaskim 
podkładzie. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami). 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Wszystkie elementy sufitu mogą być 
przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić elementów sufitu lub 
wykończonych powierzchni pomieszczeń. Płyty sufitowe i konstrukcja powinny być składowane w suchym 
pomieszczeniu 24 godziny przed montażem.. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Wymagania podstawowe 
Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. Należy 
zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po montażu sufitu. 
Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące doprowadzić do osiadania pyłu 
na płytach sufitowych.  
W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia o wadze nie przekraczającej 
0,2 kg. Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone. Alternatywnie ich ciężar może 
być przeniesiony na konstrukcję sufitu za pomocą dodatkowych żeber. Maksymalny ciężar dodatkowy 
przenoszony przez konstrukcję sufitu nie może przekroczyć 6kg/m2. 
Ruszt stalowy – standard 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się 
ich wytworzeniem i dostawą. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x06 oraz profili przyściennych. 
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień 
obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników 
krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje 
się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 
27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem piwnic, korytarzy i klatek schodowych należy przewidywać sufity 
zmywalne i odporne na zawilgocenie. 
Profile widoczne szerokości 15 lub 24 mm. Płyty z możliwością wyjęcia. 
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Elementy łączące mocujące 
Aby stworzyć odpowiednio mocne połączenie pomiędzy stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukcji 
nośnej AMF należy stosować tylko dopuszczone przez nadzór budowlany kołki i zamocowania (patrz także DIN 
18168, Część 1): 

• należy montować minimum 1 wieszak na 1,5 m2 powierzchni sufitu, 

• maksymalny odstęp między wieszakami nie może przekraczać 125cm, a odstęp od ścian zewnętrznych 
powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm, 

• w obszarze styków profili głównych wymagane są dodatkowe wieszaki, 

• profile główne podwieszane są za pomocą „szybkich” wieszaków. 
Strop masywny betonowy i żelbetowy 
Połączenie pomiędzy wieszakami sufitu a stropem żelbetowym należy wykonać za pomocą mocowań 
dopuszczonych przez nadzór budowlany. Należy przy tym przestrzegać wskazań podanych przez producenta 
łączników. 
Kontrola: zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5 % zamocowanych kołków za pomocą 
odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążania. 
Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40 względnie 60 mm obciążone za pomocą 
odpowiedniego urządzenia siłą 0,75 kN nie wykazują przesunięcia (poślizgu). Jeżeli którykolwiek z kołków nie 
spełni kryteriów kontroli, należy wówczas sprawdzić dodatkowe 20 % zamocowanych kołków. W przypadku 
ponownego niespełnienia kryteriów kontroli przez kolejny kołek należy sprawdzić wszystkie kołki badanego 
sufitu lub sufitów całej części budynku. 
Kołki KKM i KDM przy długości gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementów można zamiast 
urządzenia do próbnego obciążania kontrolować je także za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, który 
wyklucza przeciążenia kołków. 
Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia (poślizgu) przejąć 
obciążenie momentem skręcającym o wartości 3Nm. 
Wykonawca powinien sprawdzić protokół z przeprowadzonej kontroli, zawierający położenie sprawdzonych 
kołków i wartości przyłożonych pionowych obciążeń próbnych lub momentów skręcających. Protokół powinien 
zostać dołączony do dokumentacji budowy. 
Obciążenia dodatkowe 
Obciążenia dodatkowe takie jak oświetlenie, warstwy materiału ocieplającego itp. muszą być oddzielnie 
podwieszone. 
Ochrona przeciwogniowa 
Jeżeli sufit ma odpowiadać także wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg DIN 4102 powinien zostać 
zmontowany zgodnie z wszystkimi szczegółami rozwiązań obowiązujących świadectw badań, przy czym należy 
również przestrzegać szczegółów normy DIN 18168. 
Odstępstwa od rozwiązań podanych w świadectwie badań mogą zostać uzgodnione tylko z producentem 
względnie za aprobatą odpowiedniego urzędu kompetentnego w sprawach ochrony przeciwogniowej. 
Dokumenty te muszą do tego opierać się na krajowym prawie budowlanym. 
Profil główny 
Profile główne dostosowane są do modułu podstawowego 62,5x62,5 cm lub 60x60 cm. Ostępy między 
szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynoszą dla modułu 62,5x62,5 – 15,6 cm przy całkowitej 
długości profilu 375 cm i dla modułu 60x60 – 15,0 cm przy długości profilu 360 cm. Oba końce każdego profilu 
wykończone są w postaci połączeń, które wstawione jedno w drugie automatycznie zaskakują lub są zaginane 
tworząc mocne połączenie. 
Profil poprzeczny 
Profile te tworzą podział poprzeczny w stosunku do profilu głównego. Są one wstawiane z obu stron w profil 
główny za pomocą połączenia w formie języczka. Należy przy tym uważać aby połączenia nie wysuwały się i nie 
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były połączone nieodpowiednimi stronami. Profile są dostarczane dla następujących modułów mierzonych w 
osiach: 62,5; 60; 120; 125; 30; 31,25; 40. 
Dodatkowe obciążenia mogą zostać przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia. 
Sprężyny dociskowe 
W obszarze drzwi i bram w domach towarowych, halach magazynowych itp., gdzie występują silne podmuchy 
(strumienie) powietrza, płyty sufitowe należy zabezpieczyć za pomocą sprężyn dociskowych. Liczba sprężyn 
dociskowych ok. 6 szt./m2. 
Przyłącza ścienne 
Standardowe przyłącze ścienne składa się z białego kątownika przyściennego 24x24x0,6 mm. Kątowniki są w 
narożach przycięte w skos. Dla płyt z krawędzią pogłębioną zastosować można kątownik schodkowy 
25x15x8x15 mm. Przy tym krawędzie docinane płyt skrajnych cięte są prosto i kładzione na profilu. Profil 
konstrukcji znajduje się 8 mm wyżej i opiera się na górnym o szerokości 15 mm ramieniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Warunki badania płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
Dopuszczalna odchyłka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2 mm na długości 3,6 m. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni wykonanych sufitów. 
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu 
technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy 
robót. 
Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy zamocowaniami 
profili przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie położone na konstrukcji tak, aby można je było 
unieść. Płyty docinane przy ścianach powinny mieć uformowaną ręcznie krawędź frezowaną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

• PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badawcze. 
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SST-1.13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYKŁADZINY ELASTYCZNE 
 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące układania wykładzin elastycznych w ramach 
zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do 
transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Wykładzina elastyczna 
Wykładzina dywanowa PCV higieniczna, łączenia: ściana - podłoga powinny być wykonane z zaokrągleniem – 
min promień 2,5-3,0 cm. 
Własności użytkowe wykładziny: 

• reakcja na ogień - Bfl-s1 wyrób przyklejony lub A1fl lub A2fl - położony luźno na podłożu, 

• zawartość pentachlorofenolu: < 5 ppm, 

• emisja formaldehydu: E1, 

• wodoszczelność: NPD, 

• śliskość: DS, 

• właściwości: antystatyczne: zgodne z normą 

• właściwości elektryczne rozpraszająca ładunki elektryczne: ≤ 109Ω, 

• odporność termiczna: ok. 0,01 m2 K/W. 
Wykładzina musi posiadać atest/certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzający dopuszczenie wykładziny 
do montażu w obiektach użyteczności publicznej. 
Wykonawca przed ułożeniem materiałów uzgodni wzór i kolorystykę wykładziny w drodze nadzoru autorskiego. 
Zaprawa samopoziomująca 

• mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 

• temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 

• wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C30, 

• wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813): F7, 

• skurcz (wg PN-EN 13813): -0,8 mm/m, 

• ścieralność na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22, 

• orientacyjne zużycie na m2: ok. 1,6 kg/m2 (0,12 l CC83). 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy. Bez 
badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Warunki zastosowania 
Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych 
w temperaturze od +5oC do +30oC, w warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, w odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz 
pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę. 
Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy 
powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5oC 
do +30oC, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy 
chemiczne. Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od +5oC do +25oC. 
Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. Czas składowania 
6 miesięcy od daty produkcji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Do wykonania robót posadzkowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

• narzędzia lub przyrządy do czyszczenia podkładu z pyłu i kurzu, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• poziomice, 

• mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania klejów, 

• noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym, liniał stalowy, 

• zestaw cyrkli i rysików, 

• paca do nanoszenia kleju, 

• nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową, 

• frezarka ręczna lub automatyczna, 

• spawarka ręczna lub automatyczna, 

• walec dociskowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu 
powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, 
oznaczenie (nazwę handlową), wymiary, nr PN lub aprobaty technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
Przy transporcie wykładziny w rulonach należy zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie 
powstały załamania wykładziny. 
Klej transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych 
pomieszczeniach w temperaturze powyżej 15oC. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Materiały należy 
chronić przed zamarznięciem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 
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5.2. Sposób wykonania robót 

5.2.1. Prace przygotowawcze 

Roboty można należy wykonywać po: 

• zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych, 

• osadzeniu ościeżnic regulowanych, obejmujących, 

• Zakończeniu robót związanych z wyrównaniem posadzki. 

5.2.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie 
ołówkami grafitowymi. Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 
warunki: temperatura otoczenia 17-25oC, temperatura podłoża 15-22oC, względna wilgotność powietrza max 
75%. Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym 
panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety 
fabryczne wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego 
pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również 
układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma decydujący wpływ na trwałość instalowanej 
wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być:  

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  

• suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może 
przekraczać 2,5%,  

• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 
wygładzającej,  

• gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za 
pomocą masy wyrównawczej,  

• równe i poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 
1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.\ 
Dla zapewnienia ww. warunków należy wykonać wylewki samopoziomujące. 
Prace należy rozpocząć od wyznaczenia poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania. 
Zaprawę wylewać ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewaną masę należy wstępnie 
rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię chroni się przed niekorzystnymi 
warunkami (temperatura, wilgotność).  
Użytkowanie wylewki można rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania.  
Do przyklejania wykładzin winylowych przystępujemy najwcześniej po upływie 7 dni. 

5.2.4. Projekt kolorystyczny posadzki 

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję kolorystyczną 
zgodną z projektem dla pomieszczeń. 

5.2.5. Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy 

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 
projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć 
od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 

5.2.6. Instalacja wykładzin elastycznych 

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż 18oC). Dopiero wtedy 
przyciąć arkusze wykładziny. 
W miarę możliwości wykładzinę rozłożyć na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął 
temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać 
marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.  
Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych.  
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Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy użyciu przymiaru i 
ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. 
Przy pomocy drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część 
kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według projektu.  
Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża 
prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i 
na podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. 
jeżeli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do 
ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek 
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty 
przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości 
pomieszczenia.  
Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju. Przy pomocy rolki 
narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach 
wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli 
przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń 
pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. 
Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej 
ze ścian, pod katem ok. 45o. W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na 
wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać 
uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej 
stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości 
arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną 
wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał 
ściśle przylegał. 
Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach 
wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego 
jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych, końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie 
zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: 
wstępną i wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu 
twardego. Duże powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu 
zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po 
drugiej ostrze do wygładzania. 

5.2.8. Łączenie wykładziny 

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych. 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania 
wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, 
miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości 
wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedzianą 
siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy 
„zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie 
nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach:  

• wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm 
nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 

• właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 
brzegów wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

5.2.7. Uwagi i zalecenia końcowe 

W celu uzyskania najlepszego rezultatu należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji, używać tylko klejów 
do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin, dokonać przeglądu podłogi po położeniu 
wykładziny, w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 
kompensacyjne, nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – 
powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Wszystkie wykładziny winny posiadać atesty ITB, PZH oraz klasyfikacje ogniowe. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostką obliczeniową jest 1 m2 dla poszczególnych obiektów objętych niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną w zakresie pokrywania podłóg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 

• PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i wymagania. 

• PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu. Wymagania. 

• PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

• PN-EN 14259 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 
właściwości użytkowych. 

• PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 
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SST-1.14. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – POWŁOKI MALARSKIE 
 

45442100-8  Roboty malarskie 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót w ramach zadania pn. 
„Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób 
w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w SST-1 pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
Woda 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia (wg PN-EN 1008). Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Przeznaczone są do malowania ścian wewnątrz budynków: 

• temperatura stosowania +5 do + 30°C, 

• produkt nieodporny na mróz – przechowywać w temp. powyżej 0°C, 

• czas schnięcia – od 2 do 12 godz., 

• odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV, 

• zapewnia prawidłowe oddychanie ścian, 

• zalecana ilość warstw – 2. 
Szczególnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie 
wilgoci oraz pary wodnej jest wodorozcieńczalna farba lateksowa (odporna na zmywanie i szorowanie 
zabrudzeń). 
Malowanie ścian i sufitów:  
farby lateksowe, higieniczne; kolor RAL 9016. 
Środki gruntujące 
stosować do gruntowania środek gruntujący, emulsję podkładową  lub farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, pojemniki, wiadra, 
wałki, pędzle lub aparaty natryskowe itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
należy chronić przed przemarznięciem. 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C i wyższa niż +30°C 
(najkorzystniejsza to 12-18°C). W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• całkowitym ułożeniu posadzek, 

• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnię wyrównać gładzią szpachlową. 
Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować środek gruntujący, farbę podkładową lub farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia oraz ułożeniu posadzek. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć przez 12 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

• ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzaną wpisem do dziennika budowy. 
Badania powłok podczas ich odbioru należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo; gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robót wykończeniowych: 

• powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów; z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc o powierzchni każdego z nich do 
0,5m2; dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych 
należy stosować uproszczone metody przedmiaru i obmiaru, 

• jednostką przedmiarową i obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy; ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 
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9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

• PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

• PN-C-81914 Farby do malowania wnętrz budynków. 

• PN-C 81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

• PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe. 

• PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe. 

• PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

• PN-EN ISO 8504 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.  
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SST-2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJE SANITARNE 
 

Instalacje wentylacyjne 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
Instalacje grzewcze 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót instalacyjnych sanitarnych w 
ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu 
do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 
• montaż klapy oddymiającej szyb dźwigowy; 
• montaż grzejników c.o. w przedsionkach na parterze i 1. piętrze; 
• montaż grzejnika elektrycznego w podszybiu; 
• montaż wentylatora wywiewnego w nadszybiu 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
• Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
• Urządzenia powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Rodzaje materiałów 

• grzejniki wodne 11-90-100 i 11-90-80 z zaworami termostatycznymi  i powrotnymi (montaż w holach 
windowych z podłączeniem do istniejącej instalacji CO),  

• grzejnik awaryjny elektryczny 1500W z termostatem (montaż w podszybiu), 

• wentylator wywiewny 150m3/h D125mm z termostatem (montaż w nadszybiu), 

• żaluzja zewnętrzna dla wentylacji D125mm (montaż na elewacji szybu windowego), 

• klapa oddymiająca 100x100 cm z owiewkami, pow. czynna 0,77m2 (min. 0,5 m2) (montaż w stropie 
nadszybia). 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów  

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, 
wolnych od zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby 
powinny być przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w 
pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji urządzeń wentylacyjnych i grzewczych winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu 
zaakceptowanego przez kierownika budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 
itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i grzewczych na stanowisko montażu bezpośrednio przed 
montażem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 
Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowania, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
powołanych przepisów techniczno-budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto 
instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę zapewnienia prawidłowego użytkowania instalacji, 
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
Kierownik robót instalacyjnych powinien posiadać uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych. Rozruch 
urządzeń powinien być wykonywany przez autoryzowany serwis lub firmę posiadającą autoryzację producenta 
urządzeń (na zasadach określonych w warunkach gwarancji). 

5.2. Sposób wykonania robót 

Grzejniki wodne 
Najpierw należy spuścić wodę z instalacji centralnego ogrzewania z pionu wodnego usytuowanego w pobliżu 
przedsionka windowego. W przypadku jeśli zawory podpionowe uniemożliwiają skuteczne odcięcie i 
spuszczenie wody tylko z tego pionu wodnego, należy spuścić wodę z całej instalacji budynkowej i 
zdemontować istniejący grzejnik żeliwny znajdujący się na 1 piętrze. Następnie należy zamontować oba 
grzejniki z armaturą w holach dźwigowych. Na 1 piętrze można wykorzystać istniejące trójniki na pionie do 
zasilania nowego grzejnika. Na parterze należy wykonać nowe trójniki na pionie instalacji centralnego 
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ogrzewania. Gałązki zasilające grzejniki należy wykonać z rur o średnicy DN15mm stalowych (PPstabi alu – 
20mm). Po wykonaniu ponownego montażu grzejników należy wykonać próbę szczelności. Grzejniki należy 
odpowietrzyć. Nastawy na zaworach grzejnikowych należy dostosować do istniejących nastaw grzejników lub 
wykonać na podstawie określenia różnicy temperatury zasilania i powrotu. 
Grzejnik elektryczny 
W podszybiu windy przewidziano montaż grzejnika elektrycznego awaryjnego o mocy 1,5 kW. Grzejnik na 
wyposażeniu będzie posiadał termostat, który należy nastawić na temperaturę około +5 stC. Zasilanie grzejnika 
należy wykonać z instalacji elektrycznej budynku. Lokalizację grzejnika uzgodnić z dostawcą dźwigu. 
Wentylator mechaniczny 
Dla wykonania wentylacji szybu windowego należy wykonać otwór w ścianie zewnętrznej dobudowy o średnicy 
125mm. W otworze należy zamontować od środka budynku wentylator ścienny o wydajności 150m3/h o 
średnicy 125mm. Z zewnątrz należy zamontować siatkę ocynkowaną o oczkach 10mm oraz żaluzję 
samozamykającą się i otwierającą się przy pracującym wentylatorze. Dodatkowo wentylator należy wyposażyć 
w termostat pomieszczeniowy ustawiony na temperaturę około 20stC.   
Klapa oddymiająca 
W otworze konstrukcyjnym w stropie nadszybia należy zamontować klapę oddymiająca o wymiarach 1,0x1,0m. 
Klapa musi posiadać owiewki zwiększające powierzchnię czynną do 0,77m2 . Montaż klapy wykonać za pomocą 
śrub do konstrukcji dachu. Zgodnie z wytycznymi producenta należy wykonać ocieplenie połączenia klapy z 
dachem szachtu windowego. Zasilanie i sterowanie elektryczne dla klapy należy wykonać zgodnie ze 
scenariuszem użytkowania klapy oddymiającej. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót 
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania inspektorowi nadzoru 
zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej 
dokumentacji. 
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Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora nadzoru. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostką obliczeniową w przypadku wentylatorów, klap i grzejników 1 kpl lub 1 szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Ustalenia dotyczące odbioru robót 

Odbiorom podlegają następujące prace: 
• zamontowane urządzenia, 
• otwory w ścianach, stropach i dachach, 
• miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone urządzenia, 
• miejsca, na których mają być zamontowane tablice zasilające i strujące.  

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 
• dokonać oględzin zewnętrznych, 
• sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, 
• sprawdzić wymiary główne, 
• sprawdzić sztywność konstrukcji, 
• sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i napędowych klapy. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor 
nadzoru na podstawie zgłoszenia wykonawcy. 
Odbiór techniczny urządzeń następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma to na celu 
stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane 
parametry. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 
wytrzymałościowe 

• Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia 

• PN EN 442 Grzejniki stalowe płytowe. 

• PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 

• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
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• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 

• PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania. 

• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

• BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary.  

• PN-EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w 
instalacjach użytkowych: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap 
odcinających. 

• PN-74/B-02866 Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie. 

• PN-B-0277-2 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła. 
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SST-3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót instalacyjnych elektrycznych 
w ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę 
dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 

• pozostawienie w obecnej lokalizacji instalacji elektrycznych (zasilanie oświetlenia i szlabanu) 
poprowadzonych w gruncie wzdłuż elewacji zachodniej budynku; 

• wykonanie zasilania dźwigu przewodem ognioodpornym z tablicy ppoż. w rozdzielni RG 
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze); 

• wykonanie zasilania systemu oddymiania przewodem ognioodpornym z tablicy ppoż. w rozdzielni RG 
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze); 

• wykonanie instalacji zasilająco-sterujących na potrzeby pozostałych projektowanych elementów 
ochrony ppoż. w obiekcie objętym projektem; 

• wykonanie zasilania pozostałych projektowanych urządzeń elektrycznych (oświetlenie wewnętrzne i 
zewnętrzne, roleta zewnętrzna, grzejnik w podszybiu, wentylator w nadszybiu) z rozdzielni RG 
(pomieszczenie nr 0.56 na parterze); 

• montaż opraw oświetleniowych rastrowych w sufitach podwieszanych w holach przed dźwigiem oraz 
opraw oświetleniowych zewnętrznych kinkietowych z czujnikiem ruchu; 

• montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w holach przed dźwigiem oraz przy drzwiach 
zewnętrznych; 

• wpięcie projektowanych urządzeń ppoż. do najbliższej pętli sterowania systemu SSP Polon 4000 
(centrala systemu SAP znajduje się w pomieszczeniu na parterze, przy informacji szpitalnej); 

• doprowadzenie do podszybia przewodu uziemiającego (np. bednarka) z instalacji uziomu budynku. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
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• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.3. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 
w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; liczba żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy 
stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

• Przepusty kablowe i osłony krawędzi – kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

• Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, 
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

• Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także 
z metali). 

• Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 
– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

• Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 
uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki 
natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 

muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub 

końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm – dwu-trzy- lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków" i / lub wkrętów. 
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• Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków". 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

• napięcie znamionowe: 250V, 50 Hz, 

• prąd znamionowy: do 10 A, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Gniazda wtykowe 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 
w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V, 50 Hz, 

• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 
przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być 
mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
Zwody 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od 
rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305. 
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy zachowywać 
minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać 45°. 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

http://www.podlaski.pl/


Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie 
szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego 

 
strona 106 z 120 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, 
mróz oraz zawilgocenie. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

2.6. Zestawienie materiałów 

 

L.p. Nazwa Ilość 

Kable i przewody 

1 HDGs PH90 3x2,5mm2 8m 

2 HTKSH PH 90 3x2x0,8mm 18m 

3 YnTKSYekw 1x2x0,8 50m 

4 YnTKSY 1x2x1 25m 

5 HTHXH ekw 1x2x0,8 PH90 90m 

6 HDGs(żo) FE180 PH90 5x10mm 90m 

7 N2XH 5x6mm2 80m 

8 N2XH 3x1,5mm2 35m 

9 N2XH 3x2,5mm2 40m 

Materiały pozostałe 

1 Płaskownik FeZn30x4mm 45m 

2 Masa uszczelniająca 6kg 

3 Uchwyt do kabla niepalnego PH 90 (szt.) 640szt. 

4 Centrala  oddymiania w zestawie z akumulatorami 1 kpl. 

5 Czujka dymu 3 szt. 

6 Zasilać buforowy do elektrochwytaków + akumulatory + przekaźnik odłączający 1 kpl. 

7 Elektrochwytak do drzwi 4szt. 

8 Przycisk zwolnienia elektrochwytaków 2szt. 

9 Przycisk oddymiania 2szt. 

10 Rura instalacyjna PVC Ø 10 mm 50m 

11 Rura instalacyjna PVC Ø 20 mm 15m 

12 Listwa instalacyjna 10x15 10m 

13 Puszka przyłączeniowa P.poż. 3 szt. 

14 Wyłącznik główny FR 40A 1 szt. 

15 Tablica elektryczna natynkowa 2x12 1 szt. 

16 Zabezpieczenie nadprądowe 1P B 16A 4 szt. 

17 Zabezpieczenie nadprądowe 1P B 6A 3 szt. 
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18 Lampki kontrolne 1 szt. 

19 Wyłącznik różnicowoprądowy 4P AC 25A 1 szt. 

20 Wyłącznik kompaktowy 2P AC 16A 2 szt. 

21 Rozłącznik bezpiecznikowy 3xD02  1 szt. 

22 Wkładka bezpiecznikowa D02 25A 3 szt. 

23 Wyłącznik dźwigu 63A 1 szt. 

Oświetlenie 

1 Oprawa oświetleniowa rastrowa LED do montażu nastropowego/wbudowania 2 szt. 

2 Oprawa awaryjna z baterią 3h LED do montażu nastropowego/wbudowania 2 szt. 

3 
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z baterią 3h LED do montażu 
nastropowego/naściennego/wbudowania 

2 szt. 

4 Oprawa awaryjna zewnętrzna LED do montażu naściennego 2 szt. 

5 Oprawa kinkietowa zewnętrzna LED z czujnikiem ruchu 4 szt. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. Po zakończeniu prac 
wykonać właściwe badania i pomiary instalacji. 
Sprzęt do wykonywania robót instalacji elektrycznych: 

• młot udarowy elektryczny, 

• wyciąg, 

• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, 

• samochód dostawczy 0.9 t, 

• betoniarka wolnospadowa elektryczna, 

• spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A, 

• agregat prądotwórczy do 2.5 kVA, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 
Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie. Prace elektryczne może 
wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone zaświadczeniem 
kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i został zapoznany z przepisami BHP. 

5.2. Rozdzielnica elektryczna RG 

Istniejąca rozdzielnica główna (RG) pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Kabel zasilający rozdzielnicę RG 

pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. W rozdzielni głównej znajduje się wystarczająca rezerwa miejsca 

dla wyposażenia jej w aparaty elektryczne niezbędne do poprawnego funkcjonowania dobudowywanej części 
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budynku. Z rozdzielnicy RG należy poprowadzić linię zasilającą tablicę sterową dźwigu (hol windowy, 1 piętro), 

linię zasilającą system oddymiania (hol windowy, 1 piętro) oraz linię zasilającą tablicę TEK (hol windowy, 

parter). 

Zasilanie dźwigu i oddymiania 

• moc zainstalowana Pz = 13,5 kW 

• moc obliczeniowa Po = 13,5kW 

• prąd obliczeniowy Io = 20,18 A 
 Tablica elektryczna TEK 

• moc zainstalowana Pz = 3,65 kW 

• moc obliczeniowa Po = 3,0kW 

• prąd obliczeniowy Io = 4,18 A 
Moc projektowanych obwodów nie wpływa na bilans mocy całego budynku. Inwestor nie występuje do zakładu 
energetycznego o zwiększenie przydziału mocy. 

5.3. Oświetlenie podstawowe 

Instalacje oświetleniowe projektuje się przewodami N2XH 3x1,5 mm2, prowadzonymi podtynkowo lub w 
rurkach instalacyjnych, podzielone na obwody zasilające, wyprowadzone z RG. Instalacje oświetlenia 
podstawowego zaprojektowano w hallach windowych na każdej kondygnacji jak i na zewnątrz budynku 
doświetlającą schody zewnętrzne i zewnętrzny przystanek dźwigowy. Instalacje oświetlenia szybu dźwigowego  
zostanie zainstalowana zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta windy. 

5.4. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

Oprawy oświetlenia awaryjnego zaprojektowano w hallach windowych na każdej kondygnacji. Oświetlenie 
awaryjne będzie realizowane za pomocą opraw  awaryjnych posiadających certyfikat CNBOP, wyposażonych w 
elektroinwertery z podtrzymaniem minimum 3 godzinnym. Nad wyjściami z halli należy zainstalować oprawy z 
napisem “Wyjście Ewakuacyjne”. Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze 
niż 1 lx. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy podłączyć do istniejących obwodów oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego SPZZOZ w Wyszkowie. 

5.5. Instalacja telefoniczna 

Do kontaktu między kabiną a służbami ratowniczymi należy zastosować bezprzewodowe moduły GSM. Moduł 
należy zamówić jako komplet razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem zasilany będzie z tablicy zasilająco 
sterowniczej dźwigu. Urządzenie dostarcza i montuje wykonawca dźwigu zgodnie z wytycznymi branży 
dźwigowej. 

5.6. Instalacja sterowania systemu oddymiania szybu windowego. 

Szyb windowy będzie chroniony przez czujkę dymu. Czujka zostanie umieszczona na stropie szybu windowego. 
Pod czas przejścia centrali oddymiania do procedury „Alarmowanie” (po otrzymaniu sygnału sterującego od 
czujki dymu) od razu zostanie przekazana informacja o zadziałaniu oddymiania szybu windowego od centrali 
oddymiania do centrali SSP poprzez module EKS-4001. Moduły EKS-4001 zostaną zlokalizowane obok centralki 
oddymiania szybu windowego i wpięte do najbliższej pętli sterowania systemu SSP Polon 4000 przy pomocy 
przewodu HTKSHekw PH90 1x2x0,8. Dodatkowo, przez moduł EKS-4001 należy przekazać sygnał do rozdzielni 
sterowania windy w celu zjazdu windy na bezpieczną kondygnację (wykonać kablem HTKSH PH 90 1x2x0,8mm). 
W przypadku niemożliwości wpięcia modułów EKS-4001 do istniejącej centrali SSP, należy wykonać nową pętlę 
sterowania dla wpięcia nowoprojektowanych modułów do systemu SSP za pomocy przewodu HTKSHekw PH90 
1x2x0,8.  

5.7. Wskazówki montażowe 

Centrala sterowania oddymianiem  
Centralę należy zainstalować w pomieszczeniu czystym, suchym i dobrze wentylowanym w miejscu o 
temperaturze nie wyższej niż 40°C i nie niższej niż 5°C zapewniając stały dostęp serwisowy. Obudowę centrali 
mocować do ściany zgodnie z instrukcją montażu. 
Projektuje się umieszczenie centrali oddymiania na ostatniej kondygnacji przy drzwiach wejściowych do windy. 
 Przyciski oddymiania  
Przyciski oddymiania należy instalować n/t na wysokości ok. 1,5m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe), co 
najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego.  
 

http://www.podlaski.pl/


Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie 
szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego 

 
strona 109 z 120 

Napęd elektryczny  
Siłownik do klapy oddymiania należy mocować zgodnie z zaleceniami producenta.  
Okablowanie 
Do instalacji bezpieczeństwa pożarowego należy stosować zawsze przewody odpowiedniego typu posiadające 
wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty.  
Sposób prowadzenia i mocowania przewodów do podłoża powinien być zgodny z wymaganiami w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i wytycznymi producenta przewodu. 
Puszki rozgałęźne i przyłączeniowe do przewodów o odporności ogniowej powinny posiadać odporność 
ogniową i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami stawianymi instalacjom w 
obiekcie. 
Przejścia przez przegrody i ściany rozdzielające strefy pożarowe należy uszczelnić do wymaganej klasy 
odporności ogniowej. 
Linie ręcznych przycisków oddymiania 
Linie przycisków należy wykonać przewodami typu HTKSH PH 90 3x2x0,8 mm. 
Linie należy prowadzić w taki sposób by zapewnić pełną sprawność instalacji w warunkach pożaru. 
Instalację układać pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu instalacji korytach kablowych w klasie PH90.  
Sposób układania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien być zgodny z zaleceniami producenta.  
Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w korytach kablowych z elektryczną 
instalacją siłową. 
Linia zasilająco-sterująca napęd  
Linię zasilającą napęd elektryczny w klapie oddymiania wykonać przewodem o odporności ogniowej np. HDGs 
PH90 3x2,5mm2 
Linię należy prowadzić w taki sposób by zapewnić pełną sprawność instalacji w warunkach pożaru. 
Instalację układać pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu instalacji korytach kablowych w klasie PH90.  
Sposób układania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien być zgodny z zaleceniami producenta.  
Napędy podłączać do linii zasilającej stosując puszki o odporności ogniowej. 
Wprowadzanie przewodów 
do czujek i przycisków - ok. 0,2 m;  
do listew zaciskowych (osprzęt rozdzielczy) - ok. 0,5 m;  
do centrali sterowania oddymianiem - od 0,4 do 1,0 m. 
UWAGA:  prace instalacyjne w istniejącej rozdzielni głównej oraz na styku z istniejącym systemem SSP 
prowadzić z udziałem służ konsekrujących te instalacje. 

5.8. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać z płaskownika FeZn30x4mm wyprowadzając go z zapasem 
do szachtu windowego. Konstrukcje dźwigu należy podłączyć z płaskownikiem instalacji uziemienia budynku. 
Połączenia wykonać jako spawane. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary. Zmierzona rezystancja 
uziemienia nie może przekraczać 10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji należy wykonać 
uziom szpilkowy. Szpilki zabijać do momentu otrzymania wymaganej rezystancji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364 i 
PN-E-04700.  
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień 
zawarty jest w normach PN-IEC 61024, PN-IEC 60364 i PN-E-04700. 
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów – sprawdzenie ciągłości 
wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
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• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

• pomiarach rezystancji izolacji. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.  
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu 

woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 /V (dla zasilania z sieci), oraz 
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi 
w normie PN-IEC 60364.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie wykonawcy inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Przedmiaru lub obmiaru robót z natury (wykonanej roboty) dokonuje się przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji, i tak: 

• dla osprzętu montażowego: szt., kpl,  

• dla kabli i przewodów: m, 

• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl, 

• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl, 

• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl, 

• dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie 
dźwigu. 

Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 
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Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót, należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

• dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 
tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach: PN-IEC 60364 i PN-E-04700. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część1: Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych charakterystyk, definicje, 

• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC 60364 Zestaw norm dotyczących Instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

• PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia. 

• PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

• PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

• PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 

• PN-EN 62034 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego 
z akumulatorów. 

• PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń. 

• PN-EN 61140+A1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń. 

• PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną. 
Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów. 

• PN-EN 60099 Zestaw norm dotyczących Ograniczników przepięć. 

• PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania. 

• PN-IEC 598-2-1/Ap1 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe stałe 
ogólnego przeznaczenia. 

• PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 61439 Zestaw norm dotyczących Rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 

• PN-EN 60664 Zestaw norm dotyczących Koordynacji izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. 

• PN-EN 60269 Zestaw norm dotyczących Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. 

• PN-EN 60898 Zestaw norm dotyczących Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 

• PN-EN 60947 Zestaw norm dotyczących Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 

• PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne –barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
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SST-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY DŹWIGOWE 
 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
42416100-6 Windy 
45313100-5 Instalowanie wind 
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót dźwigowych w ramach 
zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do 
transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 

• montaż dźwigu; 

• utrzymanie dźwigu w sprawności w okresie gwarancji. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Podstawowe dane technologiczne - parametry techniczne dźwigu szpitalnego: 
 

Parametr Opis 

rodzaj dźwigu elektryczny, osobowy, samoobsługowy 

udźwig nominalny 1600 kg / 21 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 5,42 m 

ilość przystanków / dojść 3 / 3 (oznaczenie: -1, 0, 1) 

maszynownia brak 

System sterowania 

rodzaj sterowania simplex, elektroniczne 

panel sterujący w kabinie stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości kabiny, piętrowskazwacz 
elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania drzwi, łącznik kluczykowy do 
blokowania drzwi, przycisku oznaczone Braille’m 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach 
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piętrowskazywacze  stal nierdzewna szczotkowana, w osobnej kasecie nad drzwiami, na 
wszystkich przystankach 

dojazd awaryjny dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania i 
uwolnienie pasażerów 

zjazd pożarowy zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny (parter (0)) po sygnale pożarowym i 
uwolnienie pasażerów 

system zdalnego monitoringu 
technicznego dźwigu 

system umożliwiający monitorowanie pracy dźwigu z poziomu firmy 
serwisującej i szybką reakcję w przypadku awarii 

jazda pożarowa łącznik dla straży pożarnej wraz z interkomem na przystanku podstawowym 
(parter) i w kabinie 

Zespół napędowy 

rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy, linowy lub pasowy, jednobiegowy, regulowany 
falownikiem 

Drzwi szybowe (przystankowe) 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary 1300×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / prób aluminiowy wzmocniony, przystanki 0 i 
1 – EI30, przystanek -1 – EI60 

Drzwi kabinowe 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary 1300×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie stal nierdzewna szczotkowana / próg aluminiowy wzmocniony, 
zabezpieczone kurtyną świetlną na całej wysokości 

Kabina 

rodzaj kabiny przelotowa 

wymiary 1400×2400×2200 mm 

wykonanie metalowa, stal nierdzewna szczotkowana 

wyposażenie oświetlenie energooszczędne LED na suficie, wentylator włączany 
automatycznie, lustro 1/2 ze szkła bezpiecznego na górnej połowie ściany 
bocznej, poręcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianie bocznej, listwy 
odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej (2 rzędy – lokalizacja do 
uzgodnienia z zamawiającym), cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, wykładzina antypoślizgowa na podłodze (wzór do 
uzgodnienia z zamawiającym) 

kontrola dostępu czytnik kart zbliżeniowych lub klucz elektroniczny lub stacyjka kluczykowa w 
panelu sterującym w kabinie ograniczająca wybór przystanku w poziomie 
terenu (-1) – rozwiązanie do uzgodnienia z zamawiającym 

system łączności komunikacja głosowa między kabiną i firmą serwisującą w technologii GSM 

komunikaty głosowe informacja o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 
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3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu stosowanego do montażu dźwigów i 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. 
Sprzęt do wykonywania robót dźwigowych: 

• wiertarka udarowa, 

• wciągarka linowa, 

• wciągnik łańcuchowy, 

• samochód dostawczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 
Roboty montażowe dźwigu należy powierzyć ekipie posiadającej doświadczenie w tego typu pracach oraz 
posiadającej odpowiednie badania pracownicze i odbyte szkolenia. 

5.2. Wykonanie montażu dźwigu 

Montaż dźwigu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu właściwą dla danego producenta dźwigu. 
Proces montażu powinien nadzorować kierownik montażu posiadający doświadczenie w nadzorze tego typu 
prac i odpowiednie uprawnienia. 

5.3. Konserwacja dźwigu 

Wykonawca w okresie i w ramach gwarancji (min. 3 lata) zobowiązany będzie do świadczenia bezpłatnej usługi 
konserwacji i serwisowania dźwigu, a w szczególności do: 

1) przeprowadzania przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu zgodnie z dziennikiem konserwacji w 
sposób zapewniający jego utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, nie rzadziej niż co 30 dni; 

2) wykonywania napraw dźwigu w zakresie nieobjętym gwarancją na podstawie odrębnej oferty oraz 
pisemnego, odpłatnego zlecenia, tj. napraw spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, 
np. dewastacją, bądź napraw wynikających z naturalnego zużycia elementów; 

3) utylizacji i wywozu zużytych części; 
4) uwalniania osób uwięzionych w dźwigu w czasie nieprzekraczającym 30 min. od chwili zgłoszenia; 
5) wykonywania czynności w zakresie: 
• bieżącego usuwania nieprawidłowości w działaniu dźwigu, 
• uzupełniania olejów i smarów w celu zapewnienia prawidłowej pracy dźwigu, 
• dostarczania części zamiennych; 
• prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacji dźwigu, 
• sprawowania nadzoru nad corocznymi badaniami UDT, z zastrzeżeniem, że koszty czynności 

dokonanych przez UDT ponosić będzie zamawiający, 
• obsługi systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu. 

Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania aktywnej karty SIM i sygnału GSM. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 
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6.2. Kontrola, badania oraz odbiór urządzeń i robót dźwigowych 

W zakresie robót dźwigowych wykonawca zapewni bieżącą kontrolę jakości montażu, m.in. poprawności 
ustawienia prowadnic, poprawności ustawienia drzwi szybowych i końcową wewnętrzną kontrolę jakości 
montażu kompletnego dźwigu. 
Zamawiający, jako eksploatujący, zgłosi zamontowany dźwig do organu właściwej jednostki dozoru 
technicznego celem przeprowadzenia badania odbiorczego, w warunkach jego gotowości do pracy, przed 
wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robót dźwigowych są: szt., kpl, m, pomiar, dźwig, odb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót dźwigowych 

Przed odbiorem robót dźwigowych przez zamawiającego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego 
przeprowadza badanie odbiorcze zamontowanego dźwigu, poddaje dźwig ocenie zgodności i rejestruje dźwig. 
Dokumentem koniecznym do odbioru robót dźwigowych przez zamawiającego jest decyzja zezwalająca na 
eksploatację. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów 
bezpieczeństwa do dźwigów; 

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu 
bliskiego; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 
jednostek dozoru technicznego); 

• PN-EN 81-20 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe; 

• PN-EN 81-21 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-
osobowe w istniejącym budynku; 

• PN-EN 81-28 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i 
towarowo-osobowych; 

• PN-EN 81-70 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, 
w tym osób niepełnosprawnych; 

• PN-EN 81-73 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych – Część 73: Funkcjonowanie 
dźwigów w przypadku pożaru. 
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SST-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233340-4  Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania zagospodarowania terenu w 
ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu 
do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakresie projektowanych robót budowlanych znajdują się: 

• wykonanie chodnika między szybem dźwigowym a drogą wewnętrzną; 

• wykonanie opaski; 

• odtworzenie trawników. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 

2.2. Dobór materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

• obrzeża betonowe 30/8 lub 20/6 cm; 

• kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek I, grubość 6 cm, spełniająca 
wymagania DIN 18501 („prostokąt”, z fazą, szara, wym. 10x20x6 cm); 

• kruszywo łamane zwykłe gr. 10 cm– tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112; 

• piasek na podsypkę gr. 3 cm – kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, 
spełniających wymagania PN-B-11113, 

• cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111, 

• beton B15 – ławy pod obrzeża; 

• żwir; 

• nasiona traw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 

3.2. Zastosowanie sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
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• koparka podsiębierna 0,25 m3, 

• walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t, 

• płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny, 

• mniejszy sprzęt: taczki na gumowym kole, wózki ręczne na gumowym kole, walec ręczny 100 kg, piła 
diamentowa do cięcia betonu, narzędzia ręczne – łopata, szpadel, grabki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod 
względem formalnym, jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 5. 

5.2. Sposób wykonania robót 

5.2.1. Wykopy 

Wykopy pod elementy konstrukcyjne należy wykonać ręcznie z usypywaniem ziemi na odkład. Wymiary i 
usytuowanie wykopów wg projektu. Nadmiar gruntu pozostały po robotach ziemnych należy niezwłocznie po 
zakończeniu robót wywieźć samochodami samowyładowczymi poza teren budowy. 

5.2.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót podłoże należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu podłoża 
należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się, żeby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomów w 
podłożu przewidzianym do profilowania, wykonawca musi spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do uzyskania zagęszczenia podłoża 
podanego w projekcie. Wskaźnik zagęszczenia należy określić z BN-778931-12. 

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy utrzymywać w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu 
robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to podłoże należy zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem przez rozłożenie folii. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

5.2.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęło grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
wykonanie warstwy o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonywać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczenia. Zagęszczenie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
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przesuwać pasami podłużnymi i częściowo nakładającymi się w kierunku osi ciągu komunikacyjnego. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe 
w czasie zagęszczenia należy wyrównywać na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 
odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
projekcie według normalnej próby wg Proctora przeprowadzonej według PN-B-04481. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie 
i napowietrzenie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszać. 

5.2.5. Podsypka 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

5.2.6. Układanie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, z której niedopuszczalne 
są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte 
pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej powinna trwale wystawać od 
3-5 mm ponad powierzchnie tych urządzeń oraz od 3-10 mm ponad korytka ściekowe. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci połówek i dziewiątek mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie przycinarkami lub szlifierkami z tarczą. 

5.2.7. Ubicie nawierzchni z kostek betonowych  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzać za pomocą zagęszczarki wibracyjnej płytowej (z osłoną z tworzywa 
sztucznego). Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.2.8. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy kostkami betonowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm. W przypadku stosowania 
prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, żeby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami kostek 
tworzyły z osią ciągu komunikacyjnego kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek spoiny należy 
wypełnić piaskiem. 

5.2.9. Wykonanie trawników i nasadzeń 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót i składowana w hałdach nie wyższych 
niż 2 m, 

• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 
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• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona na terenie 
pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych WO). Powinny mieć 
one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Roboty ziemne 
Odłożony na odkład humus należy przy użyciu taczek przewieźć w rejon wbudowania. Cały teren przeznaczony 
pod wysiew trawy pokryć 5 cm warstwą humusu. Humus rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni przy 
pomocy łopat i grabi. Przed wysiewem trawy i nasadzeniami roślin humus zawałować walcem ręcznym, 
wykonując kilkukrotny (8-10 razy) przejazd walcem po terenie. 
Roboty ogrodnicze 
Na terenach przeznaczonych pod założenie trawnika należy wysiać nasiona traw. Właściwie przygotowany 
teren pod wysiew trawy powinien być równy, zawałowany, wolny od kamieni i innych zanieczyszczeń. Siew 
trawy wykonać ręcznie. Sposób siewu zgodnie z instrukcją producenta. 
Zgodnie z dokumentacją techniczną wykonać nasadzenia roślin. Roślinność bezpośrednio po wysadzeniu podlać 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST pkt 6. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Roboty brukarskie 
Kontroli w trakcie wykonywania robót brukarskich i odbiorowi podlega ułożenie i zagęszczenie warstw kruszyw, 
prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych rodzajów nawierzchni, wykonanie zawibrowania nawierzchni, 
zasypanie spoin miałem kamiennym. 
Kontroli podlegać będzie zgodność wymiarowa i asortymentowa użytych materiałów z projektem oraz jakość i 
parametry wbudowywanych materiałów. 
Tolerancje wymiarowe dla nawierzchni: 

• grubość warstw podbudowy: ± 1 cm, 

• rzędna góry nawierzchni: ± 5 mm na długości 5 m, 

• na długości 3 m nawierzchnia nie może wykazywać nierówności większych niż 5 mm (wybrzuszenia, 
zagłębienia). 

Poszczególne etapy wykonania prac muszą być odebrane przez inspektora nadzoru. Fakt ten należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy. 
Roboty ziemne i ogrodnicze 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do dziennika budowy. 
Zakupu nasion trawy oraz wszystkich krzewów należy dokonać u wyspecjalizowanego producenta 
gwarantującego odpowiednie przygotowanie nasion i roślin. 
Wykonawca musi udokumentować zakup poprzez okazanie dowodu dokonania zakupu (do wglądu dla 
inspektora nadzoru). 
Kontroli inspektora nadzoru i odbiorowi podlegają: 

• jakość (czystość) humusu, 

• grubość ułożonej warstwy – z dokładnością ± 1 cm, 

• wałowanie humusu, 

• sposób siewu trawy (wg instrukcji producenta), 

• ilość i rozmieszczenie nasadzonych krzewów zgodnie z projektem (w tym zastosowanie właściwych 
gatunków i odmian). 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST pkt 7. 
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Jednostkami obliczeniowymi dla robót wz. zagospodarowania terenu są: 

• Roboty brukarskie: warstwy podbudowy – m2 (dla każdej warstwy osobno), nawierzchnie - m2, roboty 
pomiarowe – ha, roboty ziemne - m2, wywóz ziemi - m3, ławy betonowe - m3, krawężniki i obrzeża – 
mb, 

• Roboty ziemne: nawiezienie humusu - m3, 

• Roboty ogrodnicze: założenie trawników - m2, nasadzenia krzewów i drzew - szt., wycinka drzew i 
krzewów – szt., wywóz drewna, karpiny, gałęzi – mp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt 8. 

8.2. Zasady odbioru robót  

Roboty brukarskie 
Kontroli inspektora nadzoru podlega: 

• montaż elementów kamiennych, 

• jakość spasowania ze sobą poszczególnych elementów, 

• jakość i kompletność wykończenia powierzchni granitu. 
Pomiary ilości wykonanych robót brukarskich należy wykonać taśmą stalową mierząc długość poszczególnych 
elementów od krawędzi do krawędzi. Pomiaru długości należy dokonać w środku szerokości elementu od 
krawędzi do krawędzi. Powierzchnię obliczyć jako iloczyn pomierzonych szerokości i długości wg zasad 
mierzenia jak wyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Zasady płatności 

Zasady płatności reguluje umowa między zamawiającym i wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-EN 197-1 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek cementu. 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 

• PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

• PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni. 
Wskaźnik przepływu kruszyw. 

• PN-EN 17441 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

• PN-EN 10973 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości 
nasypowej i jamistości. 

• PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 
metodą szybką. 

• BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie. 

• PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

• PN-G-98011 Torf rolniczy. 

• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 

http://www.podlaski.pl/

