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 2021-11 
Inwestor:  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 
07-200 Wyszków 
 

Wykonawca:  
 
 
  
  
 

 
Przedmiar Robót  KU-467. 

   CPV 45312100-8, 45312200-9, 45312300-0, 45312320-6, 45312330-9, 45314100-2, 45313120-8, 
                          45314200-3, 45314300-4, 45315600-4, 45314320-0, 45314310-7. 

Specyfikacja Techniczna ST.IN.02.01-09.  
 
 
Nazwa budowy : Przebudowa (modernizacja) bloku porodowego wraz z salą cięć oddziału 
ginekologiczno-położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie. 
  
Adres budowy : ,   
 
Obiekt : SPZZOZ w Wyszkowie. 
 
Rodzaj robót:  Instalacje elektryczne niskoprądowe. 
 
Podstawa opracowania : KNR 5-06, KNR 5-08, KNR 5-05, AW, KNR 4-03, KNR 5-10 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Instalacja sygnalizacji pożaru - SAP. 
 
1 KNR 5-06 1607-04-020 

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek.  
 

143,00 szt 

2 KNR 5-06 1612-02-020 
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka dymu. 
 

60,00 szt 

3 KNR 5-06 1612-02-020 
Czujka dymu i ciepła, optyczno-temperaturowa. 
 

83,00 szt 

4 KNR 5-06 1612-08-020 
Wskaźnik zadziałania czujek. 
 

60,00 szt 

5 KNR 5-06 1612-07-020 
Ręczny ostrzegacz pożaru-przycisk 
 

3,00 szt 

6 KNR 5-06 1612-07-020 
Moduł kontrolno-sterujący M1/2 
 

2,00 szt 

7 KNR 5-06 1612-07-020 
Moduł kontrolno-sterujący M-/8 
 

5,00 szt 

8 KNR 5-06 1612-07-020 
Zasilacz 24V. 
 

3,00 szt 

9 KNR 5-06 1612-07-020 
Elektrotrzymacz ze zwalniaczem do drzwi pożarowych. 
 

1,00 szt 

10 KNR 5-06 1612-07-020 
Sygnalizator akustyczno-optyczny. 
 

9,00 szt 

11 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

300,00 m 

12 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

300,00 m 

13 KNR 5-08 0201-03-040 
Montaż uchwytów pod przewody E90. 
 

1 000,00 m 

14 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 wciągane do rur. 
 

100,00 m 

15 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody HTKSHekw 1x2x0,8 układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

500,00 m 

16 KNR 5-08 0211-07-040 
Przewody HDGs 3x2,5 układane na przygotowanym podłożu mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

500,00 m 
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17 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 1x2. 
 

310,00 szt 

18 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

19 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

2. Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 
 
20 KNR 5-06 0805-06-020 

Instalowanie głośników wnętrzowych o mocy do 10 W w obudowach szczelnych na ścianie. 
 

43,00 szt 

21 KNR 5-06 0806-05-020 
Instalowanie głośników wnętrzowych o mocy do 10 W w obudowach szczelnych na suficie. 
 

33,00 szt 

22 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

400,00 m 

23 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

400,00 m 

24 KNR 5-08 0201-03-040 
Montaż uchwytów pod przewody E90. 
 

900,00 m 

25 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody HDGs 2x2,5 wciągane do rur. 
 

900,00 m 

26 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody HDGs 2x2,5 układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

900,00 m 

27 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

152,00 szt 

28 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

29 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

3. System kontroli dostępu. 
 
30 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. 
 

9,00 szt 

31 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie aparatów posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniem izłożeniem bez podłączenia. 
 

9,00 szt 

32 (AW) Dost wa-090 
Przejście jednostronne KDz21P komplet. 
 

2,00 kpl 

33 (AW) Dost wa-090 
Przejście jednostronne KDz11P komplet. 
 

1,00 kpl 
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34 (AW) Dost wa-090 
Przejście jednostronne KDz11 komplet. 
 

2,00 kpl 

35 (AW) Dost wa-090 
Przejście jednostronne KDz11d komplet. 
 

2,00 kpl 

36 (AW) Dost wa-090 
Centrala systemu KD komplet. 
 

1,00 kpl 

37 (AW) Dost wa-090 
Programator kart komplet. 
 

1,00 kpl 

38 (AW) Dost wa-090 
Zestaw 30 kart komplet. 
 

1,00 kpl 

39 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

50,00 m 

40 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

50,00 m 

41 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

50,00 m 

42 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody UTP kat. 6 LS0H wciągane do rur. 
 

400,00 m 

43 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody HTKSHekw 5x2x0,8 wciągane do rur. 
 

50,00 m 

44 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody HTKSH 4x2x0,5 wciągane do rur. 
 

7,00 m 

45 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody H07ZZ-F 2x1 wciągane do rur. 
 

14,00 m 

46 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j..w. 
 

20,00 szt 

47 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

48 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

4. Instalacja telewizji dozorowej CCTV. 
 
49 (AW) AW 0 

Rejestrator IP 32 kanałowy z 4-ma dyskami 6TB komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

50 (AW) AW 0 
Komputer kl. PC komplet wg proj. 
 

3,00 kpl 

51 (AW) AW 0 
Matryca TN 23,8'' komplet wg proj. 
 

3,00 kpl 
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52 KNR 5-08 0401-06-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer. 
 

16,00 szt 

53 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie na gotowym podłożu kamery IP ozn. KM komplet wg proj. 
 

16,00 szt 

54 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

55 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

5. Instalacja okablowania strukturalnego. 
 
56 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania szafy FD1.1. 
 

1,00 szt 

57 KNR 5-08 0403-09-020 
Mocowanie na gotowym podłożu szafy FD1.1 wraz z urządzeniami aktywnymi. 
 

1,00 szt 

58 (AW) AW 0 
Punkt PEL2.2.2/P - doposażenie. 
 

15,00 szt 

59 (AW) AW 0 
Punkt PEL4.0.2/P-M - doposażenie. 
 

3,00 szt 

60 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

400,00 m 

61 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

400,00 m 

62 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

800,00 m 

63 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody UTP kat. 6 LS0H wciągane do rur. 
 

4 600,00 m 

64 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody 4J wciągane do rur. 
 

200,00 m 

65 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j..w. 
 

80,00 szt 

66 (AW) AW 0 
Komplet patchcordów wg proj. 
 

1,00 kpl 

67 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

68 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

6. Instalacja RTV/SAT. 
 
69 (AW) AW 0 

Maszt antenowy z kompletem anten wg proj. 
 

1,00 kpl 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20) 
str 6 

 

70 (AW) AW 0 
Urządzenia magistralne anten komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

71 (AW) AW 0 
Instalacja RTV/SAT komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

72 (AW) AW 0 
Punkt PEL2.0.0/P-R - doposażenie. 
 

13,00 szt 

73 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

200,00 m 

74 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody RG-6 wciągane do rur. 
 

900,00 m 

75 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

30,00 szt 

76 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

77 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

7. Instalacja domofonowa. 
 
78 KNR 5-08 0004-01-090 

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu).  
 

11,00 kpl 

79 (AW) AW 0 
Wideomonitor słuchawkowy komplet. 
 

3,00 szt 

80 (AW) AW 0 
Panel wywołania z przyciskami i kamerą komplet. 
 

4,00 szt 

81 (AW) AW 0 
Zasilacz z obudową. 
 

3,00 szt 

82 (AW) AW 0 
Interfejs paneli z obudową. 
 

1,00 szt 

83 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

25,00 m 

84 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

25,00 m 

85 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

25,00 m 

86 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody U/UTP kat. 6 wciągane do rur. 
 

120,00 m 

87 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody 2x1 wciągane do rur. 
 

40,00 m 
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88 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j..w. 
 

22,00 szt 

89 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

90 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

8. Instalacja przyzywowa. 
 
91 KNR 5-08 0401-05-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. 
 

85,00 szt 

92 KNR 5-08 0401-06-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. 
 

5,00 szt 

93 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie aparatów posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłączenia. 
 

85,00 szt 

94 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie aparatów posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniem izłożeniem bez podłączenia. 
 

5,00 szt 

95 (AW) AW 0 
Centrala dyżurna komplet. 
 

5,00 szt 

96 (AW) AW 0 
Lampka kontrolna salowa ZS. 
 

21,00 szt 

97 (AW) AW 0 
Terminal salowy z funkcją lekarską. 
 

21,00 szt 

98 (AW) AW 0 
Manipulator pacjenta IP66. 
 

16,00 szt 

99 (AW) AW 0 
Przycisk przywoławczy. 
 

12,00 szt 

100 (AW) AW 0 
Przycisk sznurkowy. 
 

12,00 szt 

101 (AW) AW 0 
Zasilacz 120W. 
 

3,00 szt 

102 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

100,00 m 

103 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

100,00 m 

104 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

150,00 m 

105 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody UTP kat. 6 LS0H wciągane do rur. 
 

1 270,00 m 
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106 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody HDX 2x1,5 wciągane do rur. 
 

320,00 m 

107 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j..w. 
 

180,00 szt 

108 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

109 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

9. Trasy kablowe. 
 
110 KNR 5-08 0101-10-040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

1 200,00 m 

111 KNR 5-08 0110-04-040 
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

800,00 m 

112 KNR 5-08 0110-04-040 
Rury winidurowe o średnicy ponad 47 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

400,00 m 

113 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

1 200,00 m 

10. Demontaże i inne. 
 
114 (AW) AW 0 

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej niskoprądowej. 
 

1,00 kpl 

115 (AW) AW 0 
Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

116 KNR 4-03 1001-30-040 
Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. 
 

1 200,00 m 

117 KNR 4-03 1012-02-040 
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm. 
 

1 200,00 m 

118 KNR 4-03 1014-01-060 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. 
 

1,08 m3 

119 KNR 4-03 1004-11-020 
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
 

80,00 szt 

120 KNR 5-10 0315-12-020 
Uszczelnienia ognioochronne komplet wg proj. 
 

10,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 758,8636   
2. 0 313 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 165,2437   
3. 0 332 Monter urządzeń radiostacyjnych II r-g 92,0238   
4. 0 333 Monter urządzeń radiostacyjnych III r-g 335,0713   
5. 0 334 Monter urządzeń radiostacyjnych IV r-g 6,5322   
6. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 27,5000   
7. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 2 292,2246   
8. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1 671,1632   
9. 0 999 Robocizna r-g 808,0000   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  6 156,6224   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 9,0000   
2. 1 00 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
3. 1 01 Gniazdo czujki szt 143,0000   
4. 1 01 Prace uruchomieniowe instal. SAP kpl 1,0000   
5. 1 010 Głośnik ścienno-syfitowy 6W szt 43,0000   
6. 1 010 Urządzenia magistralne anten kompl. kpl 1,0000   
7. 1 011 Głośnik syfitowy 6W szt 33,0000   
8. 1 011 Instalacja RTV/SAT kompl. kpl 1,0000   
9. 1 012 Punkt PEL2.2.2/P - doposażenie. szt 15,0000   

10. 1 012 Prace uruchomieniowe instal. RTV/SAT kpl 1,0000   
11. 1 013 Punkt PEL4.0.2/P-M - doposażenie. szt 3,0000   
12. 1 013 Prace uruchomieniowe instal. domofon. kpl 1,0000   
13. 1 014 Punkt PEL2.0.0/P-R - doposażenie. szt 13,0000   
14. 1 014 Prace uruchomieniowe instal. przyzyw. kpl 1,0000   
15. 1 015 Wideomonitor słuchawkowy szt 3,0000   
16. 1 015 Przejście jednostronne KDz21P kompl. kpl 2,0000   
17. 1 016 Przejście jednostronne KDz11P kompl. kpl 1,0000   
18. 1 017 Przejście jednostronne KDz11 kompl. kpl 2,0000   
19. 1 018 Przejście jednostronne KDz11d kompl. kpl 2,0000   
20. 1 019 Zasilacz z obudową. szt 3,0000   
21. 1 019 Centrala systemu KD kompl. kpl 1,0000   
22. 1 02 Optyczna czujka dymu. szt 60,0000   
23. 1 02 Prace uruchomieniowe instal. DSO kpl 1,0000   
24. 1 020 Interfejs paneli z obudową. szt 1,0000   
25. 1 020 Programator kart kompl. kpl 1,0000   
26. 1 021 Panel wywoł. z przyciskami i kamerą  szt 4,0000   
27. 1 021 Zestaw 30 kart kompl. kpl 1,0000   
28. 1 022 Prace uruchomieniowe instal. KD kpl 1,0000   
29. 1 023 Uszczelnienia ognioochronne kompl. kpl 10,0000   
30. 1 024 Centrala dyżurna szt 5,0000   
31. 1 025 Lampka kontrolna salowa ZS. szt 21,0000   
32. 1 026 Terminal salowy z funkcją lekarską. szt 21,0000   
33. 1 028 Manipulator pacjenta IP66. szt 16,0000   
34. 1 029 Przycisk sznurkowy. szt 12,0000   
35. 1 03 Czujka dymu i ciepła, opt.-temperat. szt 83,0000   
36. 1 03 Rejestr. IP 32 kan. z 4-ma dyskami 6TB kpl 1,0000   
37. 1 030 Przycisk przywoławczy. szt 12,0000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

38. 1 031 Zasilacz 120W. szt 3,0000   
39. 1 04 Wskaźnik zadziałania czujek. szt 60,0000   
40. 1 04 Komputer kl. PC komplet  kpl 3,0000   
41. 1 05 Ręczny ostrzegacz pożaru-przycisk szt 3,0000   
42. 1 05 Matryca TN 23,8'' komplet  kpl 3,0000   
43. 1 06 Moduł kontrolno-sterujący M1/2 szt 2,0000   
44. 1 06 Prace uruchomieniowe instal. CCTV kpl 1,0000   
45. 1 07 Moduł kontrolno-sterujący M-/8 szt 5,0000   
46. 1 07 Prace uruchomieniowe instal. okabl. str. kpl 1,0000   
47. 1 08 Zasilacz 24V. szt 3,0000   
48. 1 08 Komplet patchcordów  kpl 1,0000   
49. 1 09 Elektrotrzymacz do drzwi pożarowych szt 1,0000   
50. 1 09 Maszt antenowy z kompletem anten  kpl 1,0000   
51. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 17,6400   
52. 0 1601899 Piasek m3 1,1880   
53. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły b/dodatków t 0,2063   
54. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,1728   
55. 1 7099998 Szafa FD1.1 kompl. szt 1,0000   
56. 0 7099999 Kamera IP ozn. KM komplet  szt 16,0000   
57. 0 7580039 Rury winidurowe karbow. bezhalogen. m 2 522,0000   
58. 1 7580096 Rury winidurowe fi 50 mm m 416,0000   
59. 1 7580097 Rury winidurowe fi 40 mm m 832,0000   
60. 0 7580099 Rury winidurowe fi 28 mm m 1 326,0000   
61. 1 7599998 Uchwyty pod przewody E90 szt 5 130,0000   
62. 0 7599999 Uchwyty pod rury winidurowe szt 5 197,5000   
63. 1 7959987 Przewody HDX 2x1,5 m 332,8000   
64. 1 7959988 Przewody 4J m 208,0000   
65. 1 7959989 Przewody HDGs 3x2,5 m 520,0000   
66. 1 7959990 Przewody H07ZZ-F 2x1 m 14,5600   
67. 1 7959991 Przewody HTKSH 4x2x0,5 m 7,2800   
68. 1 7959992 Przewody HTKSHekw 5x2x0,8 m 52,0000   
69. 1 7959993 Przewody 2x1 m 41,6000   
70. 1 7959994 Przewody U/UTP kat. 6 m 124,8000   
71. 1 7959995 Przewody RG-6 m 936,0000   
72. 1 7959996 Przewody UTP kat. 6 LS0H m 6 520,8000   
73. 1 7959997 Przewody HDGs 2x2,5 m 936,0000   
74. 1 7959998 Przewody HTKSHekw 1x2x0,8 m 520,0000   
75. 0 7959999 Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1 040,0000   
76. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 44,0000   
77. 0 8340857 Konstrukcja wsporcza stalowa do  7 kg kpl 76,0000   
78. 0 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 286,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Instalacja sygnalizacji pożaru - SAP. 

Ilość r-g: 1 539,6816 
 

     

2.  Instalacja dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego. 
Ilość r-g: 1 013,1710 
 

     

3.  System kontroli dostępu. 
Ilość r-g: 116,9269 
 

     

4.  Instalacja telewizji dozorowej CCTV. 
Ilość r-g: 74,2672 
 

     

5.  Instalacja okablowania strukturalnego. 
Ilość r-g: 626,1093 
 

     

6.  Instalacja RTV/SAT. 
Ilość r-g: 86,9080 
 

     

7.  Instalacja domofonowa. 
Ilość r-g: 88,4575 
 

     

8.  Instalacja przyzywowa. 
Ilość r-g: 555,2565 
 

     

9.  Trasy kablowe. 
Ilość r-g: 940,6800 
 

     

10.  Demontaże i inne. 
Ilość r-g: 1 115,1644 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty pośr. od R        

Zysk od R        

Zysk od KR        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


