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O$wiadczenie

My, nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
243 2 2010r., poz. 1623 ) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy

O$wiadczam, iz projekt p.t ,PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOLU BUDYNKOW SPZZOZ W
WYSZKOWIE” - WYKONAWCZY; 07-200 Wyszkéw, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, DZ. NR 2622/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, na podstawie wiedzy i doswiadczenia
zawodowego autora, z zachowaniem zasad wiedzy techniczne;.

Projektant:
Architektura mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska 22/R-378/LOIA/06

Sprawdzajacy:
Architektura mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska 2/B-760/LOIA/08
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| ZBA ARCHITEKTOW

RIECEYPOSPOLITE) MOLSKIED
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wrypis z listy architekbdw)

Merosiecks Okrégowa Rada [zby Architeltds AP zadwiadcra, de:

mgr in& arch. Dorota MOKROSINSKA
posiadajacs kwalifikacie zawodowe do pednienia samodzielnych funkcjl technicerych w budownictwie
w specjalnedd architektonicone] | w zakresie posiadanych vprawnied nr 22 /R-378/L0OLA S 06,

jest wpisana na liste cidonkdw Merowieckie] Okragowej Izby Architektdw RP
pod numérsm : MA-2008.

Crionmek crynny od: OF-10-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zatwiadcenia: 10-09-2018 r. Warszawa.
Zabwiadczenie jest wedne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpizano elektronicznie w Systemie informatyconym lzby Architelctdw RP proez:
fnatol Kucrytiskl, Sekretarz Okregowe] Rady Lzby Archibekbow RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadcsenia:

MA-2008-D8B5-9F92-985E-62CC
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RIECEYPOSPOLITE] POLSKIE]D
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

bddzka Okregowa Rada Izby Architekttw RP zatwisdeza, e

mgr ini. arch. Paulina Lucyna Chwalbinska
posisdajaca kwalifikacie zawodowe do pefnienia samodzielnych funksl techniczrych w budownictwie
w specjalnedd architekbonicrne) | w zakresie possdarnmych vprawnien nr 2/8-T760 FL0T1A 08,

jett wpltana na lishe crionkdw bddzide] Okregows] [rby Architektdw RP
pod numerem: LO-0805.

Crionek coynny od: 11-02-2009 r.

Data | miefoe wegenerowania ratwiadcrenia: 10-04-2018 r. bodE,
Zadwiadcrenie jest watne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisans elektronicenie w Systemie informabpconym lzby Architelctdw FP proes:
Woldech Bucrytiski, Sekretacy Okregowe] Rady 1zby Architektdw RP.
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1 Warunki formalno — prawne

Zlecenie inwestora (Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia),

program funkcjonalno-uzytkowy ze stycznia 2017r,

audyty termomodernizacyjne wykonane przez mgr inz. Ryszard Szabtowski - Audytor energetyczny KAPE nr 0116 z maja
2018r.

wizje lokalne wraz z inwentaryzacja i odkrywkg wykonang dnia 23.04.2018r.

przepisy prawa budowlanego

2 Przedmiot izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku gtownego wraz z tacznikem w zakresie:

21

Budynek Gtéwny Szpitala :

2.1.1 Naprawa spekan na elewacii,

2.1.2 Naprawa gzymsoéw, cokotdéw, schoddw, itp., systemami do napraw betondw,

2.1.3 Prace ociepleniowe:

usuniecie istniejacych warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich Scian wraz z przygotowaniem powierzchni
$ciany do nowego ocieplenia,
ocieplenie Scian cokotu styropianem EPS (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-
DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 10cm,

= wymiar ptyt 500x1000mm,

= naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036

SILVER fundament lub réwnowazny ,

= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg ze styropianu),

= wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

= pow. cokotow okoto 330 m2,

= wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,18 W/m2K
ocieplenie Scian cokotu w strefach paséw ppoz (lokalizacja zgodnie z rysunkami) ptytami z wetny mineralnej MW-
EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o wspdtczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 10cm.

Weine zabezpieczy¢ od spodu przed kapilarnym pocigganiem wody.

ocieplenie scian ponad cokotem ptytami z wetny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
0 wspdtczynniku min. A=0,036W/mK i grubo$ci 15¢cm,
= wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,
= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg z wetny mineralnej),
= np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub réwnowazna,
= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= pow. $cian do docieplenia okoto 2250 m2,
= wspotczynnik przenikania ciepta dla Sciany po wykonaniu ocieplenia U=0,190 W/m2K
= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen Scian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX
tynk silikonowy barwiony w masie, BAUMIT, KNAUF lub réwnowazny),
ocieplenie gliféw okiennych ptytami z weiny mineralnej gr. 2cm, o wspdiczynniku A=0,036 W/mK
= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen Scian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX
tynk mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub réwnowazny),
wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (biate) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowane;,
powlekanej;

= szklenie potréjne, zespolone, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).



= pow. okien do wymiany 846 m2
= okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposazone w gémy i/lub dolny nawietrzak, gérne nawietrzaki
otwierane za pomocg bocznej dzwigni (kazdy za pomoca osobnej dzwigni), Klamki i dzwignie nie wyzej
niz 1,4m od poziomu podtogi,
= czes$¢ drzwi balkonowych (12szt) nalezy wymieni¢ na okna po zamurowaniu dolnej czesci otworu
(zamurowa¢ pustakami z gazobetonu gr 25¢cm ocieplonych wetng mineralng jw., od wewnatrz
tynkowane tynkiem cem -wap kat ll),
= cze$¢ okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki otwierane na kluczyk,
= okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne,
= cze$¢ okien wykonac jako p.poz EI60 - lokalizacja zgodnie z rysunkami. Okna p.poz z kwaterami
otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwos$¢ otwarcia tylko w przypadku serwisu
e wymiana okien aluminiowych na aluminiowe (grafitowe/szare) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy stalowe;j
ocynkowanej, powlekanej;
= szklenie potrojne, zespolone, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).
= pow. okien do wymiany 140 m2
= okna zgodnie z zestawieniem,
= cze$¢ okien wykonac jako p.poz EI60 — lokalizacja zgodnie z rysunkami. Okna p.poz z kwaterami
otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwo$¢ otwarcia tylko w przypadku serwisu
= okna biate obustronnie
¢ wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe (grafitowe);
= U=1,3 W/(m2*K),
= pow. drzwi do wymiany=22,20m2 - 5 drzwi,
= drzwi zgodnie z zestawieniem,
= szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).
e ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej metoda mechanicznego wdmuchiwania o
wspdtczynniku min. A=0,040W/mK i grubo$ci 22cm,
= pow. dachu do docieplenia 1320m2,
= wspolczynnik przenikania ciepta dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,15 W/m2K,
= wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,
e wymiana rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowane;j,

2.1.4 Roboty towarzyszace,
Prace demontazowe:

o demontaz balkondw — 2szt, na elewacji pétnocno-wschodniej, nad wejsciem E,

e demontaz dachu nad podjazdem dla karetek na elewacji zachodniej,

e demontaz a nastepnie ponowny montaz (po wykonaniu ocieplenia) kanatéw wentylacyjnych biegnacych obecnie po
elewacji (elementy wymagajace przediuzenia nalezy wykonac jako nowe),

Prace remontowe / montazowe:

e montaz daszku w konstrukcji szklanej lekkiej , nad wejsciem do budynku
o 1szt na elewacji pdtnocno-zachodniej (typ A),
o 1 szt na elewacji ptnocno-wschodniej (typ B)
o 2 szt naelewacji pétnocno-wschodniej(typ B, C)
o  kraty balkonowe logii oczy$ci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ dwukrotnie na kolor biaty (lub jasny szary),
e remont spekan na elewacji — zszycie spekanych elementéw stalowymi pretami, ilo$¢ i miejsca spekan nalezy okre$lic po

demontazu istniejacych warstw styropianu z elewacji,



remont murkéw oporowych przed wejécien do budynku na elewaciji pétnocno-zachodniej: skucie starej odspojonej warstwy
tynku lub okfadziny (ptytki ceramiczne), naprawa elementéw betonowych systemowo (widoczne obecnie elementy
zbrojenia), wykoriczenie tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i mikg o réznym ksztafcie i kolorze dajacymi efekt
GRANITU. Kolorystyka — grafit (ciemny szary).
demontaz a nastepnie ponowny montaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacii: kratek wentylacyjnych
(metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek klimatyzaciji itp.
remont schoddw zewnetrznych oraz pochylni (na elewacji pétnocno-wschodniej), nalezy catkowicie zdemontowaé obecng
oktadzine z ptytek ceramicznych, wykona¢ naprawy elementéw betonowych preparatami do systemowych napraw
betonéw, wykona¢ nowg oktadzine z ptytek granitowych gr.=1cm, stopnie ptomieniowane; podstopnice — polerowane,
pochylnia — ptyty ptomieniowane, klejone za pomocg elastycznej zaprawy cienkowarstwowej rozprowadzonej
réwnomiernie po catej powierzchni plytki. Poczatek oraz koniec podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy zasygnalizowaé
poprzez zainstalowanie metalowych pinezek zamocowanych na trzpieh do ptyt granitowych, na diugosci 30cm i petnej
szerokosci rampy,
remont ptyt balkonowych (14 szt. balkonéw, wym. okoto 1,5m x 6,2m) - wykona¢ nowe warstwy izolacji poziomej oraz
nowg okfadzing balkonu z ptytek gresowych, antypo$lizgowych min. R11, mrozoodpornych, w kolorze jasnym szarym,

o usuniecie istniejacych oktadzin zewnetrznych wraz z obrébkami blacharskimi az do warstw noénych betonu,

o remont piyt balkonowych wraz z ewentualnym uzupeinieniem elementow stalowych (zg. z ekspertyzg

techniczng),
o wykonanie nowych warstw wykorczeniowych na balkonach i loggiach wraz z obrébkami blacharsimi z blachy
stalowej ocynkowanej,

wykonanie nowych balustrad przy wejsciach do budynku (elewacja pétnocno-zachodnia, elewacja pdtnocno-wschodnia),
balustrady z elementéw stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy,
wykonanie opaski wokét budynku oraz odtworzenie chodnikéw — spadek wykona¢ od budynku, wode opadowg
odprowadzi¢ na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe
odprowadzaja wode do kanalizacji),

2.2 LACZNKK

ocieplenie $cian cokotu styropianem EPS (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-
DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 10cm,
= wymiar ptyt 500x1000mm,
= naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036
SILVER fundament lub réwnowazny ,
= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg ze styropianu),
= wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,
= wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K
ocieplenie $cian ponad cokotem ptytami z wetny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
0 wspdtczynniku min. A=0,036W/mK i grubo$ci 14cm,
= wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,
=  kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg z wetny mineralnej),
= plyty ociepleniowe np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub rGwnowazna,
= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= pow. $cian do docieplenia okoto785m2
= wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K
= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen Scian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX
tynk silikonowy barwiony w masie, BAUMIT, KNAUF lub réwnowazny),
ocieplenie glifow okiennych ptytami z weiny mineralnej gr. 2cm, o wspdtczynniku A=0,036 W/mK
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= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen Scian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX
tynk mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub rbwnowazny),
e wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (biate) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowane;j,
powlekanej;
= szklenie potréjne, zespolone, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).
= okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposazone w gomy i/lub dolny nawietrzak, gérne nawietrzaki
otwierane za pomocg bocznej dzwigni, (kazdy za pomoca osobnej dzwigni),
= okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne,
= cze$¢ okien wykonac jako p.poz EI60, (lokalizacja okien p.poz pokazano na rysunkach,) . Okna p.poz
z kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwos¢ otwarcia tylko w przypadku serwisu
= istniejace luksfery bez zmian,
e wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe (grafitowe);
= U=1,3 W/(m2*K),
= drzwi zgodnie z zestawieniem,
= szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).
e ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej metoda mechanicznego wdmuchiwania o
wspbtczynniku min. A=0,040W/mK i grubo$ci 22cm,
= wspdlczynnik przenikania ciepta dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,150 W/m2K,
= wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

e wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowane;j,

2.2.1 Roboty towarzyszace,
Prace remontowe / montazowe:

o demontaz a nastepnie montaz (po wykonaniu ocieplenia) daszku nad pochylnig prowadzaca do piwnicy (montaz nowego
pokrycia dachowego z blachy trapezowej), Istniejaca konstrukcja stalowa do oczyszczenia, zabezpieczenia
antykorozyjnego i pomalowania (dwukrotnie) farbg do metalu,

e montaz daszku w konstrukcji szklanej lekkiej, nad wejsciem do budynku

o 1szt-na elewacji pétnocno-zachodniej (typ C),

e remont spekan na elewaciji — zszycie spekanych elementdw stalowymi pretami, ilo$¢ i miejsca spekan nalezy okreslic po
demontazu istniejacych warstw styropianu z elewacji,

e remont schoddw na elewacji pdtnocno-zachodniej: skucie starej odspojonej warstwy tynku lub oktadziny (ptytki
ceramiczne), naprawa elementoéw betonowych systemowo (widoczne obecnie elementy zbrojenia), wykoriczenie:

o Schody - wykonczy¢ betonem lastryko

e demontaz a nastepnie ponowny montaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: drabin wej$ciowych na
dachy (2 szt. metalowych drabin zewnetrznych — zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowa¢ farbami do metalu w kolorze
szarym), kratek wentylacyjnych (metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek
klimatyzacii itp.

o wykonanie opaski wokét budynku oraz odtworzenie chodnikéw — spadek wykona¢ od budynku, wode opadowg
odprowadzi¢ na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe

odprowadzaja wode do kanalizacii),

3 Opis stanu istniejacego

Budynek Szpitala Gtéwny

Budynek wybudowany w latach sze$¢dziesiagtych ubiegtego stulecia o konstrukcji mieszanej z wypetnieniem z ceglty ceramiczne;.
Sciany zewnetrzne zostaty ocieplone warstwa styropianu o grubosci 10 cm.Stan elewacji — do remontu. W wyniku degradacii
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obrébek blacharskich woda opadowa z dachu zacieka pomiedzy ocieplenie ze styropianu a Sciane zewnetrzng powodujac jej
zawilgocenie.

Fundamenty budynku wylewane betonowe. Stropodach wentylowany, ocieplony styropianem, kryty papa. Stropy budynku
prefabrykowane. Budynek gtéwny zlozony jest z dwoch segmentow potaczonych ze soba, wybudowanych na planie dwéch
prostokatow o wymiarach 40,61mx14,36 m oraz 38,91 mx13,43 m. Budynek jest potgczony facznikiem z innymi budynkami szpitala.
Stolarka okienna w budynku plastikowa z lat dziewie¢dziesiatych ubiegtego stulecia oraz aluminiowa, obie w stanie do wymiany.

tacznik Szpitala

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji mieszanej z wypetnieniem z cegly ceramicznej. Sciany zewnetrzne
budynku przychodni warstwowe wykonane z suporeksu z wewnetrzng warstwg wetny mineralnej oblicowane cegta silikatowa . W
latach pdzniejszych ocieplone warstwa, styropianu o grubosci 5 i 10 cm. Stan elewacji bardzo zly, wida¢ liczne odspojenia catych
potaci oraz ubytki tynku. W wyniku degradacji obrébek blacharskich woda opadowa z dachu zacieka pomigdzy ocieplenie ze
styropianu a $ciane zewnetrzng powodujac jej zawilgocenie. W okolicach kratek wentylacyjnych wystepujq odspojenia plyt
styropianowych spowodowane duzg aktywno$ciA ptakéw (zaktadanie gniazd w przestrzeniach miedzy $ciana a styropianem).
Fundamenty budynku wylewane betonowe. Stropodach nie wentylowany, nie ocieplony kryty papa. Stropy budynku prefabrykowane.
Budynek jest potaczony z innymi budynkami szpitala.

Stolarka okienna w budynku plastikowa z lat dziewie¢dziesiatych ubiegtego stulecia w ztym stanie - do wymiany.

4  Projektowane rozwigzania architektoniczne
Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe jednego producenta.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane sg kolory na elewacji :
o (¢lify okienne i drzwiowe: biate,
e  kolor wiodacy na elewacjach: jasny szary RGB R:211 G:209 B:206 (np.: BAUMIT 0898),
e kolor pomigdzy oknami: ciemny szary RGB R:162 G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905),
o kolor $cian szczytowych: jasny bez, (np.: BAUMIT 0377),
e kolor cokotow: tynk mozaikowy grafitowy,
e  parapety okienne: blacha stalowa ocynkowana, powlekana na kolor grafitowy RAL7016,
® rynny i rury spustowe: blacha stalowa ocynkowana,
e obrdbki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana,
e okna: PCV kolor biaty, aluminiowe kolor jasny szary,
e stolarka drzwiowa aluminiowa — grafitowa,
e  balustrady balkonowe (elementy metalowe): grafitowe RAL 7016,
e  opaska wokdt budynku — kostka betonowa szara,

41 Rozbidrki - wykona¢ zgodnie z ekspertyza techniczna, bedaca czescig opisu projektu budowlanego.
W ramach planowanej termomodernizacii planuje si¢ wyburzenia nastepujacych elementow konstrukeyjnych budynku:
e demontaz dachu nad podjazdem dla karetek na elewacji zachodniej,
e demontaz balkondw — 2szt, na elewacji pétnocno-wschodniej, nad wejsciem E,
UWAGA:

e  Materialy porozbiorkowe nalezy na biezaco wywozi¢ z placu budowy.

e  Przy pracach ziemnych nalezy zatozy¢, ze pod ziemig moga znajdowacé sie inne przytacza i sieci infrastruktury techniczne;j,
ktore nie zostaly naniesione na mape.

e Jezeli podczas rozbibrek zajdzie konieczno$¢ pracy z uzyciem palnikéw, nalezy wtedy zachowaé szczegoing uwage i
unika¢ rozpraszania ognia. Kazde stanowisko nalezy wyposazy¢ w gasnice i koce gasnicze. Pozyskany ziom stalowy
sktadowac na specjalnie do tego celu przygotowanym placu.

e Ze wzgledu na blisko$¢ innych budynkdw przy nadmiernym pyleniu zaleca si¢ elementy wyburzane zrasza¢ woda.
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Prace przygotowawcze polegaty beda na:
— oznakowaniu terenu rozbiérki pionowymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi;

—  zapewnieniu swobodnego dojazdu do rozbieranego obiektu, poprzez wyznaczenie drog dojazdowych i usunigciu z nich
wszelkich przeszkéd — takich jak dziko rosnaca ro$linno$¢, zaparkowane samochody;

—  0znaczeniu na placu budowy miejsc sktadowania materiatow porozbiérkowych;

— usunigciu wyposazenia obiektu, elementéw wyposazenia oraz stalowych elementéw niekonstrukcyjnych, od inwestora
nalezy otrzymac informacje czy przechowywane materialy nie sg niebezpieczne i nie podlegajg specjalnemu traktowaniu;

—  odfgczeniu wybranych fragmentéw obiektu od sieci, prace te zaleca sie powierzy¢ uprawnionym osobom.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Prace przygotowawcze zgodnie z opisem powyzej.

—_—

Demontaz balustrad oraz wykoriczenia balkonéw, demontaz warstw izolacji zadaszenia wjazdu dla karetek.
Wywéz papy do zaktadu utylizacii.

Rozbiérka za pomoca elektronarzedzi oraz recznie konstrukcji murowych oraz Zelbetowych.

Usuwanie urobku z demontazu i systematyczne wywozenie ich z placu budowy.

Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementéw stalowych.

Skucie uszkodzonych tynkéw ze $cian, muréw oporowych, podjazdow - wedtug potrzeb.

Demontaz stupéw stalowych konstrukcji zadaszenia dachu na podjezdzie dla karetek.

T A o

Demontaz fundametnow konstrukcji zadaszenia dachu na podjezdzie dla karetek.
10.Posegregowanie materiatdw porozbiorkowych pod wzgledem jakoSciowym.
11.Wywdéz zlomu do utylizacji.

12. Uprzatniecie terenu rozbidrki.

Ochrona terenéw zielonych.
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wycigé krzewy i drobne drzewa znajdujace sie bezposrednio przy Scianach budynku i
utrudniajace prace sprzetu. Nie planuje sie wycinki drzew starszych, drzewa te zostang zabezpieczone na czas rozbiérek.

Wygrodzenie i zabezpieczenie t erenu rozbiérki.
Zgodnie z ogblnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien byé wygrodzony w sposab, ktory jednoznacznie
i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie materiatéw porozbidrkowych, placami manewrowymi i postoju samochodoéw do transportu odpadéw, lub uniemozliwi
wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.
Teren rozbiorki oznakowac tablicami ostrzegawczymi:

— ,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”;

— ,UWAGA! PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE;

— ,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC".
Od chwili rozpoczecia rozbiorki, przez caty okres jej trwania, az do zakonczenia prac, zaleca sie catodobowy monitoring terenu, na
ktérym prowadzone sg prace, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0sb nieupowaznionych.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy, obowigzujace przy
wykonywaniu robét budowlanych. Szczegdtowe warunki bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sg
normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03. 2003 r.).
WAZNIEJSZE PUNKTY TEGO ROZPORZADZENIA SA NASTEPUJACE

—  roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentaciji projektowej;

— teren, na ktérym prowadzone sq roboty rozbiérkowego obiektu budowlanego nalezy ogrodzié¢ i oznakowac tablicami
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ostrzegawczymi;

przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy wybrane fragmenty budynku odigczyé od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione;

roboty zewnetrzne — szczegdlnie demontaz elewacji - nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10
m/s;

w czasie prowadzenia robét rozbidérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione;

do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaC zsuwnice pochyte (nizsze kondygnacje) lub rynny
ZSypowe;

rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione;

kumulowanie sktadowanego gruzu na stropach jest SUROWO ZABRONIONE;

w czasie wykonywania rob6t rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny

znajdowac sig poza strefg niebezpieczna;

Ponadto, jesli w trakcie prac demontazowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikéw gazowych nalezy

woéwczas stosowac sie do nastepujacych zasad:

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych;

odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m;

w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od
poziomu;

przewody do tlenu i acetylenu powinny wyréznia¢ sie¢ wymagang kolorystyka, a ich diugo$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5
m;

nie stosuje sie przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw;

zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktordw, bezpiecznikow wodnych, palnikéw i tacznikéw wykonuje sie
wytacznie za pomoca ptaskich zaciskow;

przewody nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete; taczenia przewoddéw nalez wykona¢ za pomoca specjalnych
tacznikéw metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi tgczonego przewodu;

stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wiasciwo$ciach jest
zabronione;

w przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢
dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej; odmrazanie za pomoca pfomienia jest zabronione;

w czasie opadow atmosferycznych spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wylacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

Uwagi ogéine do prowadzenia prac rozbiérkowych:

wykonanie prac rozbiérkowych przekaza¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu prac
wyburzeniowych oraz dysponujacej zapleczem sprzetowym i wykwalifikowana kadra;

roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie zawodowe w
dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach;

kazdy zatrudniony pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku;

przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ media od demontowanych fragmentéw budynkéw.

dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie ma obowigzku sporzadzania planu BIOZ, o ktdrym mowi art. 20 ust 1 pkt 1b
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ustawy prawo budowlane.

4.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych:
Sciany zostang docieplone plytami z welny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o
wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubo$ciach 14, 15, 2cm. Sciany po dociepleniu nalezy wykoriczy¢ tynkiem silikonowym na
siatce, barwionym w masie K1,5mm. Na elewacji pdinocnej nalezy zastosowa¢ dodatki chronigce przed rozwojem alg i grzybow.
Przed przystapieniem do prac nalezy oczysci¢ elewacje z istniejacych alg i grzybéw. Prac nie nalezy rozpoczynaé od elewacii
pdinocne;j,

421 Rozwigzania technologiczne ocieplenia

Bezwzglednie nalezy stosowa¢ kompletny system ocieplenia budynku. Przyktadowym systemem spetniajacym te wymogi jest
system firmy BAUMIT.

Mozna zastosowac inny system o nie gorszych parametrach technicznych. Dopasowa¢ kolorystyke.

System ocieplenia, przy zatozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej, winien posiada¢ klasyfikacje jako nie rozprzestrzeniajacy
ognia (NRO).

W efekcie jego zastosowania na powierzchni $ciany powstanie bezspoinowa powtoka o nizej opisanej warstwowosci:

e Termoizolacja — ptyty z wetny mineralnej zamocowane do $ciany za pomocg zaprawy klejowej, paroprzepuszczalnej, (np.:
Baumit Star White — uniwersalny klej do plyt z welny mineralnej i styropianu i warstwy zbrojacej) i tacznikdw
mechanicznych z trzpieniem metalowym Termodybel (mocowanie zgodnie z technologiq producenta systemu
ociepleniowego).

e Warstwa zbrojona, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi — siatka szklana zatopiona w zaprawie klejowe;
zgodnie z odno$ng Aprobatg Techniczng ITB.

o podkfad uniwersalny (grunt) na bazie spoiw organicznych , np.: Baumit UniPrimer

e Zewngtrzna wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy, paroprzepuszczalny, samoczyszczacy, hydrofobowy, zbrojony
mikrowtéknami, granulacja 1,5mm, np.: BAUMIT SILIKON TOP

4.2.2 Warunki wykonywania prac termomodernizacyjnych
Wymagania dotyczace podtoza:
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwato$¢ podioza. Podioze powinno by¢ nosne, czyste, suche,
zwigzane i pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatéw mocujacych warstwe izolacji termicznej, a takze wolne
od nalotéw i wykwitéw. Podtoze powinno by¢ réwne i ptaskie.

Warunki atmosferyczne:

Prace prowadzi¢ mozna wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie w temp. +5°C do +25°C przy stabilnej wilgotnosci powietrza.
Powierzchnie nie mogg by¢ narazone na bezposrednie dziatanie storica i wiatru, zaleca sie zabezpieczanie rusztowan siatkami
ostonowymi.

Materiaty :
Do ocieplenia nalezy zastosowaé systemowy i kompletny zestaw materiatéw posiadajacy Aprobate Techniczng ITB.

4.2.3 Prace przygotowawcze:
Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych, nalezy usunag istniejace warstwy ociepleniowe (ptyty styropianowe
réznej grubosci: 5em, 10cm) w catosci oraz wykonaé naprawy $cian zewnetrznych:
e sprawdzenie stanu wilgotno$ciowego Scian zewnetrznych i w przypadku zawilgocenia dokona¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia
(ze szczegbinym zwrdceniem uwagi na elewacje péinocna),
e 0czyszcenie powierzchni wraz z usunigciem luznych elementéw (tynki, farby, itp.),

e usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkow i w razie potrzeby skucie oraz
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uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg cementowg 1:3 z dodatkiem emulsji kontaktowe; ),

e wyréwnanie powierzchni tynkéw istniejacych - w zaleznosci od stanu elewaciji przewidzie¢ uzupetnienie tynkow,
wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkdw istniejacych,

e tynki mocno trzymajace sie podioza szczotkowac i umyé,

e powierzchnie elewacji po uzupetnieniach i naprawach zagruntowac¢ preparatem wodnym gruntujgcym,

e  zasklepienie otworéw po zdemontowanych kotkach montazowych,

e naprawy gzymsow dachowych systemami do napraw betondw,

e pekniecia wystepujace w grubosci tynku po zdemontowaniu istniejacego ocieplenia nalezy przed przystapieniem do prac
przygotowawczych wypetni¢ stosownym preparatem zczepnym,

e wykonac prébe przyklejania plyt styropianowych (na cokole). Probki (4 szt, po jednej na kazdej elewaciji) o wymiarach
10x10cm z warstwa kleju grubo$ci 1cm mocowac do przygotowanego podtoza. Po 3 dobach wykona¢ probe odrywania.
Rozerwanie powinno wystapi¢ w warstwie styropianu a nie kleju,

o stosowac instrukcje producenta systemu.

Podtoze do przyklejania ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnos¢. Prace nalezy wykonywac ze szczegdtng doktadno$cia, odbidr prac przygotowawczych przez inspektora nadzoru
nalezy potwierdzi¢ stosownym wpisem do dziennika budowy.

Dodatkowo przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy wykonaC nastepujace czynno$ci przygotowawcze:

¢ Roboty rozbiorkowe (rozbiérka dwoch balkonéw oraz daszku nad podjazdem). Prowadzenie prac zgodnie z wytycznymi
ekspertyzy konstrukcyjnej.

e Demontaz parapetow zewnetrznych oraz obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych, daszkéw z blachy, jednostek
klimatyzacyjnych, kanatéw wentylacyjnych biegnacych po elewacji, itp.

e Demontaz istniejgcych okien wraz z kratami i montaz nowych okien oraz ponowne osadzenie wyremontowanych krat.
Zamurowanie otworéw po drzwiach balkonowych w miejscach montazu okien (zamiast drzwi balkonowych). Cze$¢ drzwi
balkonowych (14szt) nalezy wymieni¢ na okna po zamurowaniu dolnej cze$ci otworu (zamurowa¢ pustakami z gazobetonu
gr 25¢m ocieplonych wetng mineralng jw., pustaki nalezy kotwic do istniejace $ciany pretami stalowymi w kazdej warstwie,
od wewnatrz tynkowane tynkiem cem -wap kat I1),

e Sprawdzi¢ dziatajgce przewody teletechniczne i antenowe a nastepnie zbedne usungé z elewacji, a dziatajace
przeprowadzi¢ w peszlach pod ociepleniem.

e  Przygotowac instalacje odgromowa do instalacji — zgodnie z branza elektryczna projektu,

e Demontaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: kratek wentylacyjnych, uchwytu dla flag, tablic
informacyjnych np. z numerem budynku , jednostek klimatyzacii itp.

o  Oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przygotowac do malowania wszystkie kraty okienne i balkonowe.

o  Demontaz opaski z ptytek betonowych oraz cze$ciowy demontaz chodnikéw i podjazdow.

4,24 Prace zasadnicze
Mocowanie ptyt z wetny mineralnej z pojedyncza warstwa siatki zbrojace:

e Do przyklejania plyt stosowaé nalezy zaprawe klejowa — systemowa.

e Termoizolacja bedzie dodatkowo mocowana do podioza mechanicznie za pomoca facznikdw teleskopowych z trzpieniem
metalowym wbijanym lub wkrecanym w ilogci min. 6szt. na 1m? w strefie brzegowej (1,5 m od krawedzi) taczniki zagescic
do min. 8szt./m?(w technologi tzw.: Thermodybel),

o  Warstwa zbrojona - pojedyncza siatka z wiékna szklanego wtopiona w zaprawe klejowo-szpachlowa. Narozniki wzmocni¢
dodatkowo profilami naroznymi stalowymi z wtopiong siatkg z wtékna szklanego. Dodatkowe uko$ne pasma siatki utozy¢
przy otworach okiennych i drzwiowych.

e  wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego silikonowego.
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425 Prace wykoriczeniowe:

43

Montaz kanatdw wentylacyjnych w istniejacej lokalizacji, w razie koniecznosci nalezy zamontowa¢ nowe kanaty
wychodzace z budynku celem dostosowania dtugosci. Wszystkie przejscia zaizolowaé przeciwwilgociowo.

Zamontowa¢ nowe, szklane daszki nad wejsciami (daszki zgodnie z rys.).

Wykonaé remont murkéw oporowych, schodéw, pochylni dla niepetnosprawnych, remont istniejacych i montaz nowych
poreczy i balustrad.

Wykonac prace remontowe balkonéw.

Montaz obecnie istniejacych urzadzer na elewacjach (jednostki klimatyzacyjne, itp.),

Montaz 18 szt. pojedynczych budek legowych dla jezyka wys/szer/dt 16cm/36cm/22cm, wymiary otworu wiotowego 65mm
x 35mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem) wykonanych z trzcinobetonu.

Montaz 18 szt. pojedynczych budek legowych dla kawki wys/szer/dt 23cm/23cm/50cm, wymiary otworu wlotowego fi85mm
(lokalizacja zgodnie z rysunkiem) wykonanych z trzcinobetonu.

Montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, obrébek blacharskich (pas nadrynnowy,
pas podrynnowy, obrébki gzymsdw dachowych), rynien i rur spustowych (z blahy stalowej ocynkowanej). Parapety, rynny i
rury spustowe mocowaé w taki sposob aby nie powstaty szczeliny umozliwiajace gniazdowanie ptakow. Wszelkie mozliwe
miejsca gniazdowania ptakéw (szczegblnie w miejscach gdzie rura spustowa biegnie w narozniku budynku) nalezy
obudowac blacha stalowg tworzac katy proste z elewacja),

Zamontowac¢ kratki wentylacyjne w nowych otworach wentylacyjnych na stropodach wentylowany (kratki metalowe). Wokét
kratek wykona¢ kotnierz szer min.10cm (kratki osadzi¢ w kotnierzu) z blachy stalowej ocynkowanej, kotnierz mocowany do
elewacji (wpuszczony pod tynk) i izolowany masg trwale plastyczng.

Pomalowac¢ farbg do metalu (dwukrotnie) wszystkie uprzednio zabezpieczone kraty okienne i balkonowe.

Zamontowa¢ wszystkie drobne elementy takie jak: tablice informacyjne, uchwyt dia flag (po wyczyszczeniu i odmalowaniu, kolor
grafitowy), lampy zewnetrzne (nad drzwiami wej$ciowymi).

Ocieplenie cokotow

Cokoty zostang docieplone ptytami ze styropianu EPS (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-
DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o wspéiczynniku min. A=0,036W/mK i grubosciach 10cm. Sciany po dociepleniu nalezy
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym (ciemnym szarym). Przed przystapieniem do prac nalezy oczy$ci¢ elewacje z

istniejacych alg i grzybdw.

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia Scian zewnetrznych, nalezy usunag istniejace warstwy ociepleniowe (ptyty styropianowe

réznej grubosci: 5cm, 10cm) w catosci oraz wykonac naprawy $cian zewnetrznych (zgodnie z pkt 4.1.2 i4.1.3). Istniejace plytki klinkierowe

nalezy usunag.

Prace zasadnicze zgodnie z punktem 4.1.4.

Prace wykoniczeniowe:

44

Montaz kanatéw wentylacyjnych w istniejacej lokalizacji, w razie koniecznosci nalezy zamontowa¢ nowe kanaty
wychodzace z budynku celem dostosowania dlugosci. Wszystkie przejécia zaizolowa¢ przeciwwilgociowo.

Montaz obecnie istniejacych urzadzen na elewacjach (jednostki klimatyzacyjne, itp.),

Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych (z blachy stalowej ocynkowanej). Parapety, rynny i rury spustowe mocowa¢ w taki sposob aby nie powstaly
szczeliny umozliwiajace gniazdowanie ptakéw. Wszelkie mozliwe miejsca gniazdowania ptakdw (szczegdlnie w miejscach
gdzie rura spustowa biegnie w narozniku budynku) nalezy obudowac blachg stalowg tworzac katy proste z elewacja),
Montaz opasek i chodnikdw z kostki betonowej oraz z otoczakow.

Ocieplenie stropodachéw

4.4.1 Qcieplenie stropodachéw wentylowanych:
Stropodachy wentylowane (budynek gtéwny szpitala oraz tacznik ) oraz nalezy ocieli¢ poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej

0 wspdtczynniku min. A=0,040W/mK i grubo$ci 22cm,

Nadmuchiwanie nalezy wykona¢ od zewnatrz budynku, nalezy wykona¢ otwory montazowe, ktore nastepnie zostana zamknigte (trwale).
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45 Montaz rynien i rur spustowych

e Zamontowac rynny fi 150 oraz rury spustowe fi150 (rury spustowe fi 150 odsunigte od elewacji min.3cm) z blachy stalowej
ocynkowanej, o naturalnej o metalicznej btyszczacej powierzchni. Rynny nalezy wyposazy¢ w ostony przeciwko zaleganiu
lisci. Rynny mocowac¢ do deski czotowej, po wykonaniu nowej obrobki z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowaé
systemowe rozwigzania.

o Nalezy wykonczy¢ dach przy samej krawedzi (w celu wlasciwego zabezpieczenia obrobek blacharskich) pasem z papy
podktadowej gr 3,0mm i wierzchniego krycia gr.: 5,2mm na szerokosci 1,0m od $ciany zewnetrzne;.

e Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.

o Wykona¢ odprowadzenie wody deszczowe] do istniejacych przytaczy kanalizacji deszczwej oraz na teren zielony wokdt
budynku. Bezpo$rednio pod rurami spustowymi uktada¢ korytka betonowe do odprowadzenia wody deszczowej. Korytka
wyprowadzi¢ min1,0m od budynku lub w przypadku braku takiej mozliwosci na mozliwie najdalszy odcinek od budynku.

46 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
Okna PCV:

e biafe obustronnie,

e szklenie potrojne, zespolone, wypetnione argonem, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).
Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

e czes¢ okien wykonac jako p.poz EI60, aluminiowe lub PCV, biate obustronnie, szklenie potrojne, zespolone, wspétczynnik
przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K) - lokalizacja okien p.poz pokazano na rysunkach. Okna p.poz z
kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwo$¢ otwarcia tylko w przypadku serwisu.

e okna wyposazone w gomy i/lub dolny nawietrzak, gérme nawietrzaki otwierane za pomoca bocznej dzwigni, (kazdy
nawietrzak za pomoca osobnej dzwigni), Klamki i dzwignie nie wyzej niz 1,4m od poziomu podtogi,

e czes¢ okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki otwierane na kluczyk,

e okna z nawiewnikami higrosterowalnymi (réwniez w piwnicy), nawiewniki montowa¢ w gornej cze$ci okna, Sredni przeptyw
powietrza przez nawiewnik higrosterowany przy réznicy cidnienia 10Pa i wilgotno$ci wzglednej wewnatrz pomieszczenia
50-60% to 25m3/h,

o wspdtczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne, klamki.

e  cze$¢ okien z szybami bezpiecznymi (klejone, hartowane) - lokalizacja zgodnie z zestawieniem rysunkowym (okna na
oddziale dziecigcym),

e profile PCV wzmocnione w osciezach i skrzydiach ksztattownikami np. stalowymi lub z widkna szklanego, ksztattowniki
wypetnione pianka poliuretanowg - tzw. wktadka termiczna

e  zawiasy o podwyzszonej jakosci np. Winkhaus,

o  klamki we wszystkich oknach montowa¢ na wysoko$ci nie wyzej niz 140cm od podtogi,

e mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.

e parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, RAL7016. Montaz parapetow zewnetrznych z
wywinieciem na glify okienne min. 2cm. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetéw Srubami od zewnatrz okna, parapet
nalezy montowa¢ pod spdd okna,

e parapety wewnetrzne bez zmian - istniejace parapety kamienne i z lastryko oraz PCV nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu nalezy go w catosci wymieni¢ na
nowy, identyczny z istniejacymi,

e okna (oprécz okien piwnicznych, okien na bloku operacyjnym oraz okien na klatkach schodowych) wyposazy¢ w rolety
wewnetrzne zacieniajace (roleta na prowadnicach pionowych monowanych do ramy okiennej). W przypadku braku
mozliwo$ci mocowania rolety do ramy okiennej , rolete montowa¢ do nadproza okna. Rolety muszg posiadaC atest
higieniczny dopuszczajacy je do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i by¢ niepalne. Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢
wykorzystania istniejacych rolet (po uzgodnieniu kazdego przypadku z Zamawiajacym).

e w oknach piwnicy nalezy ponownie zamontowac kraty okienne (oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
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farbg do metalu podwdjnie),
podziaty okien — zgodnie z zestawieniem,

Okna aluminiowe:

biate obustronnie,

szklenie potrojne, zespolone, wypetnione argonem, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).
Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

okna wyposazone w gémy i/lub dolny nawietrzak, gére nawietrzaki otwierane za pomocg bocznej dzwigni, (kazdy
nawietrzak za pomocg osobnej dzwigni), Klamki i dzwignie nie wyzej niz 1,4m od poziomu podtogi,

okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki otwierane na kluczyk,

wspdtczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne, klamki.

mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, RAL7016. Montaz parapetow zewnetrznych z
wywinieciem na glify okienne min. 2cm. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetéw Srubami od zewnatrz okna, parapet
nalezy montowac pod spdd okna,

parapety wewnetrzne bez zmian - istniejace parapety kamienne i z lastryko oraz PCV nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu nalezy go w catosci wymieni¢ na
nowy, identyczny z istniejacymi,

podziaty okien — zgodnie z zestawieniem,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe:

grafitowe obustronnie,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/(m? *K). Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.
szyby bezpieczne (klejone, hartowane),

drzwi wyposazone w zamek na klucz systemowy,

Po wymianie okien glify zewnetrzne wykoriczy¢ tynkiem silikonowym drobnoziarnistym. Glify wewnetrzne wykoficzy¢ tynkiem

cem-wap. kat Ill oraz gladzig (gtadz gipsowa twarda) a nastepnie malowa¢ farbg mineralng w kolorze biatym.

4.7 Remont elementéw betonowych : balkonéw oraz gzymséw

Remont ptyt balkonowych oraz gzymséw dachowych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem ogélnodostepnych materiatow do napraw

betonéw np. systemem Ceresit PCC (beton polimerowo — cementowy) stuzacym do kompleksowych napraw réznego typu

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Prace przygotowywawcze remontu balkon6w:;

nalezy usuna¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe na balkonach i loggiach (ptytki ceramiczne) oraz warstwe dociskowq
(spadkowa) z betonu az do ptyty konstrukcyjnej (zelbetowej)

usuna¢ wszystkie obrébki blacharskie,

zweryfikowa¢ mocowania balustrad oraz w razie konieczno$ci (duza korozja elementéw nosnych balustrady) wykonac
nowe mocowania stupkéw. Wzmocnié miejsca kotwieri elementéw stalowych balustrady do ptyty logii oraz zabezpieczy¢

antykorozyjnie,

Prace przygotowywawcze remontu gzymséw dachowych:

nalezy usunag tynki,
usuna¢ wszystkie obrébki blacharskie,
zweryfikowaé przejscia rur spustowych,
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Prace wtasciwe:

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta systemu oraz stosowac jedynie systemowe rozwigzania napraw.

oczyszczenie plyty balkonowej ze skorodowanych (,luznych”) elementéw betonu. Po oczyszczeniu powierzchni betonu
nalezy sprawdzi¢ jego pH feneloftaleing lub innym wskaznikiem. W procesie karbonizaciji struktura betonu utwardza sig,
uszczelnia, ale réwnoczesnie dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwg naprawczg nie zamknaé
warstwy starego betonu, ktory nie stanowi wiasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji
oczyszczonego betonu, skazone warstwy nalezy usungé mechanicznie.

Jezeli korozja dotarta do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy usungé otuling
betonowa az do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy (reczne lub mechaniczne szczotkowanie,
piaskowanie), tak aby uzyskaly jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i
ewentualnie odttusci¢ acetonem. Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢é mineralng powioke
antykorozyjng np.: Ceresit CD 30 lub réwnowazna. Podczas aplikacji zaprawy stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe
antykorozyjng naktada¢ najpdzniej do 3 godzin po oczyszczeniu pretéw zbrojeniowych lub po wyschnieciu dodatkowe;
warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. (Jezeli okaze sie, ze stopien korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na
tyle duzy, ze konieczne jest jego uzupetnienie na zasadzie wklejenia dodatkowych pretow. Mozna to zrealizowaé
bezposrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Dodatkowe prety zbrojeniowe mozna wklejaé przy
uzyciu cementu montazowego np.: Ceresit CX 5 lub réwnowazny, z zachowaniem normowych diugo$ci zakotwien pretow
zbrojeniowych. Po wklejeniu dodatkowych pretow, ich powierzchnie réwniez nalezy zabezpieczyé powtoka np.: Ceresit CD
30).

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupetnienia ubytkdw betonu przygotowang
powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzié do stanu mato-wowilgotnego. Na tak
przygotowane podioze naktada sie warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy np.: Ceresit CD 30 lub réwnowazny. Kolejne
zaprawy systemu Ceresit PCC( lub innego systemu) naktada¢ po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy
zaprawa stanie si¢ matowowilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu,
warstwe kontaktowg nalezy potozy¢ ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. Zadaniem
warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,starym” betonem a materiatem wypetiajacym ubytki oraz
zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspdiczynniku petzania, skurczu, module sprezystosci, wspotczynniku
odksztatcalnosci termicznej.

W zaleznosci od gtebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedng z zapraw:

o np.: Ceresit CD 25 wypetnienie ubytkéw od 5 do 30 mm.

o np.: Ceresit CD 26 wypetnienie ubytkéw od 30 do 100 mm.

Wykonujac uzupetienia ubytkow betonu zaprawami np.: CD 25 czy CD 26 trudno, z uwagi na uziarnienie kruszywa w
nich zawartego, uzyskac¢ gtadkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod farbe,
wystepuje konieczno$¢ uzupetniania ubytkéw o gtebokosci do 5 mm. Woéwczas mozna skorzysta¢ z mineralne;
szpachléwki np.: Ceresit CD 24 lub réwnowazny. Moze ona by¢ stosowana zaréwno na powierzchniach pionowych, jak i
poziomych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Prace wykoriczeniowe remontu plyt balkonowych

Po wykonaniu napraw ptyty nosnej balkonu/logii nalezy wykona¢ warstwy zabezpieczajace i wykonczeniowe (stosowac rozwigzania

systemowe):

Spody oraz boki ptyt balkonowych zabezpieczy¢ gruntem zwigkszajacym wytrzymatos¢ betondw np.: Ceresit CT14 lub
réwnowazny oraz wykoniczy¢ farba np.: Ceresit CT44 lub rownowazny, w kolorze jasnym szarym.
Gorng powierzchnie plyty balkonowej wykonczy¢ systemowo preparatami do izolacji balkonéw np. SOPRO:
o preparat gteboko penetrujgcy np.: Sopro GP 263,
o warstwa spadkowa: Sopro RAM 3* (454) o minimalnej gr.=5cm — spadek wykona¢ od budynku, min 2%,
zbrojony siatkq Rabitza, dylatowany obwodowo przy $cianach (szer. dylatacji 1cm),

20



o tadma izolacyjna w naroznikach , np.: Sopro EDE, FERMA TU lub inna rGwnowazna,
o izolacja przeciwilotnosciowa (dwuwarstwowo), np.: Sopro DSF 523 , FERMA EU (z wyciagnieciem na $ciang do
wys. min 10cm),
e wykonac obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, wysuniete okoto 4 cm poza obrys balkonu,
o plytki mrozoodporne, antyposlizgowe min. R10, w kolorze szarym, wym 30x30cm np.: Nowa Gala Quarzite QZ13, klejone
na zaprawie mrozoodpornej (np.: Baumit Basic), fugi elastyczne, wodo- i mrozoodporne, np.: Baumacol PremiumFuge, w
kolorze szarym (cement grey),

Prace wykoriczeniowe remontu gzymsdéw dachowych:
Po wykonaniu napraw plyt betonowych nalezy wykonaC warstwy zabezpieczajace i wykonczeniowe (stosowaé rozwigzania
systemowe):
e  Zabezpieczy¢ gruntem zwigkszajacym wytrzymato$¢ betonéw np.: Ceresit CT14 lub réwnowazny,
e wykonczy¢ tynkiem silikonowym cienkowarstwowym na siatce,
e wykonac obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
e Nalezy wykonczy¢ dach przy samej krawedzi (w celu wiasciwego zabezpieczenia obrobek blacharskich) pasem z papy
podkfadowej gr 3,0mm i wierzchniego krycia gr.: 5,2mm na szeroko$ci 1,0m od $ciany zewnetrzne;.

4.8 Remont balustrad na schodach i pochylni dla niepetnosprawnych:
Balustrady balkonowe metalowe oraz metalowe elementy balustrad petnych (z panelem betonowym) nalezy:

e  Oczyscic (recznie) ze starych powtok malarskich oraz zabezpieczyé antykorozyjnie.

e Calo$¢ malowac¢ farbg do metalu (np. Hammerite) dwuwarstwowo, w kolorze grafitowym (mat lub pdtmat) RAL 7016.
Elementy mocno skorodowane nalezy wymieni¢ na nowe, zgodne z oryginalnym ksztattem i wymiarami.

o Metalowe zabezpieczenia logii (oddziat dzieciecy) malowaé farbg do metalu (np. Hammerite) dwuwarstwowo, w kolorze
biatym,

Betonowe ostony balustrady (na podjezdzie dla niepetnosprawnych) nalezy:

e oczysci¢ ze starych powtok malarskich az do materiatu betonowego,

e nastepnie zagruntowaé, uzupeti¢ ewentualne ubytki w ptytach betonowych (systemem do reparacji betonéw) — zaktada
sig okoto 5% powierzchni betonowych oston do uzupetnienia,

o plyty otynkowa¢ na zagruntowang powierzchnie tynkiem silikonowym barwionym w masie, granulacja 1,0K, w kolorze
jasny szary (zg. z kolorystyka), (uniwersalny podktad gruntujgcy Baumit UniPrimer z tynkiem silikonowym Baumit
SilikonTop),

e pochwyt malowaé jak pozostate elementy metalowe farbg do metalu (np. Hammerite) dwuwarstwowo, w kolorze
grafitowym (mat lub pétmat) RAL 7016,

49 Remont elementéw stalowych —krat okiennych, dolnych odcinkéw rur spustowych:
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ ze starych powlok malarskich oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Cato$¢ malowaé farbg do
metalu dwuwarstwowo, w kolorze:
e rury spustowe - grafitowym (potmat) RAL 7016,
e  kraty okienne w oknach przyziemia - grafitowym (pétmat) RAL 7016
e balustrady schoddw i pochylni dla niepetnosprawnych RAL 7016

e  kraty okienne wyzszych kondygnaciji — biate

4.10 Schody zelbetowe oraz zelbetowe na gruncie, pochylnia dla niepetnosprawnych, murki oporowe:

Schody wejsciowe:
e Usungg istniejace oktadziny az do warstw konstrukcyjnych.

o Wykonac remont betonéw z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatéw do napraw betondw np. systemem Ceresit
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PCC (beton polimerowo — cementowy) stuzacym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji betonowych i
zelbetowych (identycznie ja ptyt balkonowych). UWAGA: Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
systemu oraz stosowac jedynie systemowe rozwigzania napraw.

o  Zweryfikowa¢ mocowania balustrad oraz w razie koniecznosci (duza korozja elementéw nosnych balustrady) wykonac
nowe mocowania stupkéw. Balustrady przykrecane do murkéw nalezy przed wykonaniem remontu betondw zdemontowac
i poddac remontowi zg z pkt 4.7.

o Wykonczenie: lokalizacja schodéw zgodnie z rysunkami, wykoriczy¢ catos¢ (stopnice, podstopnice oraz policzki) betonem
lastryko ptukanym, w kolorze jasno szarym

o  Wykoniczenie pochylni: wykoriczy¢ ptytkami z granitu gr.=1cm w kolorze szarym i wykoficzeniu powierzchni
ptomieniowanym. Ptyty szer 30cm. Plyty nalezy klei¢ do betondw za pomocg elastycznej zaprawy cienkowarstwowej (np.:
Sopro FF 450 extra ) rozprowadzonej réwnomiernie po catej powierzchni plytki. Poczatek oraz koniec podjazdu dla
niepetnosprawnych nalezy zasygnalizowa¢ poprzez zainstalowanie metalowych pinezek zamocowanych na trzpien do piyt
granitowych, na diugosci 30cm i petnej szeroko$ci rampy

e  Wykona¢ nowe balustrady, mocowane do policzkéw schodéw i spocznika. Konstrukcja balustrady stalowa (ocynkowana,

malowana proszkowo, kolor grafit RAL 7016). Balustardy zgodnie z rysunkami.

Murki oporowe:

o Usunag istniejace okfadziny (oktadziny z ptytek ceramicznych, okfadziny z ptytek klinkierowych znajdujacych sie pod
ptytkami ceramicznymi) az do warstw konstrukcyjnych.

o Wykonac remont betonéw z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatéw do napraw betondw np. systemem Ceresit
PCC (beton polimerowo — cementowy) stuzacym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

o  Zweryfikowa¢ mocowania balustrad oraz w razie koniecznosci (duza korozja elementéw nosnych balustrady) wykonac
nowe mocowania stupkdw. Wykonac montaz nowych balustard. Konstrukcja balustrady stalowa (ocynkowana, malowana
proszkowo, kolor grafit RAL 7016). Balustardy zgodnie z rysunkami.

o  Wykonczy¢ tynkiem mozaikowym grafitowym (identycznym jak na cokole).

411 Montaz daszkéw nad drzwiami wejSciowymi:

o Daszki wykonac na niezaleznej konstrukcji , mocowanej do elewaciji budynku. Konstrukcja daszku stalowa ( stal nierdzewna
wysokostopowa - chromowo-niklowa, polerowana — stopient wykonczenia satyna). Pokrycie daszku szklane, szkio bezpieczne,
klejone, hartowane, przezroczyste.

e  Zamontowac lampe o$wietleniowa LED nad drzwiami — zgodnie z czescig elektryczna proejktu.

4.12 Odtworzy¢ instalacje odgromowa, budynku.

Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o Srednicy 8 mm. Wszystkie przewodzace
elementy dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi. Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane wystajace nad
powierzchnig dachu nalezy za pomocg zwodow pionowych potaczonych z siatkg zwodéw objaé strefg ochronna.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Do mocowania zwodéw stosowa¢ wsporniki, uchwyty oraz ztaczki. Przy
zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego, po ich zamocowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca ich
zainstalowania.

W przypadku stwierdzenia zgodnosci zdemontowanej siatki zwoddw z wymogami normy PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa
dopuszcza si¢ ich ponowny montaz na dachu.

Przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn $rednicy 8 mm nalezy instalowac na state na wspornikach
dystansowych przy zachowaniu odlegto$ci pomiedzy wspornikami nie wiekszych niz 1 m. Pozostatg cze$¢ przewodéw
odprowadzajacych do ztaczy kontrolnych wykona¢ bednarka stalowa ocynkowang Fe/Zn 30x4 mm uktadang w warstwie
docieplenia w rurkach ochronnych mocowanych za pomocg dedykowanych uchwytéw).
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Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z systemem zwoddw poziomych wykonac¢ jako spawane lub Srubowe. Polgczenia
przewoddw uziemiajacych z uziomem wykona¢ przez spawanie, a miejsce spawdw chroni¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
farba antykorozyjng. Miedzy przewodem odprowadzajacym, a uziemiajacym instalowaé zaciski probiercze (ztgcza kontrolne
montowane w elewacji budynku). Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig oraz do gtebokosci 0,2 m pod powierzchnig gruntu.
Jako przewody odprowadzajace dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych przewoddw i zigczy kontrolnych (zaciskow
probierczych wyposazonych w co najmniej dwie Sruby zaciskowe), o ile spetiajg wymogi wynikajace z w/w norm oraz odstepy
pomiedzy nimi odpowiadaja klasie LPS Ill (max. co 15 m).

Do siatki zwoddw poziomych nalezy dotaczy¢ wszelkie elementy przewodzace (np. drabiny, metalowe obudowy urzadzen,

pomosty serwisowe, etc.).

4.13 Wydzielenie pomieszczenia magazynowego — lokalizacja pom. zgodnie z rys.
Prace rozbiérkowe w pomieszczeniu:
e Istniejgce wykonczenie posadzki z betonu lastryka nalezy skué. Prace wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ ptyty nosnej
posadzki. Posadzke nalezy wyréwnag, zagruntowac i przygotowac pod nowe warstwy spadkowe.
e Istniejacy tynk na $cianach oraz na suficie nalezy usunaé. Sciany oczyscic, usunaé ewentualne, odkryte po skuciu tynku

ubytki w murze lub w spoinach. Sciany nalezy wyréwnac i przygotowaé (zagruntowac) pod potozenie ptytek ceramicznych.

Prace budowlane w pomieszczeniu:
e  Projektowana $ciana z g-k na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem ptytami GKF typu DF o grub 15

mm, z wypetnieniem wetng mineraina;

o Plyty gipsowo-kartonowe GKF typu DF o grub. 15 mm (obustronnie),

o Profile CW 50 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm,

o Profile UW 50 zamocowane do poziomych elementéw no$nych,

o Tas$ma uszczelniajgca szer. 50 mm,

o Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm

o Blachowkrety 3,5 x 45 mm w rozstawie max. co 25 cm,

o Kotki mocujgce min. &6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm,

o Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewodoéw instalacyjnych,

o Gipsowa masa szpachlowa,

o Tasma zbrojaca,

o \Wetna mineralna gr. 50mm
e  Projektowanaposadzka betonowa, wykonana ze spadkiem w kierunku wpustu podlogowego. Wykonczy¢ gresem
technicznym 30x30cm, w kolorze szarym (antyposlizgowo$¢ R11). Cato$¢ po wykoriczeniu nie moze by¢ wyzsza niz 2cm od
posadzki w pomieszczeniu sasiednim.
e Sciany wykoriczyé ptytkami ceramicznymi 30x30 lub 30x60 ( w uktadzie poziomym), kolor biaty, szkliwione. Plytki na peing
wysoko$¢ pomieszczenia.
e  Sufit wykoniczy¢ tynkiem cem-wap, kat Ill, malow¢ farbg lateksowa , biata.
e  Zamontowac drzwi stalowe lub aluminiowe, EI60, w kolorze szarym. Szeroko$¢ drzwi po otwarciu nie mniejsza niz
90x205¢cm (Swiatto przejscia). Drzwi nie zostaty ujete w zestaweniu stolarki.
o  Wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne prowadzi¢ zgodnie z czescig sanitarng i elektryczng projektu.

5 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek jest w czesci 2- kondygnacyjny (kondygnacje naziemne), w czesci 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku od
poziomu terenu od 9,57m do 14,98. Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

W budynku znajduje sie kilka wydzielonych stref ppoz.
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Istniejace okna ppoz zostang wymienione na okna ppoz tej samej klasy (EI60) i podtaczone do istniejacego systemu.
Zaprojektowane zostaly tez nowe okna ppoz w miejscach potaczen stref ppoz na zewnatrz budynku.

W obiekcie przewiduije sie jednoczesne przebywanie okoto 300sdb. W obiekcie nie wystepuje pomieszczenia do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osdb.

Odlegto$¢ pomiedzy budynkiem a istniejacymi budynkami na sasiednich dziatkach wynosi nie mniej niz 8 m. Odlegto$¢ od granic
dziatki nie mniejsza niz 4m. Odlegto$ci od granicy dziatki i od innych budynkéw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego sq

spetnione.
Elementy gtéwnej konstrukcji nodnej nie sg zmieniane w powyzszym opracowaniu.

6 Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na woézkach inwalidzkich — nie jest przedmiotem tego opracowania. Istniejaca pochylnia dla

niepetnosprawnych zostaje wyremontowana.

7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
- przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
o §13.1,840, 8§60, §18, §19, § 272 Warunkéw Technicznych — obszar oddziatywania budynku pozostaje bez zmian (w
cato$ci miesci sie na dziafce),
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calo$ci w granicach dziatki. Projektowany zakres prac nie zmienia obszaru
oddziatywania obiektu.

8 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

pod wzgledem:

e  zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekdw - projektowany zakres prac nie
zmienia

e  emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie — projektowany zakres prac nie zmienia

e rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow — projektowany zakres prac nie zmienia

o wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego - projektowany zakres prac nie zmienia

o wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne — projektowany zakres prac nie zmienia

9 Inne zalecenia i uwagi
Prace remontowe muszg by¢ tak zorganizowane, by nie utrudnia¢ uzytkownikom budynkéw dostepu do budynku oraz nie zagradza¢

drogi ewakuacyjnej.

Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowac¢ produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych parametrach

technicznych, co zapewni optymalna wspétprace wszystkich materiatéw oraz trwato$¢.

Wykonane roboty winny odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych, normom i instrukcjom
producentéw. Nadzér nad robotami nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane ustawg
Prawo Budowlane. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobéw powinny posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie, by¢ uzywane zgodnie z normami i z dobrze pojetq ,sztuka budowlang”. Do
rozpoczecia robdt mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentow potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z

obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac nalezy wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne odstepstwa nalezy kazdorazowo

konsultowa¢ z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski lub nadzér autorski.
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Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg informacje, powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenie robdt budowlanych.

Roboty bedg wykonywane zgodnie z :

wszystkimi przepisami i normami obowigzujacymi w Polsce, w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

normami ubezpieczycieli i stuzb pozarniczych oraz normami stuzb zapewniajacych dostawe energii oraz dostep do sieci
telefonicznej,

zaleceniami producentéw materiatow budowlanych,

przepisami dotyczacymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

Uwaga: wszelkie elementy ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym oraz ujete w opisie a nie ujete na rysunkach nalezy

traktowac jakby byty ujete wszedzie.

Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowac z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski lub nadzér autorski.

Projektant
mgr inz. arch. Dorota Mokrosifiska

upr. nr 22/R-378/L OIA/06;

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Paulina Chwalbiriska

upr. Nr 2/B-760/LOIA/08
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NECE

Wspieranie efektywnosSci energetycznej, inteligentnego zarzadzania
energia i wykorzystywania odnawialnych zrodet energii w hudynkach
publicznych i sektorze mieszkaniowym.

Poprawa efektywnosci energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisjiw
SP1101 w Wyszkowie

PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOLU BUDYNKOW SPZZ0Z W WYSZKOWIE
BUDYNEK GLOWNY Z LACZNIKIEM

Samodzielny Publiczny Zesnot Zakiadow Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
07-200 Wyszkéw, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

07-200 Wyszkow, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
DZ NR 2622/2

roj in2 if
projektowat mgr inZ arch. Dorota Mokrosiiiska

22/R-318/t0IA/06

w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

28.09.2018

26




1 Zakres rob6t dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Kolejno$¢ realizacii robét dla catego zamierzenia budowlanego:

roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy i zaplecza w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie placu budowy, urzadzenie
miejsca sktadowania materiatow budowlanych. Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy wywiesi¢ tablice
informacyjna, z telefonami alarmowymi,
roboty rozbiorkowe,
roboty budowlane:
o roboty odtworzeniowe (murki, studzienki okienne, itp.),
roboty na wysokosciach
roboty murarskie

roboty wykoriczeniowe

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek szpitala — budynek gtéwny z tacznikiem.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa ludzi:.

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy

Drogi komunikacyjne — do transportu i skladowania materiatéw budowlanych

Sie¢ kablowa podziemna.

4  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreélajace skale i

rodzaje zagrozerh oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatéw budowlanych podczas
catego procesu budowy.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie
Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych i budowlanych

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych

Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia urzadzen
elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezpo$rednim sasiedztwie kabli elektrycznych
Zagrozenia pozarowe (szczegolnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania urzadzen elektrycznych, montazu
instalaciji elektrycznej)

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych — osuniecie sie skarpy wykopu,

Zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokoSci
W rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezpo$rednim sasiedztwie

Zagrozenia zwigzane z obstuga maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych
obstugujacych poszczegoine etapy budowy podczas catego procesu budowy

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegoinych grup rob6t w czasie prowadzenia tych robét:

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

Roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan

Roboty dekarskie

Roboty wykoriczeniowe
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5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegéinie
niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp
obejmujace ogdline zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdinych robdt. Przeszkolenie takie powinna
przeprowadzi¢ osoba (0soby) z odpowiednimi uprawnieniami.
Nalezy zapoznaé pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegoinych materiatéw,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikdw. Nalezy okre$li¢ zasady i
sposob bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegéine osoby. Wymagany
instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.
Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje
przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i Zycia ludzi
- obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
Instrukcije te powinny odpowiednio okreslaé czynno$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia materiatow i substancji niebezpiecznych,
sprzetu i urzadzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacii (zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).

6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng,
komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi
branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych, oraz szczegdlnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego,
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji).

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy posiadajacych stosowne
uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.

Do budowania uzywaé¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego
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Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochodéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy

Instruktaz bhp pracownikdw — ogdlny i stanowiskowy

Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejacych i ewentualnego ich zabezpieczenia.
Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy stosowac¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

0gdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.)

oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang; Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.).

Projektant
mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
upr. nr 22/R-378/L OIA/06
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