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1. SPECYFIKACJA OGOLNA (SO)

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
przebudowie ZESPOLU BUDYNKOW SPZZOZ W WYSZKOWIE; 07-200 Wyszkow, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1; DZ. NR
2622/2.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okre$lajacym zakres czynno$ci i robdt umozZliwiajacym prawidtowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez
oferenta uczestniczacego w przetargu, umownym, stanowiacym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy
podpisanej przez zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg), wykonawczym, obowigzujacym z innymi
dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robot.

1.3. Zakres robdt, wymagania wspolne dla wszystkich rodzajéw rob6t budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn.
,PRZEBUDOWA ZESPOtU BUDYNKOW SPZZOZ W WYSZKOWIE". Zakresem objete jest:

Budynek Gtéwny Szpitala (1) :
e Naprawa spekan na elewaciji,
e  Naprawa gzymsow, cokotow, schoddw, itp., systemami do napraw betonow,
e  Prace ociepleniowe:
o usuniecie istniejacych warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich $cian wraz z przygotowaniem
powierzchni $ciany do nowego ocieplenia,
o ocieplenie scian cokotu styropianem EPS100 (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-
CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 10cm,
= wymiar plyt 500x1000mm,
= naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036 SILVER
fundament lub réwnowazny ,
= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadka ze styropianu),
= wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,
= pow. cokotéw okoto 330 m2,
= wspdtczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,18 W/m2K
o ocieplenie $cian ponad cokotem ptytami z wetny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-
MU1 o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 15¢cm,
= wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,
= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg z wetny mineralnej),
= np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub réwnowazna,
= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= pow. $cian do docieplenia okoto 2250 m2,
= wspdfczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,190 W/m2K
= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen $cian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk
silikonowy barwiony w masie, BAUMIT, KNAUF lub réwnowazny),



o ocieplenie gliféw okiennych plytami z wetny mineralnej gr. 2cm, o wspéiczynniku A=0,036 W/mK
= wykoriczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen $cian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk

mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub réwnowazny),

wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (biate) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowanej,

powlekanej;

o szklenie potréjne, zespolone, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).

o pow. okien do wymiany 846 m2

o okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposazone w gémy i/lub dolny nawietrzak, gérne nawietrzaki otwierane za
pomocg bocznej dzwigni (kazdy za pomoca osobnej dzwigni),

o czes¢ drzwi balkonowych (12szt) nalezy wymieni¢ na okna po zamurowaniu dolnej cze$ci otworu (zamurowaé
pustakami z gazobetonu gr 25cm ocieplonych wetng mineralng jw., od wewnatrz tynkowane tynkiem cem -wap kat
1),

o cze$¢ okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki otwierane na kluczyk,

o okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne,

wymiana okien aluminiowych na aluminiowe (niebieskie lub grafitowe/szare) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy

stalowej ocynkowanej, powlekanej;

o szklenie potréjne, zespolone, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).

o pow. okien do wymiany 140 m2

o okna zgodnie z zestawieniem,

o czes¢ okien wykonac jako p.poz EI60 — lokalizacja zgodnie z rysunkami. Okna p.poz z kwaterami otwieralnymi,
zamykanymi na klucz. Mozliwo$¢ otwarcia tylko w przypadku serwisu

o  okna biate obustronnie

wymiana drzwi wej$ciowych na aluminiowe (grafitowe);

o U=1,3 W/(m2*K),

o pow. drzwi do wymiany=22,20m2 -5 drzwi,

o drzwi zgodnie z zestawieniem,

o szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).

ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej metodg mechanicznego wdmuchiwania o

wspdtczynniku min. A=0,040W/mK i grubo$ci 22cm,

o pow. dachu do docieplenia 1320m2,

o wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,15 W/m2K,

o wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej,

Roboty towarzyszace,

Prace demontazowe:

o demontaz balkonéw — 2szt, na elewacji potnocno-wschodniej, nad wejciem E,

o demontaz dachu nad podjazdem dla karetek na elewacji zachodniej,

o demontaz a nastepnie ponowny montaz (po wykonaniu ocieplenia) kanatdw wentylacyjnych biegnacych obecnie po
elewaciji (elementy wymagajace przediuzenia nalezy wykona¢ jako nowe),

Prace remontowe / montazowe:

montaz daszku w konstrukcji szklanej lekkiej , nad wejsciem do budynku
o 1 szt na elewacji pétnocno-zachodniej (typ A),

o 1 szt na elewacji pétnocno-wschodniej (typ B)

o 2 szt na elewacji pétnocno-wschodniej(typ B, C)



kraty balkonowe logii oczy$ci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé dwukrotnie na kolor biaty (lub jasny szary),

remont spekan na elewacji — zszycie spekanych elementéw stalowymi pretami, ilos¢ i miejsca spekan nalezy okre$lic po

demontazu istniejacych warstw styropianu z elewaciji,

remont murkéw oporowych przed wejécien do budynku na elewacji pétnocno-zachodniej: skucie starej odspojone;

warstwy tynku lub oktadziny (ptytki ceramiczne), naprawa elementéw betonowych systemowo (widoczne obecnie

elementy zbrojenia), wykonczenie tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i mikg o réznym ksztatcie i kolorze

dajacymi efekt GRANITU. Kolorystyka — grafit (ciemny szary).

demontaz a nastepnie ponowny montaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacii: kratek wentylacyjnych

(metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek klimatyzaciji itp.

remont schod6éw zewnetrznych oraz pochylni (na elewacji pétnocno-wschodniej), nalezy catkowicie zdemontowac¢ obecng

oktadzing z ptytek ceramicznych, wykonaé naprawy elementéw betonowych preparatami do systemowych napraw

betonéw, wykona¢ nowg oktadzine z ptytek granitowych gr.=1cm, stopnie ptomieniowane; podstopnice — polerowane,

pochylnia — ptyty pfomieniowane, klejone za pomoca elastycznej zaprawy cienkowarstwowej rozprowadzone;

réwnomiernie po catej powierzchni plytki. Poczatek oraz koniec podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy zasygnalizowaé

poprzez zainstalowanie metalowych pinezek zamocowanych na trzpieri do ptyt granitowych, na diugosci 30cm i petne;

szeroko$ci rampy,

remont ptyt balkonowych (14 szt. balkondw, wym. okoto 1,5m x 6,2m) - wykonaé nowe warstwy izolacji poziomej oraz

nowa okladzine balkonu z ptytek gresowych, antyposlizgowych min. R11, mrozoodpornych, w kolorze jasnym szarym,

o usuniecie istniejacych oktadzin zewnetrznych wraz z obrébkami blacharskimi az do warstw nosnych betonu,

o remont ptyt balkonowych wraz z ewentualnym uzupetnieniem elementow stalowych (zg. z ekspertyza techniczna),

o wykonanie nowych warstw wykoriczeniowych na balkonach i loggiach wraz z obrébkami blacharsimi z blachy
stalowej ocynkowanej,

wykonanie nowych balustrad przy wejsciach do budynku (elewacja pdtnocno-zachodnia, elewacja pdtnocno-wschodnia),

balustrady z elementow stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy,

wykonanie opaski wokdt budynku oraz odtworzenie chodnikow — spadek wykona¢ od budynku, wode opadowa

odprowadzi¢ na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe

odprowadzaja wode do kanalizacji),

Budynek Przychodni Przyszpitalnej (3) wraz z Lacznikiem Szpitala (4)

Naprawa spekan na elewacii,

Naprawa gzymsow, cokotdéw, schoddw, itp., systemami do napraw betondw,

Prace ociepleniowe:

o usunigcie istniejgcych warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich $cian (wraz z wykonczeniem cokotu z
ptytek klinkierowych) wraz z przygotowaniem powierzchni $ciany do nowego ocieplenia:

o ocieplenie Scian cokotu styropianem EPS100 (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-
CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o wspdtczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 10cm,
= wymiar ptyt 500x1000mm,
= naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036 SILVER

fundament lub réwnowazny ,

= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadka ze styropianu),
= wykorczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,
= pow. cokotéw okoto 240,0 m2,
= wspdfczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K

o ocieplenie $cian [SZ1] ponad cokotem ptytami z wetny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-
WL(P)-MU1 o wspdtczynniku min. A=0,036W/mK i grubo$ci 14cm,



= wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,
= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadka z wetny mineralnej),
= plyty ociepleniowe np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub réwnowazna,
= wykoriczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= pow. Scian do docieplenia okoto785m2
= wspdtczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K
= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen $cian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk
silikonowy barwiony w masie, BAUMIT, KNAUF lub réwnowazny),
o ocieplenie $cian [SZ2] - budynek SOR, ponad cokotem ptytami z wetny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-
CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o wspétczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 16¢cm,
= wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,
= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg z wetny mineralnej),
= np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub réwnowazna,
= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= pow. Scian do docieplenia okoto 170m2,
= wspofczynnik przenikania ciepta dla Sciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/im2K
= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen $cian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk
silikonowy barwiony w masie, BAUMIT, KNAUF lub réwnowazny),
o ocieplenie gliféw okiennych plytami z welny mineralnej gr. 2cm, o wspdtczynniku A=0,036 W/mK
= wykonczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,
= nalezy stosowa¢ kompletny system do ocieplen $cian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk
mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub réwnowazny),
wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (biate) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej;
o szklenie potréjne, zespolone, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).
o pow. okien do wymiany 282,5m2
o okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposazone w gorny i/lub dolny nawietrzak, gérne nawietrzaki otwierane za
pomocg bocznej dzwigni, (kazdy za pomoca osobnej dzwigni),
o czes¢ okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki otwierane na kluczyk,
o okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne,
o cze$¢ okien wykona¢ jako p.poz EI60, (lokalizacja okien p.poz pokazano na rysunkach,) . Okna p.poz z kwaterami
otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwo$¢ otwarcia tylko w przypadku serwisu
o istniejace luksfery bez zmian,
wymiana drzwi wej$ciowych na aluminiowe (grafitowe);
o U=1,3 W/(m2*K),
o pow. drzwi do wymiany=13,2m2 - 4 szt drzwi
o drzwi zgodnie z zestawieniem,
o szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).
ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej metodg mechanicznego wdmuchiwania o
wspdtczynniku min. A=0,040W/mK i grubo$ci 22cm,
o pow. dachu do docieplenia 580m2,
o wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,150 W/m2K,
o wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,
wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej,



Roboty towarzyszace,

Prace remontowe / montazowe:

demontaz a nastepnie montaz (po wykonaniu ocieplenia) daszku nad pochylnig prowadzaca do piwnicy (montaz nowego

pokrycia dachowego z blachy trapezowej), Istniejaca konstrukcja stalowa do oczyszczenia, zabezpieczenia

antykorozyjnego i pomalowania (dwukrotnie) farbg do metalu,

montaz daszku w konstrukcji szklanej lekkiej, nad wejsciem do budynku

o 1 szt- na elewacji pétnocno-zachodniej (typ C),

o 2 szt na elewacji pétnocno-wschodniej (typ B, D)

remont spekan na elewacji — zszycie spekanych elementéw stalowymi pretami, ilos¢ i miejsca spekar nalezy okre$lic po

demontazu istniejacych warstw styropianu z elewacj,

remont murkéw oporowych oraz schodéw zewnetrznych przed wejscien do budynku [SOR] oraz schoddw na elewacii

pétnocno-zachodniej: skucie starej odspojonej warstwy tynku lub oktadziny (ptytki ceramiczne), naprawa elementéw

betonowych systemowo (widoczne obecnie elementy zbrojenia), wykoriczenie:

o murki - tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i mikg o roznym ksztatcie i kolorze dajacymi efekt GRANITU.
Kolorystyka — grafit (ciemny szary).

o Schody — wykonczy¢ betonem lastryko

o lstniejgce balustrady nalezy po wykonaniu remontu ponownie zamocowac,

demontaz a nastepnie ponowny montaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacii: drabin wejsciowych na

dachy (2 szt. metalowych drabin zewnetrznych — zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowa¢ farbami do metalu w kolorze

szarym), kratek wentylacyjnych (metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek

klimatyzacii itp.

wykonanie opaski wokdt budynku oraz odtworzenie chodnikow — spadek wykona¢ od budynku, wode opadowa,

odprowadzi¢ na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe

odprowadzaja wode do kanalizacji),

Pawilon szpitalny (2)

Naprawa spekan na elewacji,
Naprawa gzymsow, cokotdéw, schoddw, itp., systemami do napraw betondw,
Prace ociepleniowe:
o usuniecie istniejacych warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich $cian wraz z przygotowaniem
powierzchni $ciany do nowego ocieplenia:
o ocieplenie Scian cokotu styropianem EPS100 (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-
CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 12cm,
= wymiar ptyt 500x1000mm,
= naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036 SILVER
fundament lub réwnowazny ,
= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadka ze styropianu),
= wykorczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,
= pow. cokotow okoto 240,0 m2,
= wspofczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K
o ocieplenie $cian ponad cokotem ptytami z wetny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-
MU1 o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 18cm,
= wymiar ptyt 600x1200mm, 600x1000mm lub 500x1000mm,
= kotki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z naktadkg z wetny mineralnej),
= np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub réwnowazna,



= wykonrczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

= pow. Scian do docieplenia okoto 1240m2

= wspdiczynnik przenikania ciepta dla $ciany po wykonaniu ocieplenia U=0,20 W/m2K

= nalezy stosowaé kompletny system do ocieplen Scian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk
silikonowy barwiony w masie, BAUMIT, KNAUF lub réwnowazny),

ocieplenie gliféw okiennych ptytami z weiny mineralnej gr. 2cm, o wspétczynniku A=0,036 W/mK

= wykoriczonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

= nalezy stosowac kompletny system do ocieplen Scian zewnetrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk

mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub réwnowazny),

wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (biate) wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowanej,

powlekanej;

o

o

o

o

o

szklenie potrdjne, zespolone, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).

pow. okien do wymiany 228,5m2

okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposazone w gomy i/lub dolny nawietrzak, gére nawietrzaki otwierane za
pomocg bocznej dzwigni, (kazdy za pomoca osobnej dzwigni),

cze$¢ okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki otwierane na kluczyk,

okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne,

wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe (grafitowe);

o]

o

o

o

U=1,3 W/(m2*K),
pow. drzwi do wymiany=11,2m2 — 3 szt. drzwi
drzwi zgodnie z zestawieniem,

szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).

ocieplenie stropodachu niewentylowanego ptytami z wetny mineralnej o wspotczynniku min. A=0,04W/mK i grubosci
22cm,

o

(e]

o

pow. dachu do docieplenia 831m2
wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,179 W/m2K
wykonczenie dachu papa termozgrzewalna:
e papa podktadowa gr. min 3mm: na bazie asfaltu modyfikowanego SBS,
ez osnowg z welonu z wiokien szklanych o gramaturze min. 60 g/m2, np.: HYDROBIT V60 S30 Szybki Profil
SBS lub réwnowazna,
e papa wierzchniego krycia gr.min 5,2mm: papa zgrzewalna na wioknine poliestrowej, modyfikowana SBS,
kolor ciemny szary,
podwyZzszenie oraz remont Scianek attyki na dachu,
podwyzszenie oraz remont (wykonanie nowych tynkdw oraz nowych czap kominowych) istniejacych komindw wraz z
ponownym osadzeniem istniejacych nasad kominowych,
wykonanie nowych kominkéw wentylacyjnych,
osadzenie anten telewizyjnych i radiowych (mocowanie do komindw) oraz innych istniejacych obecnie elementéw na
dachu,

wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

wymiana ryien i rur spustowych oraz obrdbek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej,

Roboty towarzyszace,

Prace remontowe / montazowe:

montaz daszku w konstrukcji szklanej lekkiej, nad wejsciem do budynku

@]

1 szt - na elewacji potudniowo-zachodniej (typ B),



o 1 szt-naelewacji pdinocno-zachodniej (typ C),

e remont spekan na elewacji — zszycie spekanych elementow stalowymi pretami, ilos¢ i miejsca spekan nalezy okre$lic po
demontazu istniejacych warstw styropianu z elewaciji,

e remont schoddw zewnetrznych przed wejcien do budynku na elewacji szczytowej (14 szt. stopni, szer. okoto 2,0m) oraz
wejsciowych (12szt stopni, szer. okoto 2,0m),
o zdemontowac obecng oktadzing z ptytek ceramicznych na schodach szczytowych,
o wykona¢ naprawy elementdw betonowych preparatami do systemowych napraw betondw,
o wykona¢ nowg oktadzing z betonu lastryko,
o osadzi¢ ponownie nowe balustrady na obu schodach, (balustrady w catosci wykonac ze stali nierdzewne)).

e Remont schodéw zewnetrznych przed wejsciem £
o wykona¢ naprawy elementdw betonowych preparatami do systemowych napraw betondw,
o wykona¢ nowg oktadzing z betonu lastryko,
o osadzi¢ ponownie nowe balustrady na obu schodach, (balustrady w catosci wykonac ze stali nierdzewne;).

e demontaz a nastepnie ponowny montaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: kratek wentylacyjnych
(metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek klimatyzaciji itp.

e wykonanie opaski wokét budynku oraz odtworzenie chodnikéw — spadek wykonaé od budynku, wode opadowg
odprowadzi¢ na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe
odprowadzaja wode do kanalizacji),

1.5. Okre$lenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi
powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach a w szczegolnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami iurzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzanez gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.5.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa,
rozbudowg, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.5.6.remoncie — nalezy przez to rozumieC wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwaciji.

1.5.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z



przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig, na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu. stwierdzajacq jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.14. wia§ciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.5.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng czesé
uzytkowa.

1.5.16 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.17. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.18. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
1.5.19. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

1.5.20. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.5.21. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.5.22. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.23. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne wytwarzano jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie zdokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.5.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
granice tolerancii nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.25. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.5.26. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

1.5.27. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.5.28. przedmiarze rob6t — nalezy  przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacj.

1.5.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét,

1.6.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, niniejszg
specyfikacjq jak rowniez poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2 Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikaciji techniczne;j.

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ inspektora
nadzoru.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z projektem i specyfikacjg techniczna,

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i bedg miaty wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikow jak i uzytkownikdw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z
budynku i terenu budowy jak réwniez cze$¢ chodnika od strony ulic ogélinodostepnych oraz teren przylegty do granicy od strony
dziatki sgsiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wiaczony w ceng umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturainego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.12 Wykonawca bedzie mégt korzystac ze zrddet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,
1.6.13 Ekipy wykonawcy beda mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach
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uzgodnionych pisemnie z zarzadcg budynku.
1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwdrka bedzie mogt sie odbywaé w godzinach uzgodnionych z zarzadcg obiektu.
1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura

kierownika budowy i sktadowania materiatow.
1.7.0g6Ine wymagania dotyczace materiatéw,

1.7.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposab ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach
technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie

terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegédlnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiadciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych a
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami  okreslonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami, ochrong Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace poszczegdine maszyny lub

urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

1.9.0gdlne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z okreslonymi w
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t. zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacii
robét i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci i obmiaru,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacja.

1.12. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét.
1.12.1. Kontrola jako§ci rob6t - zasady kontroli jako$ci rob6t, badania i pomiary (sposéb i czestotliwo$¢), ocena wynikéw badar,
1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Program ten powinien zawierac:

o Organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegéinych prac

e  Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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o Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

e  System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

o Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

e  Sposdb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposob przekazywania ich inspektorowi nadzoru

o Wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

e Rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.

e Sposob i procedure pomiarow i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow robot.

1.12.1.2. Zasady kontroli jako$ci robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacii

technicznej.

1.12.1.3. Prdbki, badania i pomiary

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiardw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacii.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma,

b) Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej,

- znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dlia ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty nie spetiajgce tych wymagan bedg odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym wykonawce i zamawiajacego w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiaréw - stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robo6t. Obmiary
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wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty:

e  pozwolenie na budowe,

e protokéty przekazania terenu budowy,

e Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokéty odbioru robét,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ
zawartych w czesci opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru rob6t, jednostka obmiarowa, Ogélne zasady obmiaru robot;

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektows i specyfikacjg
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cigq

wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania iloSci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywaé

to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3.  Odbidr robét - zasady odbioru robét, odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior czesciowy, koricowy i
ostateczny,
Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbirowi czastkowemu,
o odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
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e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$c i iloSC robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy
Odbior czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.
Qdbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru
ostatecznego”. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdlnych  elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong, warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przy jetych w

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
o dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,
o dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaf).
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg techniczna i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie wokresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robét”.
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1S0.
1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rozbiorek i demontazy. Szczegotowy
zakres robdt wg dokumentaciji projektowej wykonawczej.

1.3 Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4 OgoIne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano OST 'Wymagania ogdlne'.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-01 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbidrek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet spetniajacy wymagania bhp.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do wywozenia gruzu stosuje sie $rodki transportowe uzywane
powszechnie przy robotach budowlanych. Wykonawca zapewnia wywéz i ztozenie materiatow z rozbiérki w odpowiednim miejscu.
Ze wzgledu na sposéb przemieszczania materiatu porozbiérkowego moze

by¢ stosowany :

-transport reczny;

-transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odlegtosci moga byé

stosowane przenosniki taSmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysoko$ci i tym podobne urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢, zamkna¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami bhp,
- zabezpieczy(¢ istniejace uzbrojenie budynku i teren wokét budynku,

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru.

Teren robdt nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym i oznakowaé w sposdb widoczny znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi
informujace osoby postronne o prowadzonych robotach rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu rozbiérek elementdw, ktére mogg utracié statecznos¢, nalezy wykona¢ tymczasowe podparcia i stezenia.
Uwaga: w przypadku natrafienia w trakcie praz rozbiérkowych na materiaty niebezpieczne pod wzgledem ekologicznym (np. azbest)
ich rozbiorke i utylizacje powierzy¢ firmie specjalistycznej zajmujacej sie utylizacjg odpaddw niebezpiecznych.
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5.2 Roboty demontazowe:

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec
ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie czg$ci budynku zagrazajacych runieciem i tym podobnych. Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci i przestrzegajac przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy. Podstawowe
warunki jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiérek:
e nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych,
e demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych,
e  gruz i materiaty drobne z rozbiérki balkondw nalezy usunaé przez specjalne kryte zsypy,
e wokolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbidrke nalezy wykonaé recznie lub przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych,
o rozbidrke elementow Zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu
i przecinajac prety zbrojenia za pomoca aparatéw acetylenowych,
e do rozbijania betonu zaleca sie stosowa¢ narzedzia pneumatyczne,
o elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi,
o robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysoko$ci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie,

e  materialy zdemontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ w miejsce uzgodnione z zamawiajacym,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt 5.2 ST.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

llo$¢ robot rozbiérkowych moze ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST 02 - OCIEPLENIE DACHU WRAZ Z WYKONCZENIEM PAPA
CPV- 45261210-9
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem i zakresem stosowania niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru rob6t zwigzanych z ociepleniem dachu.

1.2. Zakres rob6t objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :

e ocieplenia stropodachu niewentylowanego ptytami z wetny mineralnej.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST -1 ,Wymagania ogéine”.
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.
o Plyty z welny mineralnej o wspdtczynniku min. A=0,04W/mKi grubosci 22cm,
o Papa termozgrzewalna modyfikowana grubo$ci min. 5,2mm na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i
podktadowa grubosci min. 3.0mm wg Swiadectwa ITB nr 974/93
o Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
¢ Folia paroizolacyjna samoprzylepna ,
o Klej do wetny mineralnej: do paroizolacii,
o Blacha stalowa ocynkowana powlekana -grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]
o |zolacja przejs¢ folig ptynna, np.: firmy ENKE Enkopur, z wtopiong wioknina poliestrowg ENKE POLYFLEXVLIES lub
systemem réwnowaznym,
o Akcesoria blacharskie.

e Rynny DN 150mm i rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej DN 100mm, powlekane poliuretanem (min. 50
um),

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub plyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie folia,
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach tak, aby tworzyly zwartg
calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni

stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny byé
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
Do transportu materiatéw stosowac:

® Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t

® Samochdd dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok
siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewroceniem sig i uszkodzeniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
® zagruntowanie dachu z ptyt betonowych,
wykonanie izolacji kominkéw wentylacyjnych i innych elementéw przebijajacych dach,
utozenie paroizolacji,

o

°

® ocieplenie dachu z ptyt betonowych systemowo plytami z wetny mineralnej,

® pokrycie papa wierzchniego krycia gr.=5,2mm oraz papa podktadowa gr. min =3mm,
o

obrdbki blacharskie

Oczyszczenie podioza
Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowana nalezy oczy$ci¢ z luznych frakcji , pylu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyly
nalezy usunag¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w ostateczno$ci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usungé przez wypalenia palnikiem gazowym.

Gruntowanie podtoza
Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowaé nastepujace zasady:

e gruntowaé tylko oczyszczone podioze,

e powierzchnig przewidziang do ocieplania gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tylko tyle srodka ile beton zdota
calkowicie wchionag tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3
I/m2,

e nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢
hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepno$ci izolacji do
podtoza.Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu.
Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptynaé wiecej niz 24 godz.

e Srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkow gruntujacych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikow, glownie weglowodoréw aromatycznych. Przed utozeniem izolacji powierzchnia
zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg,
czystq dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dion nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor
gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworow gruntujacych jest zroznicowany w zaleznosci od rodzaju
zastosowanych rozpuszczalnikow i warunkéw wysychania w wigkszo$ci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w
pierwszej kolejno$ci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia,
saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach.

Do gruntowania podfoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegolnych

miejscach - przed utoZzeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha.

Docieplenie
Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez utozenie i przyklejenie klejem plyt z wetny mineralnej na oczyszczonym i zagruntowanym
podtozu. Nalezy wykona¢ kliny w naroznikach przy $cianie wyzszej (ktéra nalezy ociepli¢ zgodnie z projektem). Ptyty uktada sie na
oczyszczonym, suchym, zagruntowanym podiozu poprzez klejenie do podtoza klejem do styropianu. Naktadamy na podtoze klej
mechanicznie, pasmowo za pomocg maszyny do dystrybucji kleju (pneumatycznie). Drugim sposobem naktadamy na ptyte placki
kleju. Wizualnie klej powinien pokrywac 40-50% powierzchni klejonej klejem nanoszonym mechanicznie lub recznie pasmowo,
punktowo (placki kleju) o powierzchni 40-50%.
Po naniesieniu kleju przyklejamy ptyte do podtoza. Ptyte dociskamy po ok. 15 minutach od natozenia kleju. Jest to czas potrzebny na
odparowanie substancii lotnych zawartych w kleju. Dosuwamy starannie jedng ptyte do drugiej, tak aby unikng¢ mostkow
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termicznych.

Pokrycie papg termozgrzewalna.
Na tak utozone ptyty przykleja sie pape termozgrzewalng podktadowg gr. min 3,0mm odsuwajac sie od okapu a nastepnie zagrzewa
sie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia grub. min. 5,2 mm. Konieczny jest montaz kominkow wentylacyjnych (1szt. na 40-60
mkw.)

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci-szerokosci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Kontrola jako$ci rob6t

Kontrola jako$ci robot.
Odbiorom prac zanikajacych podlega:

® Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

Ciagtos¢ warstw,
Jako$¢ materiatow,
Prostolinijno$¢ rzedow pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,
Rownos¢ pokrycia,

Szczelno$é pokrycia.

Przedmiar i obmiar robét
Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja i zatwierdzonymi zmianami w
dokumentacji powykonawcze;.
Jednostkg obmiarowa robot jest:
® m2 pokrytej powierzchni docieplenia,
® 1 mb wykonanych rur spustowych i rynien,
® 1mb obrdbek blacharskich.

llo¢ robot okre$la sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét

Qdbior podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia
potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m lub

za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér rob6t pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podioza,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
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o dokiadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja przetargowa,
e  zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
o protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych.

Odbér pokrycia z papy:

e sprawdzenie przyklejenia papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5
cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw cze$ciowych i korcowego przez pomiar
szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac;
e sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

e  sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

e  sprawdzenie prawidtowo$ci spadkow rynien,

e  sprawdzenie szczelnoSci potaczern rur spustowych z wpustami.

Dokumenty odniesienia

e  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

e  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania prz odbiorze.

e  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e  PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

e  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

e  PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaZzenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i badania.

o  ZUAT15/V.03/2003 - Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

o ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

o  ZUAT fi 15/V.07/2003 - Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
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SST-03 ROBOTY OCIEPLENIOWE ELEWACJI
Kod CPV 45320000-6

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét
ociepleniowych elewacji zgodnie z SO 1.1

1.2. Zakres robét
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

Docieplenia Scian zewnetrznych metoda ,lekka-mokrg”.

1.3. Okreslenia podstawowe._

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki s zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Nie nalezy taczy¢ sktadnikow réznych
producentéw. Docieplenie powinno by¢ wykonane wg kompletnego systemu jednego producenta np. Baumit, Atlas, Kreisel lub inny
z zachowaniem parametréw okre$lonych przez SST, projekt budowlany i zgodny ze sztukg budowlana,

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST -1 ,Wymagania ogéine”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajq wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.
W obiekcie bedg stosowane nastepujace materiaty:
—  Plyty ze styropianu grubo$¢ zgodnie z projektem : Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu okresla norma PN-EN
13163:2009 Wyroby z ptyt ze styropianu muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:
o plyty samogasnace, gr.- zgodnie z projektem, powinny posiada¢ strukture zwarta, spoista, powierzchnie szorstkg a
krawedzie proste bez uszkodzen
o EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4
o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta <= 0,036 W/(mxK);
e | 2 tolerancja dtugosci + 0.2 mm
o W2 tolerancja szeroko$ci + 0.2 mm
e T2 tolerancja grubosci + 1 mm
o P4 tolerancja ptasko$ci + 5 mm na 1000 mm
o 32 tolerancja prostokatnosci + 2 mm na 1000mm
e naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa
o DS(70) Stabilno$¢ wymiaréw w 700 przez 48 h< 2 %
o DS(N)2 Stabilnos¢ wymiaréw w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2%
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Piyty z wetny mineralnej gr. 10cm: Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny minerainej okres$la norma PN-EN

13162+A1:2015-04. Wyroby z welny mineralnej musza spetnia¢ nastepujace kryteria:

o Wspotczynnik przewodzenia ciepta < =0,036 W/(mxK)

e wodoodpornos$¢ - dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod ci$nieniem hydrostatycznym
zgodnie z normg BS 2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatow izolacyjnych.

e odporno$¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o
wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wigcej niz 0,02% - 0,05%
objetoSci materiatu

¢ odporno$c¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna mineralna nie
moze stwarza¢ warunkow do rozwoju mikroorganizmow, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i
gryzonie

e odporno$¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM
CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( cze$ci na milion). Wetna mineralna moze by¢
stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich $rodowiskach przemystowych.

e niepalno$¢ i odporno$¢ na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien ;.
wytrzymaétemperature do 10000C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie
zewnetrznej przytemperaturze ponad 2500C. Natomiast wiokna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

e paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczac pare wodna, czyli
,0ddycha¢” nietoksyczno$¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wtasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazow lub innych niebezpiecznych
zwigzkow

Tkaniny zbrojace: Tkanina z wtékna szklanego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku i 4 — 7. mm w drugim kierunku,

o sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym — nie mniej niz 125daN,

e tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

e pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

Kleje i masy klejace: Do przyklejenia ptyt ze styropianu do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny szklanej lub
polipropylenowej do ptyt ze styropianu zastosowaé zgodnie z zastosowang technologig odpowiadajace wymaganiom
Swiadectw ITB i instrukcji producenta oraz zgodnie z przeznaczeniem udokumentowanym odpowiednim atestem. Mozliwe
jest stosowanie roznych rodzajow klejéw lub mas klejacych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie aprobatami technicznymi ITB.
taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Mozliwe jest stosowanie réznych typdw tacznikow mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

Masy tynkarskie: Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac zgodnie z zastosowang technologig odpowiadajace
wymaganiom $wiadectw ITB masy tynkarskie na bazie cementu.

Mozliwe jest stosowanie réznych rodzajéw mas tynkarskich przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy tynkarskie i klejace przygotowac i stosowaé $cisle wg wymagan
producenta zwracajac uwage na terminy przydatnosci danych materiatdw.

Tynk cienkowarstwowy silikonowy o uziarnieniu max. 1,5mm, na bazie zywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do
uzycia.

Tynk mozaikowy akrylowy,

KOLORYSTYKA - na rys. elewacii,

Srodek wiazacy na bazie mieszaniny wodnych dyspersji zywic syntetycznych, piasek marmurowy, wypetniacze,
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wysokowartosciowe pigmenty.

— Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych (zwtaszcza na najnizszej kondygnacii)
oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wej$ciowych do budynku powinny byé wykonane z blachy perforowanej gr.
0,5 mm.

— Obrébki blacharskie: Blacha ocynkowana lub/i (zgodnie z projektem) powlekana gr. 0,55mm w arkuszach.

3.1 Jako$é
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci , kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:
e pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobata techniczna),
e pozytywng aktualng ocene higieniczng (atest PZH),
o wyniki badan stwierdzajace zgodnos¢ danej partii wyrobdéw z wymaganiami obowigzujgcych norm
e  Kkarty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te
powinny by¢ znakowane ,znakiem budowlanym-B” lub CE.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne do sprzetu opisano w OST -1 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania systemu dociepleri powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

«  pomosty robocze, rusztowania, stoliki robocze, faty, taczki, mieszadta do farb i tynkéw, wiertarki, pojemniki.
Sposdb uzycia sprzetu:
Przy renowacji, nalezy usungé wszystkie poluzowane, dajace sie tatwo usuna¢ fragmenty tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki
i naprawy wykonac¢ przy pomocy materiatu okre$lonego w projekcie. Zaleca sie mieszanie zawartosci kilku opakowan w wigkszym
pojemniku. Tynk nanosimy z wiader paca z stali nierdzewnej. Grubo$¢ naktadanej warstwy tynku powinna odpowiadaé wielko$ci
maksymalnego ziarna z zaprawy. Tynk powinien by¢ zacieramy niezwlocznie po natozeniu pacg z PVC. W zalezno$ci od zadane;
faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. Przy pomocy tego rodzaju tynku mozna wykonywaé kolorowe
wstawki i zdobienia. Na linii styku koloréw w celu ochrony tynku przykleja sie tasme malarska. Sasiadujace ze sobg kolorowe
powierzchnie wykonujemy w odstepie 24 godzin.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogéIne do transportu materiatéw opisano w OST -1 ,Wymagania ogoine” .

Transport materiatéw do robét dociepleniowych powinien odbywac sie w warunkach i w sposéb gwarantujacy utrzymanie ich
wiasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje.
Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na réwnym i czystym podiozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.).

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami atmosferycznymi, utozone na ptasko na
rownym podtozu w warstwach do 2 m wysoko$ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét okreslonow OST -1 ,Wymagania ogoine”.
Do wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem budynkéw nalezy przystapi¢ po zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem stolarki
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otworowej. Docieplenie wykonac jako systemowe jednego producenta np. Baumit, Bolix, lub inny o podobnych parametrach
technicznych, z zachowaniem ogélnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i dokumentacji projektowej.
Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagar producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Przygotowanie podioza

. oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia.

. usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

. usung¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sprawdzenia podtoza dokonywac
miotkiem poprzez uderzanie. Powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza lub tynkarska. W razie konieczno$ci
usuniecia duzych powierzchni istniejgcego tynku, dokonaé na nowo tynkowania $ciany tynkiem cem.-wap.

. uzupetni¢ ubytki ociezy okiennych, a w razie koniecznosci dokona¢ nowej obrébki wykorczeniowej oscieza.

. wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane przez producenta systemu,

. wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju, chfonnoci i stanu podtoza oraz wymagarn producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.

Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowa (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji.Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢
zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwno$ci podioza, metodg pasmowo-punktowa. Nie nalezy
dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoniczeniu klejenia. Nastepnie wykona¢ mocowanie tacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ facznikow zalezna jest od grubo$ci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw
(min. Bszt. na 1m?, w strefie brzegowej (1,5 m od krawedzi) taczniki zagescic do min. 8szt./m?(w technologi Thermodybel)) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potaczenia — przy zastosowaniu, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskdw siatki zbrojacej. Docieplenie cokotu nalezy
wykona¢ do poziomu gruntu. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy i przywrdcenia opaski i innych elementéw wokét budynkow
zgodnie z projektem.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie piyt
izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopié w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca. W
strefie cokotowej zastosowaé podwaojne zbrojenie z siatki z wiékna szklanego

Powierzchnig warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna byé catkowicie zakryta zaprawa.

Stosowa¢ podwojng warstwe siatki zbrojacej w miejscach wskazanych na projekcie.

Gruntowanie warstwy zbrojonej. Zgodnie z zaleceniami producenta.
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Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie. Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢
mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarmienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych,
w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej STT.

Opis badar\ odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systemow
ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a takze z ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania Scian” — wyd. przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treScig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjainej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieéci¢ sie w nastepujacych granicach:

-odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego i poziomego nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m,

- nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wigcej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

-nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
nie wigksze niz3 mmna 1 m.

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny byé wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest

wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,Wymagania 0g6lne”

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét
sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych rob6t w kolejnosci
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technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczego6towego opisu robot lub szczegotowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wehodzacych w zakres robét,
sporzadzone po wykonaniu robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru rob6t.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST -1 ,Wymagania ogélne”
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakoSci robot s nastepujace dane i dokumenty:

e  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez

Inspektora oraz Projektanta,

e  atesty uzytych materiatéw budowlanych,

e  Dziennik Budowy,

e uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg wykonawczg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy€ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu prac dociepleniowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty tynkarskie moze by¢ dokonana wedtug
nastepujacych sposobow:

e rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy,

e rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okre$long po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.
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SST-04 ROBOTY POSADZKARSKIE
CPV 45262330 - 3 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAW BETONU

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t kamieniarskich
(wykonczenia tarasow i schoddw zewnetrznych) wystepujacych podczas prac budowlanych przy realizacji projektu okreslonego w
punkcie 1.1 SO

1.2.Zakres rob6t budowlanych

wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki z plytek,

—  przygotowanie podioza : wykonanie warstwy kontaktowej,

—  przygotowanie podtoza : uzupetnienie ubytkdw,

— wykonanie oktadziny schoddw z ptyt terakoty, stopnie wykofczone antyposlizgowo przez ptomieniowanie,

—  wywodz gruzu i odpaddw budowlanych,

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami

producenta.

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST -1, Wymagania ogéine”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, EN) lub
posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.
o plytki z granitu gr.=1cm - w kolorze szarym i wykorczeniu powierzchni na stopniach ptomieniowanym, na podstopnice ptyty
0 wykonczeniu polerowanym. Ptyty uktada¢ na caty wymiar szeroko$ci stopnicy lub podstopnicy — jedna ptyta; na dtugosci
maksymalnie 3 piyty.
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne: powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w PN-14501. Zaprawa klejowa
przewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna
charakteryzowa¢ sie mrozoodpornoscia, elastyczno$cia, przyczepnoscia, odpornoscig na wilgo¢.
Zaprawa do spoinowania: powinna odznacza¢ sie mrozoodporno$cia, elastycznoscia, odpornoscia na wilgoc.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i

zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz atest PZH

3. SPRZET

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowacé:
1. szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
2. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
3. narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piyt,
4. pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

b

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
6. poziomnice,
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7. mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkagelektryczng
8.  pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,
9. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,gabki do mycia i czyszczenia,wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyna, niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byéw pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Og6ine zasady wykonania prac posadzkarskich
Przy wykonywaniu posadzek na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwréci¢ uwage, aby podtoze gruntowe miato odpowiednig,
wytrzymato$¢ i ograniczong do minimum $cisliwo$¢. Podtoza pod ptytki powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezpo$rednio
przed przystapieniem do uktadania ptytek powierzchnie podioza nalezy starannie oczySci¢ z resztek zaprawy, thustych plam, kurzu i
btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda.
Przy wykonywaniu podtdg uwzgledni¢ szczeliny:
o dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowa¢ wptyw rozszerzalnosci ciepinej
oraz pecznienia materiatow,
e izolacyjne - oddzielenie podiogi od innych elementéw konstrukciji budynku, oddzielenie konstrukcji podtogi od podtoza,
posadzki od podktadu,
e przeciwskurczowe -w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podktadzie cementowym wykonaé naciecie réwne
1/3-1/2 grubo$ci podkiad

5.2.Wykonanie posadzki z ptytek z terakoty

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptyt. Potozenie ptyt nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptyty powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegoinie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielko$ci ptyt.

Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia plyt zaprawg. Ewentualne zacieki nalezy szybko usungé i zmy¢
powierzchnie ptyt wodg z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami wedtug
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

5.3 Remont elementéw betonowych (schody, pochylnia)

Nalezy wykona¢ z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatéw do napraw betondw np. systemem Ceresit PCC (beton polimerowo
— cementowy) stuzacym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukciji betonowych i zelbetowych.

W sktad systemu PCC wchodzg nastepujace produkty:

- mineralna powtoki antykorozyjna Ceresit CD 30, bedaca réwnocze$nie warstwg kontaktowa,

- gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gteboko$ci ubytkéw od 30 do 100 mm, Ceresit CD 26,

30



- drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu,przy gtebokosci ubytkéw od 5 do 30 mm, Ceresit CD 25,

- szpachléwka wyréwnujaca do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkdw od 1 do 5 mm, Ceresit CD 24.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta systemu oraz stosowac jedynie systemowe rozwigzania napraw.

e oczyszczenie ptyty ze skorodowanych (,luznych”) elementdw betonu. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢ jego

pH feneloftaleing lub innym wskaznikiem. W procesie karbonizacii struktura betonu utwardza sig, uszczelnia, ale rbwnoczesnie
dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwa naprawcza nie zamkna¢ warstwy starego betonu, ktéry nie stanowi
wiasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu, skazone warstwy nalezy usuna¢

mechanicznie.

o Jezeli korozja dotarta do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy usunaé otuling betonowg az

do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczyscic z rdzy (reczne lub mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie), tak aby
uzyskaty jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odttusci¢ acetonem. Na
tak przygotowana powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjng Ceresit CD 30. Podczas
aplikacji zaprawy CD 30 stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe antykorozyjng naktada¢ najpézniej do 3 godzin po oczyszczeniu pretow
zbrojeniowych lub po wyschnieciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypane;j piaskiem. (Jezeli okaze sie, ze stopien
korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duzy, ze konieczne jest jego uzupetnienie na zasadzie wklejenia dodatkowych
pretdw. Mozna to zrealizowaé bezpo$rednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Dodatkowe prety zbrojeniowe
mozna wkleja¢ przy uzyciu cementu montazowego Ceresit CX 5 z zachowaniem normowych diugo$ci zakotwien pretow
zbrojeniowych. Po wklejeniu dodatkowych pretéw, ich powierzchnie réwniez nalezy zabezpieczy¢ powtokq Ceresit CD 30.
Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupetnienia ubytkdw betonu przygotowang,
powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu mato-wowilgotnego. Na tak przygotowane
podioze naktada sie warstwe kontaktowa z mineralnej zaprawy Ceresit CD 30. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC naktada¢
po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowowilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po aplikacii.
W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwe kontaktowg nalezy potozy¢ ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnieniu
warstwy poprzedniej. Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,starym” betonem a materiatem
wypetniajgcym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspétczynniku petzania, skurczu, module
sprezystosci, wspotczynniku odksztatcalnosci termiczne.
W zaleznosci od gtebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedng z zapraw:

o  Ceresit CD 25 wypetnienie ubytkéw od 5 do 30 mm.

o  Ceresit CD 26 wypetnienie ubytkéw od 30 do 100 mm.
Wykonujac uzupetienia ubytkow betonu zaprawami CD 25 czy CD 26 trudno, z uwagi na uziarnienie kruszywa w nich zawartego,
uzyskac gtadkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod farbe, wystepuje koniecznosé
uzupetniania ubytkdw o gtebokosci do 5 mm. Woéwczas mozna skorzysta¢ z mineralnej szpachléwki Ceresit CD 24. Ceresit CD 24

moze by¢ stosowana zaréwno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, wewnatrz i na zewnafrz budynkow.

Podczas wykonywania prac renowacyjnych ptyt betonowych nalezy zweryfikowa¢ mocowania balustrad oraz w razie konieczno$ci

(duza korozja elementéw nosnych balustrady) wykona¢ nowe mocowania stupkow.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

e jakosci zastosowanych materiatow,
o  dokfadno$ci wykonania robét,

o estetyki wykonania robét.

7. OBMIAR
Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogélne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny iloSci i jakoSci robot sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania pfatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-EN-12058:2004 -Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
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SST-05 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI
Kod CPV 45421100-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru prac
zwigzanych montazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres rob6t objetych sst

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
— demontaz drzwi i okien do wymiany wraz z wywozem na wysypisko odpadéw,

— montazu stolarki drzwiowej i okiennej,

— montazu parapetéw zewnetrznych,

— obrobka oSciezy wewnetrznych i zewnetrznych wraz z pomalowaniem,

— roboty towarzyszace

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST -1 ,Wymagania ogéine”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajq wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.
Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne zgodnie rysunkami projektowymi. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w
przedmiarze robét, sg wymiarami przyblizonymi mierzonymi w Swietle osciezy w stanie wykofAczonym.
Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wiasnych pomiaréw na miejscu budowy.
Okna PCV:
® biate obustronnie,
® szklenie potrojne, zespolone, wypetnione argonem, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).
Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.
o cze$¢ okien wykonaé jako p.poz EI60, aluminiowe lub PCV, biate obustronnie, szklenie potrojne, zespolone,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K) - lokalizacja okien p.poz pokazano na rysunkach.
Okna p.poz z kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Mozliwo$¢ otwarcia tylko w przypadku serwisu.
o okna wyposazone w gorny i/lub dolny nawietrzak, gérne nawietrzaki otwierane za pomoca bocznej dzwigni, (kazdy
nawietrzak za pomocg osobnej dzwigni),
o cze$¢ okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki otwierane na kluczyk,
e okna z nawiewnikami higrosterowalnymi (réwniez w piwnicy), nawiewniki montowa¢ w gornej czesci okna,
o wspdtczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne, klamki.
e czes¢ okien z szybami bezpiecznymi (klejone, hartowane) — lokalizacja zgodnie z zestawieniem rysunkowym (okna na
oddziale dziecigcym),
o profile PCV wzmocnione w o$ciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi lub z widékna szklanego, ksztattowniki
wypetnione piankg poliuretanowg - tzw. wktadka termiczna
e  zawiasy o podwyzszonej jakosci np. Winkhaus,
o klamki we wszystkich oknach montowa¢ na wysoko$ci nie wyzej niz 150cm od podtogi,
e mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.
e parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz parapetow zewnetrznych z wywinieciem na glify okienne

33



min. 2cm. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetéw Srubami od zewnatrz okna, parapet nalezy montowaé pod spéd
okna,

parapety wewnetrzne bez zmian - istniejace parapety kamienne i z lastryko oraz PCV nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu nalezy go w cato$ci wymieni¢ na
nowy, identyczny z istniejacymi,

okna wyposazy¢ w rolety wewnetrzne zacieniajace (roleta na prowadnicach pionowych monowanych do ramy okiennej)

w oknach piwnicy nalezy ponownie zamontowac kraty okienne (oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
farbg do metalu podwajnie),

podziaty okien — zgodnie z zestawieniem,

Okna aluminiowe:

biate obustronnie,

szklenie potréjne, zespolone, wypetnione argonem, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).
Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

okna wyposazone w gérny i/lub dolny nawietrzak, gorne nawietrzaki otwierane za pomoca bocznej dzwigni, (kazdy
nawietrzak za pomoca osobnej dzwigni),

okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) nalezy wyposazy¢ w klamki otwierane na kluczyk,

wspdtczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne, klamki.

mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz parapetéw zewnetrznych z wywinieciem na glify okienne
min. 2cm. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetéw Srubami od zewnatrz okna, parapet nalezy montowaé pod spéd
okna,

parapety wewngtrzne bez zmian - istniejace parapety kamienne i z lastryko oraz PCV nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu nalezy go w cato$ci wymieni¢ na
nowy, identyczny z istniejacymi,

podziaty okien — zgodnie z zestawieniem,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe:

grafitowe obustronnie,
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/(m? *K). Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.
szyby bezpieczne (klejone, hartowane),

drzwi wyposazone w zamek na klucz systemowy,

Materiaty pomochicze

tasma rozprezna

pianka poliuretanowa niskorozprezna

folia paroprzepuszczina

kotki, dyble itp.

zaprawa tynkarska do wykoriczenia gliféw,

tynk zewnetrzny, farba silikonowa biata, farba mineralna wewnetrzna biata, (do wykofczenia glifow),

2.1 Jakos¢

Warunki przyjecia materiatbw na budowe.
Stolarka otworowa oraz parapety moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
sq wiasciwie oznakowane i opakowane,
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. spetniajg wymagane wiaciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata techniczna),
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw (np. profili, oku¢, materiatbw pomocniczych) nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania stolarki

Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
Wymiary naleZy pobraé¢ bezpo$rednio na obiekcie przed montazem okien, drzwi oraz asortymentu.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne do sprzetu opisano w OST -1 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla

$rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogéIne do transportu materiatéw opisano w OST -1 ,Wymagania ogoine” .
Wyroby stolarki moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek i wytadunek wyrobéw nalezy
prowadzi¢ recznie.
Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wysciétkowe, amortyzujgce takie jak: maty
stomiane, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki otworowej powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

. nazwe i adres producenta,

«  hazwe systemu,

. dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna i klase akustyczng ,

. nrAprobaty Technicznej ITB ,

. nrdokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,

«  znak budowlany.
Sposadb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobdw dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Montaz stolarki okiennej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylegaé o$cieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Przed osadzeniem o$cieznicy przyklei¢ taSme rozprezng w zaleznosci od budowy otworu okiennego:

dla otworu okiennego bez wegarkéw - do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na gérze i po bokach tak by taSma uszczelnita
przestrzen miedzy o$cieznicg a murem dla otworu okiennego z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by tasma uszczelnita

przestrzen miedzy oscieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza Swiatto otworu.
UWAGA: Szerokosci taSmy dostosowac do szerokosci spoiny zgodnie z zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej
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przyczepno$ci taSmy rozpreznej do otworu okiennego podtoze doktadnie oczyScié i w razie konieczno$ci pokryé podktadem
gruntujacym.

Umiesci¢ oscieznice w otworze okiennym, wypoziomowacé i wypionowac oraz sprawdzi¢ przekatne. Przy dtugosciach powyzej 120
cm (zaréwno w pionie jak i w poziomie) zastosowac rozporki.

Ustabilizowaé o$cieznice przy pomocy klindw. Zamocowaé o$cieznice przy pomocy dybli lub kotew.

W przypadku zastosowania dybli w dolnej czesci ramy nalezy otwory na dyble wypetni¢ silikonem w celu ich uszczelnienia.
Dolng czes¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢ przyklejajac folie paroprzepuszczalng miedzy listwa,
montazowg a murem podokiennym.

Po catkowitym rozprezeniu tasmy pozostata przestrzen miedzy o$cieznica a murem zwilzy¢ woda i wypetni¢ przy pomocy piany
montazowej na catym obwodzie okna. W celu uzyskania prawidtowego wypetnienia po natozeniu zwilzy¢ takze piane.

UWAGA: Stosowa¢ wytgcznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne moga spowodowa¢ wygiecie ramy do $rodka. Stosujac
pianki poliuretanowe nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zalecer producenta.

Po zastygnieciu pianki usung¢ jej nadmiar oraz kliny goérne i boczne.

Powstate luki po klinach wypetni¢ pianka i po zastygnieciu usunag jej nadmiar. Wewnetrzng cze$¢ spoiny, na catym obwodzie,
uszczelni¢ stosujac folie paroszczelng lub silikon.
W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu mozna zastosowa¢ sznur gabkowy.
Zatozy¢ skrzydia i wyregulowac okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogolno przyjetych zasad:
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3mm.
R&zZnice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:
Y 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
Y 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
Y 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Montaz parapetow zew.
Parapet powinien wystawac poza lico fasady na 40mm.
Obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cem-wap kat Il a nastepnie gtadzig gipsowa oraz malowa¢ farba mineralna w
kolorze biatym. Miejsce potaczenia ramy okiennej z o$ciezem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa.
Oscieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawa tynkarskg szybkowigzaca. Malowaé farba silikonowa w kolorze biatym.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,Wymagania og6lne”

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST -1 ,Wymagania ogélne”
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg
nastepujace dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,
e  atesty uzytych materiatdw budowlanych,
e  Dziennik Budowy,
® uzasadnienie zmian w dokumentacji.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
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Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych
Sposobow:

e rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci rob6t okreslonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy,

e rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Zasady ustalenia ceny jednostkowe;
Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obejmuja;

® robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami

zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

® koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajq réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikdw, zabezpieczenie podtog i
element6w nie przeznaczonych do malowania, proby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot
elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, usuniecie wad
i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajacym a

wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, czes¢ 1. Roboty ogoinobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa
1989, wydanie IV,

Instrukcje producentow stolarki.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 — wspétczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
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SST 06 - ROBOTY BRUKARSKIE
KOD CPV 45233260-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczce wykonania i odbioru opaski betonowej wraz
z chodnikami z kostek betonowych brukowych na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem wystepujacych podczas prac
budowlanych przy realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1 SO
1.2. Zakres robot objetych SST

o wykonanie opasek i chodnikow wokdt budynku,

2. MATERIALY
2.1 Wymagania dotyczce materiatdw i wyrobdw budowlanych

o Piasek do wykonania podsypek — grunt i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205:1998

o Cementy CEM 32,5 - PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002

o Woda do betondéw - PN-EN 10008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

o Kostka betonowa prostokatna gr.=6¢m, gr.=8cm — nowa wg PN-EN 1338:2005. Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknie¢
plam i ubytkéw. Powierzchni gorna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie ptyt réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe: na dtugo$ci +-3mm, na szeroko$ci +-3mm, na grubosci +- 5mm. Wytrzymato$¢ piyt na
$ciskanie po 28 dniach nie powinna by mniejsza niz 60MPa. Nasigkliwo$¢ powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosic nie

wiecej nic5%. Scieralno$¢ kostek okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.
2.2 Skladowanie materiatéw i transport
Materiaty i wyroby sypkie nalezy przechowywa¢ pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem.
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogoinych okreslonych w
STWIORB.

4, TRANSPORT
Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkoéw ogélnych okreslonych w STWiORB.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norm lub projektem

indywidualnym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty ziemne
e  Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykona¢ demontaz istniejcej opaski budynku. Gruz z rozbiorki wywiesé. Elementy
nowe, w dobrym stanie technicznym nalezy wykorzysta¢ ponownie (ptytki betonowe).
e Wykona¢ warstwe podsypki z pisaku z uformowaniem pochylenia 2% w kierunkach od budynku.

5.2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
o  Uformowac warstwe gr. 16cm gruntu do stabilizacji.
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o  Cement rozsypac¢ rownomiernie w ilosci 25kg na 1 m2

e Ze wzgledu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem mieszaé recznie do stanu uzyskania jednolitej kolorystyki
wymieszania. grunt miesza¢ wielokrotnie z zachowaniem gteboko$ci 14cm warstwy mieszanej. Zaleca si¢ mieszanie
gruntu z piaskiem w mieszarkach mechanicznych z zachowaniem proporcji a nastepnie roztozenia mieszanki w korycie.

o Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

e  Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zageszczenia okre$lonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duzy cylinder metoda Il).
Zageszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

o  Wilgotno$¢ mieszanki podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancji + 10% i - 20% jej
wartosci.

o Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na
calej szerokosci.

5.4 Wykonanie opaski

o  Nawierzchnie z ptytek wykonywaé recznie. Kostke uktadac na 2 — 3 cm podsypce piaskowej z piasku grubego w taki
sposob, aby szczeliny miedzy ptytkami wynosity od 2 do 3mm. Szczeliny wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnig ptytek przy uzyciu recznych.

o Do zageszczenia nawierzchni stosowac¢ wibratory ptytowe z oston z tworzywa sztucznego.

o  Plytki uktadac ok. 1 cm wyzej od projektowanej niwelety.

5.5 Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikéw i palisad

Podtoze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wéd.
Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé
obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zapraw cementowo-piaskéw w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem

nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢. Przy ustawieniu elementéw betonowych
nalezy sprawdzic:

. dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ £ 0,5 cm na kazde 10 m dtugosci obrzeza,

. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosié¢ £0,5 cm na kazde 10 m diugosci
obrzeza,

. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing
gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jako$ci
Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okre$lonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jakosSci materiatow

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty techniczne;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm lub
aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3 Kontrola jakosci wykonania robot
a. Sprawdzenie robot ziemnych

- grubosci warstwy gruntu do stabilizacji

- wstepne zachowania spadkéw
b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podsypke

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- prawidtowo$¢ utozenia.

- prawidtowo$ci wypetnienia spoin

- zachowanie spadkéw
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB i umowie z
Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.

Jednostkag obmiaréw robot objetych niniejszg Specyfikacjg jest: m2 - dla robot nawierzchniowych

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w STWiORB i umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczce cementéw powszechnego uzytku

. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢2: Ocena zgodnosci

. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
. PN-EN 14227-1:2005 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym —Specyfikacja- czes$¢ 1 Mieszanki stabilizowane cementem
. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane — Badania probek gruntu

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

© 00 N O O A W N -

40



SST 07 - ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262500-1
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
wznoszeniem $cian murowanych z bloczkéw gazobetonowych $cian wewnetrznych.
1.2 Zakres rob6t objetych SST
o wykonanie $cian zewnetrznych murowanych gr.=25cm
1.2.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza;

e cech zewnetrznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny mozna dokona¢ na
placu budowy,

e cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjno$¢ cieplna, wytrzymato$¢ na $ciskanie lub
zginanie, promieniotworczos¢ naturalna, wystepowanie szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktorych oceny
mozna dokonac laboratoryjnie.

Szczegolng uwage w przypadku Scianki z bloczkow betonu komérkowego nalezy zwrécié na nastepujace elementy:

e Spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegéinymi elementami nie moga by¢ wieksze niz 3 mm;

e Sciany musza by¢ przewigzane wiazaniem murarskim;

e Spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ min. 100 mm;

o Scianki potaczy¢ kotwami z istniejacym murem co druga warstwa,

Pozostate wymagania jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne elementy uzyte do wykonania systemowych $cianek dziatowych z
bloczkéw betonu komérkowego oraz warunki wykonania $cian dziatowych — zawarte zostaty w wytycznych i instrukcjach producenta
systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny byé catkowicie zgodne z ww. dokumentacjg producenta.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome dla gotowych $cian dziatowych podano ponizej

2. MATERIALY.

Nalezy stosowac wyroby firm, ktére produkujg kompletny system materiatéw potrzebny do murowania $cian dziatowych o podanych
w projekcie grubosciach. Dotyczy to bloczkéw sciennych, zapraw dla $cian wewnetrznych i zewnetrznych, nadprozy, oraz wszystkich
potrzebnych elementéw na etapie budowy.

Ze wzgledu na konieczno$é odwotania w dalszej czeSci tekstu do konkretnych wyrob6w, ponizszy opis materiatéw i zasad wykonania
oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Mozliwe jest zastosowanie systemdw innych firm réwnorzednych.

2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG.
Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny majg szeroko$¢ rowng grubosci muru. Bloczki podstawowe produkowane sg z

gtadka i z profilowang powierzchnig czotowa na pioro i wpust, bloczki uzupetiajace - tylko z gtadkg powierzchnig czotowa.

Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczkéw sktada sie z symbolu PP, klasy i odmiany betonu komérkowego YTONG oraz
litery (liter) okreslajacych uksztattowanie powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca temu symbolowi liczba - klasa
betonu YTONG - oznacza 0,8 $redniej wytrzymatosci na $ciskanie (MPa) bloczkéw w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymatosSci
kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreskq uko$ng - gérng granice gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkéw, uwzgledniajac uksztattowanie powierzchni bocznej, stosuje sie: S - pioro i wpust; GT -
powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT - piéro i wpust z uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego -
powierzchnia ptaska.

Podstawowy asortyment bloczkéw Sciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajgce im odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 ,
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PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.
Do zewnetrznych $cian konstrukcyjnych w czesci nadziemnej budynku stosowane sg zwykle bloczki PP2 lub PP3, a do
wewnetrznych $cian konstrukcyjnych oraz cian piwnic - PP4.
Do zewnetrznych $cian wypemiajacych stosowane sg zwykle bloczki PP1,5 i PP2.
Bloczki uzupetniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysokos¢ kondygnaciji w Swietle nie jest wielokrotno$cig 200 mm, majg
dtugos¢ 599 mm, wysoko$¢ 99 mm i szerokos¢ 200, 240, 300, 365 i 400 mm i produkowane sg z betonu komérkowego PP4/0.6.
Bloczki te majg gtadkie powierzchnie czotowe.
2.2 Nadproza YTONG.
Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementéw zbrojonych do wykonywania nadprozy:
»  belki nadprozowe YN stanowigce samodzielnie pracujace elementy konstrukcyjne,
Y prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadprozy zespolonych, w ktorych prefabrykaty te wspétpracujg z utozonym na
nich murem.
»  Trzecim rodzajem nadprozy sg nadproza z betonu zwyktego, wykonywane w ksztattkach U.
Belki nadprozowe YTONG YN produkowane sg z betonu komorkowego YTONG klasy PP4 i zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali
BSt 500 G.
Siatki zbrojenia zabezpieczone sg przed korozjg firmowym Srodkiem YTONG.
Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadprozy zespolonych produkowane sa réwniez z betonu komérkowego YTONG klasy PP4 ze
zbrojeniem w postaci drabinek z pretéw ze stali BSt 500G. Dtugo$¢ prefabrykatéw wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szeroko$¢ 115
175 mm a wysokos¢ przekroju - 124 mm.
Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone sg przed korozja, analogicznie jak siatki zbrojeniowe belek nadprozowych.
2.3 Elementy dodatkowe YTONG.
Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komérkowego YTONG PP4/0,6, przeznaczonymi do $cian z bloczkéw YTONG
sq;
o plytki z warstwa wetny mineralnej do ostony od zewnatrz wienca zelbetowego w $cianie zewnetrznej - o wymiarach:
dtugo$¢ - 599 mm, wysoko$¢: 160, 200, 240, 280, 300 i 360 mm - odpowiednio do grubosci stropu, grubos¢ - 50, 75 100
mm, grubo$¢ wetny mineralnej - 40 mm;
o  ksztattki U do wykonywania nadprozy, warstwy betonu zwyktego pod stropami wielkoptytowymi oraz pod stropami na
belkach drewnianych i stalowych, a takze do formowania stupkéw zelbetowych w filarach - o wymiarach: dtugo$¢ - 599 i
499 mm, wysoko$¢ -199 i 249 mm, szeroko$¢ - 240, 300, 365 i 400 mm;
e bloczki do $cianek dziatowych o diugosci 599 mm, wysokosci 199 mm i 399 mm, szerokosci 115 mm, z gladkimi
powierzchniami czotowymi.
2.4 Zaprawa murarska.
o Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarskg YTONG. Zaprawa ta sprzedawana jest w
workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu budowy.
o  Wytrzymato$C na Sciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potéwkach beleczek 40 x 40 x 160 mm
obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:
Y po 7 dniach-5,2 MPa
Y po 17 dniach - 9,3 MPa
Y po43dniach - 15,0 MPa
2.5 Woda.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.6 Wzmocnienie $cian dziatowych.
Do wzmocnienia $cian dziatowych nalezy zastosowaé dwa prety #8 zatopione w zaprawie w bruzdach bloczkéw.
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3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez Inzyniera.
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzedzia i akcesoria YTONG:

o Pita taSmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych ksztattow,

e Pila widiowa - do ciecia bloczkow YTONG,

e Rylec - do recznego wycinania bruzd w Scianie pod instalacje elektryczne,

¢ Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubos$ci bloczkéw: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub

5cm,

e  Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,35 0,4,

e  Strug - do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,

¢  Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw YTONG

e tacznik do Scian dziatowych — do taczenia Scian dziatowych ze $cianami konstrukcyjnymi,

e Zbrojenie do spoin wspornych.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
Wiekszo$¢ materiatdw YTONG dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety
moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwdch warstwach na réwnym i twardym podiozu zapewniajacym ich stabilno$é.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wézki widtowe lub Zuraw znajdujacy sie na budowie. Roztadunek za pomocg
Zzurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposdb roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt

zapewniony fatwy dostep do poszczegélnych rodzajow wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne’p.5.

5.1 Uwagi ogéine.

Prace murarskie z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace sie z trzech 0s6b, z ktdrych pierwsza
przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je
przycina. Innym wariantem organizaciji prac jest brygada pigcioosobowa, w ktérej po dwoch murarzy pracuje na réznych $cianach,
natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem bloczkéw i przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest
stosowanie pity tasSmowej YTONG pozwalajacej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby
jeden pracownik przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy
do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje sie do pojemnika z woda , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe odstawia si¢ na 3 minuty i nastepnie
ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywac suchej mieszanki (zaprawy). W
przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z
zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postepowa¢ zgodnie z zaleceniami
podanymi ponize;.

5.2 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Réznica
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w wysoko$ci poszczegélnych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze
(fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3 i konsystenciji tak
dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wlasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkéw w
naroznikach $cian. Takie ustawienie bloczkdw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajgcych wypetnienia zaprawg,
naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo fatwo usuna¢ za pomocg szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien
by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Do ciecia bloczkéw stosuje sie pite tasmowg YTONG, lub pite widiowg YTONG oraz prowadnice katowa.

Bloczki poziomuije sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw kontroluje sie przy
pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur
murarski i uzupetnia warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca sie kontrolowanie wysokosci co czwartego lub pigtego
bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomicg moze okazac¢ si¢ niewystarczajgca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, zaprawe YTONG nanosi sie na jego dolng powierzchnie oraz czoto, ktére bedzie
dostawione do wpustéw wmurowanego wczesniej bloczka petnego.

Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia
pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy przeszlifowaé w celu
wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w
przypadku bloczkéw odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 0,6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki narozne, rozcigga pomigdzy nimi
sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikdw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.
Zaprawe YTONG nakfada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkdw przy pomocy kielni YTONG o szeroko$ci rdwnej szerokoci
bloczkédw (grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru.
Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkéw YTONG z piorem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez wypetniania zaprawa spoin pionowych. Wystepuja
jednak miejsca wymagajace wypetiania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie taczq sie ze soba. Nalezg do
nich migdzy innymi:

e naroza $cian, w ktdrych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnig boczng bloczka,

e spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka Sciany.
W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe musza by¢ wypetniane zaprawa,
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegoinych warstwach mijaly sie o co
najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakoriczeniach Sciany - np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krotsze
niz 115 mm.
Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o
wmurowaniu tacznikéw YTONG do taczenia pdzniej murowanych $cian dziatowych. Laczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich
dtugosci oraz, ze wzgleddw bezpieczenstwa, przygiaé do dotu.
5.4 Sciany w strefie otworéw.
W $cianach w strefie otworéw okiennych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujaca ztozony stan naprezen - powstajg
naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciggajace nad i pod otworami.
Filary miedzydrzwiowe o matej szerokoci, nie wiekszej niz diugos¢ jednego bloczka tj. 600 mm, nalezy murowac bez spoin
pionowych stosujgc cate bloczki przyciete z diugosci na odpowiedni wymiar.
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Przy szerokosciach filaréw wiekszych od 600 mm, wykonywaé nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minimalnych
odlegto$ci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowaé mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawg i dociete
fragmenty bloczkéw o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej sie bezposrednio pod nadprozem, przy
krawedzi filaréw, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca sig stosowaé bloczki o dtugosci nie mniejszej od 300 mm, bez
uchwytu montazowego. Przy stosowaniu bloczkéw lub ich fragmentéw z uchwytem montazowym nalezy warstwe najwyzsza utozy¢
w pozycji odwréconej - uchwytem do dotu tak, aby podpore nadproza stanowit petny fragment bloczka.

Otwory przekrywa sie nadprozami przenoszacymi obcigzenia dziatajace w Scianie (ze stropéw, ciezar muru) na filary
migdzyotworowe |ub petne odcinki $cian.

5.5 Wzmocnienie Scianek dzialowych.

W celu wzmocnienia $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy w przedostatniej warstwie bloczkéw
wykonac rylcem bruzde na diugos¢ preta i umiescic w nigj 2 prety zebrowane #8. Starannie usuna¢ pyt powstaty na skutek
bruzdowania, dzieki czemu zaprawa bedzie miata lepszg przyczepnos¢ do bloczkdw. Rowki nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg a
nastepnie umiesci¢ w nich wczesniej przyciete prety. Przed przystapieniem do dalszego murowania usung¢ nadmiar zaprawy,
oczysci¢ powierzchnig bloczkéw i nanosi¢ zaprawe klejaca.

taczenie Scian dziatowych z istniejacymi murowanymi nalezy wykonaé poprzez wklejenie w istniejaca Sciane co drugg warstwe

bloczka gazobetonowego preta zebrowanego #8.

5.6 Murowanie w warunkach zimowych.
Z bloczkéw YTONG mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C, po spetnieniu dodatkowych wymagan
podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjac kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktory jest w stanie oceni¢
mozliwo$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.
Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarznigte. Oznacza to, Ze bloczki nie mogg znajdowaé sie
w temperaturze nizszej niz -2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie je przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej.
Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowac specjalng zaprawe "zimowa". Pozwala ona murowa¢ w warunkach
"lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C. Doktadny, szczegdtowy zakres stosowania zaprawy zimowej
podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zatgczanych do wyrobu. Przed przystapieniem
do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuije sie przez
poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia
bloczka, to murowanie mozna kontynuowaé.
Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:
e przy temperaturze nizszej niz—6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48
godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,
e na przemarznietym murze, za ktdry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktora jest nizsza niz-2 °C,
e podczas opadéw atmosferycznych.
Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostona np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem. Mur
wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym

wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1. Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
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Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami

Préby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewngtrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne — badania

laboratoryjne (jesli nie jest moZliwe okreslenie jakoSci bloczkéw przez prébe dorazng przez ogledziny).

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloczki YTONG podano w tablicy:

Lp Wiasciwosci Wymagania

1 Dopuszczalne wady ksztattu
odchylenie od kata prostego sasiednich —=1,0 mm
powierzchni (nieprostopadio$ciennosc)
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny =1,0mm

2 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni nie wiecej niz 1 szt.
(odbicia, odpryski) o pow. —1000 mm2
uszkodzenia krawedzi nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci
oraz piéra i wpustu —20 mm i dlugo$ci =50 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wigcej niz 1 szt. o szerokoSci
powierzchniach zewnetrznych —0,5 mm i dlugosci =50 mm
ogdtem uszkodzenia w ilosci elementdw stanowigcej

—6,5 % ilosci elementow w palecie

3 | Dopuszczalne odchytki wymiardw:
dlugosc —*15mm
wysokosé —+1,0mm
szeroko$¢ =+ 15mm
wymiary piéra i wpustu —+1,0mm
oraz wgtebien-uchwytéw
grubos$¢ elementow ,U” =% 15mm

6.2. Zaprawy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowa¢ je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3 Dopuszczalne odchyiki.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardéw $cian murowanych z bloczkéw YTONG nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy:
. . Warto$¢ odchytki
Lp | Rodzaj odchytki

dopuszczalnej [mm)]

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

na diugo$ci 1m 3

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysoko$ci 1m 3

na wysokosci 1 kondygnacii 5

na catej wysokosci Sciany 15

46



3 | Odchylenia od kierunku poziomego gomej powierzchni kazdej warstwy

muru:
na diugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10

4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:

na dtugosci 1m 1
na catej diugosci budynku 10

5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie (najcze$ciej prostego):
na diugo$ci 1m 3

na diugosci calej $ciany -

6 | Odchylenie wymiarow otworéw w $wietle ociezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +5,-3
wysoko$¢é +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysoko$é +10, -5

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robdt murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.

Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcii,
Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki
drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otwordw (zgodnos¢ z projektem). Najwigksze
dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z bloczkédw YTONG nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy powyzej p. 6.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuije:
—  Zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

—  Wykonanie Scian,

Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogélne. Arkady 1990.
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SST-08 ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV 45410000-4
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét tynkarskich
wewnetrznych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
—  Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonane recznie na $cianach.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajq wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,

BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody

Inspektora.

W obiekcie bedg stosowane nastepujace materiaty:

— woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgacg wymaganiom normy PN-B-32250.
Woda do celow budowlanych. Bez badar  laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

— piasek: powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegblnosci:

nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

powinien mie¢ frakcje roéznych wymiaréw: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziamisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm

— Zaprawy budowlane cementowo — wapienne: marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1 Jakosé
Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci , kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:
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» pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobata techniczna),

* pozytywng aktualng ocene higieniczng (atest PZH),

» wyniki badan stwierdzajace zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm

+ karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te

powinny by¢ znakowane ,znakiem budowlanym-B” lub CE.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

o mieszarki do zapraw,

o betoniarki wolnospadowe;j,

o przenosnych zbiornikdw na wode

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatéw do robét tynkarskich powinien odbywac sie w warunkach i w sposéb gwarantujacy utrzymanie ich wiadciwego
stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na
samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na rbwnym i czystym podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z
norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

- Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 0

- Ty@ki nalezy wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie pod warunkiem stosowania odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét-budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

- W murowanych $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoZe nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych.

- Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Wszystkie wystepy, zatamania, uskoki, powierzchni tynkowaé nalezy osobno, po wykonaniu tynkdw wszystkich duzych
powierzchni. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym we wszystkich naroznikach nalezy zastosowan profile
podtynkowe tzw. narozniki ochronne.

50



- tynki zewnetrzne wykona¢ metoda lekka mokrg zgodnie ze szczegdtowymi opisami technologii w cze$ci termomodernizacii
obiektu.

Tynki nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jako$ciowymi podanymi w PN-70/B-10100 oraz wymaganiami producenta

mieszanek gotowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢
z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle". Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:
) zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
) prawidtowosci przygotowania podtozy,
) mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych,
) przyczepnosci tynkéw do podioza,
) grubosci tynku,
» wygladu powierzchni tynku,
) prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

» wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu robot na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczego6towego opisu robot lub szczegotowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wechodzacych w zakres
robot, sporzadzone po wykonaniu robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupdw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdw stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma,

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkdw nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
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nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny iloSci i jakoSci robot sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacii.

QOdbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa

sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoZe oczy$ci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne_z dokumentacja wykonawcza, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawié¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

Qdbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu$cienne powinny byé zgodne z dokumentacjg

wykonawcza,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm

i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm

W pomieszczeniu, poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni  tynkdw przenikajacych z podioza,
plesniitp.,

- trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu powtok tynkarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok tynkarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych ,Odbidr tynkow".
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty tynkarskie moze byé dokonana¢ wedtug

nastepujacych sposobow:;

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢
robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacii
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obejmuja;

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
Y przygotowanie zaprawy,
y  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie, prace i rozbiérke potrzebnych rusztowan, zabezpieczer
- przygotowanie podioza,
o likwidacje stanowiska roboczego
® usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
® zuzycie energii elektrycznej i wody,
® oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomigdzy zamawiajacym a

wykonawca sprawy te muszg zostac szczeg6towo ustalone w umowie.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jako$ci.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB - 2003
rok. Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SST-09 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbiory rob6t malarskich
$cian i sufitow. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— gruntowania $cian,

— podwaojnych powtok malarskich farbami lateksowymi i akrylowymi

2. MATERIALY

Proponowane materialy i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,

BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatbw wymaga pisemnej zgody

Inspektora.

W obiekcie bedg stosowane nastepujace materiaty:

—  $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, odpowiedni do zastosowane;j farby

nawierzchniowej i podtoza

— farby dyspersyjne barwione pigmentami odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

— do zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych nalezy uzy¢ farb miniowych i tlenkowych oraz olejnych farb
nawierzchniowych.

— materiaty pomocnicze: rozcieczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, i inne

rozcienczalniki przygotowane fabrycznie; $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza;

woda: Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.1 Jakosé

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci , kompletnosci i zgodno$ci z danymi

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

» pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aprobata techniczna),

» pozytywng aktualng ocene higieniczng (atest PZH),

» wyniki badan stwierdzajace zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujacych norm

» karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te

powinny by¢ znakowane ,znakiem budowlanym-B” lub CE.

3. SPRZET
Do wigkszo$ci rob6t nalezy uzywac:
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o sprzetu recznego (szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza, czerpaki do zapraw, szpachle i pace metalowe,
pedzle i walki, itp.) ,

e zmechanizowanego sprzetu recznego — elektronarzedzi (mieszadta koszyczkowe, agregaty malarskie ze sprezarkami)

o drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wode, drabiny, rusztowania).

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatéw do robdt malarskich powinien odbywac si¢ w warunkach i w sposob gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego
stanu technicznego. Przy transporcie i pracach przetadunkowych w temperaturach powietrza ponizej 0stC i powyzej +30stC nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznosc. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe
istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na rownym i czystym podiozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami, minusowymi temperaturami a takze przed ingerencjg oséb
trzecich

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.

Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przystapienia do robot malarskich:

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie:

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzié¢ powierzchnig, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac¢ po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4%.

Malowanie tynkow wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskie;.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiada¢ wymaganiom,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdéw powinny byé naprawione,

- Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane, przygotowana pod
malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczern mechanicznych.

Warunki ogéine prowadzenia robét malarskich:

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-69/B-
10280.

Do rob6t malarskich nalezy wykorzystywac wytacznie materiatow i farb gotowych posiadajacych aktualny atest. Zabrania sie
przygotowywania farb na budowie ze wzgledu na wymagany standard jako$ci materiatow.

) Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
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> Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddet ognia,
narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
y Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.
y Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Do malowania $cian i sufitow mozna przystapi¢ po:
a) Wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,
b) Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

)

)
¢) Ukonczeniu robot instalacyjnych,
d) Wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych,
)

e) Doktadnym sprzatnieciu pomieszczen.

Do malowania $cian i sufitow mozna przystapi¢ przed:
a) Wykonaniem nawierzchni z wyktadzin dywanowych

b) Osadzeniem wewnetrznego osprzetu elektrycznego,

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych:
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych,
b) przeznaczona do malowania wngtrz pomieszczen szkolnych,
c) bezemisyjna - niewydzielajaca szkodliwych substanciji i przykrego zapachu, bezwonna ,
d) dyfuzyjne,
e) odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
f) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk (pdtmat),
g) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg, projektowa,
h) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, Sladéw pedzla,
i) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
j) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robot malarskich.
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedq

wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podiozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagar normy PN-
70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,
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- ptyt wioknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykoriczenie stykdw oraz
zabezpieczenie wkretdw, elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadowa. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza
i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi€ jednorodng w kolorze i konsystencii

mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowg, ST i
instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
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- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Ocena jakoSci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z
wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,Wymagania 0g6lne”

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegGtowego opisu robot lub szczegGtowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wechodzacych w zakres
rob6t, sporzadzone po wykonaniu robdt na podstawie dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot.

Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci rob6t podanymi w katalogach, innych
ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy jednostkowy naktad
rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegdtowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie
ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
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pomiedzy Wykonawca, a Kierownikiem Budowy i Inwestorem.

7.2.Szczeg6lowe zasady obmiaru robét podiogowych

Jednostkg obmiarowa jest: [m2] .

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

Malowanie opasek i wytogdw o$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST -1 ,Wymagania og6ine”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg

nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podiozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli€ na przystapienie do robot malarskich. JeZeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowos$ci podfoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie podiozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbiory czesciowe

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuie sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.2. Odbiér korcowy

Odbior kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (iloSci), jako$ci i zgodno$ci
z dokumentacjq projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedfozonych dokumentow,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
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Wykonawca robot obowigzany jest przeditozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyroboéw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka
malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci powtoki i przedstawic ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
- w przypadku, gdy nie sgq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu,
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:
- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,Odbior korncowy".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kauciji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreSlone w umowie.
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Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty podtogowe moze byC dokonana wediug

nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢
rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacii
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obejmuja;

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zabezpieczenie podtog i
element6w nie przeznaczonych do malowania, proby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot
elementéw, ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, usuniecie wad
i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigedzy zamawiajacym a
wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci zarzadzania jako$cig,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki
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malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000. Wydanie Il, OWEOB
Promocja - 2005
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SST-10 ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV 45430000-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru prac
zwigzanych robotami montazowymi.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
— montaz balustrad,

2. MATERIALY
OgoIne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB -1 ,Wymagania ogoine”.
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatéw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.
—  Balustrady zewnefrzne na schodach i pochyini (Konstrukcja balustrady stalowa (ocynkowana, malowana proszkowo, kolor grafit RAL
7016). Balustardy zgodnie z rysunkami. )
—  Daszki nad drzwiami wejsciowymi (Konstrukcja daszku stalowa - stal nierdzewna wysokostopowa - chromowo-niklowa, polerowana
— stopien wykoriczenia satyna. Pokrycie daszku szklane, szkto bezpieczne, klejone, hartowane, przezroczyste.)

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw. Materiaty Ecophone: wktadanie ptyt w przygotowang
konstrukcje powinno odbywaé sie w czystych bawetnianych rekawiczkach.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane w sposéb nie mogacy wptywac na pogorszenie ich wartosci i cech fizycznych jak
réwniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb uniemozliwiajacy utrate gwarancji na dany materiat lub
urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidtowo prowadzonego transportu — uwagi te dotycza réwniez transportu
recznego, zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materiatu na miejsce jego wbudowania. Materiaty powinny by¢
sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku, zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudng ciecza (np.
rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, obcigza¢ ich innymi ciezarami, rzuca¢. Powinny by¢ transportowane w
przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umie$ci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt G-K powinny by¢

- zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne,
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—  Przed przystapieniem do robdt montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw,
—  Okladziny z ptyt G-K nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze podczas doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0%C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie pomiedzy 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,
przygotowanie robot
e  Sprawdzenie wymiarow pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.
o  Wytyczenie na Scianie miejsc montazowych wg projektu.
montaz sufitdw zgodnie z instrukcjg producenta
e  Montaz ramki wykonanej z profili WP bezposrednio do sciany
e  Montaz naroznikdéw w miejscach taczenia profili poziomych i pionowych
e  Utozenie profilu dystansowego w dolnym profilu WP
e  Montaz paneli sciennych fgcznie z obcym pidrem
e  Plyty brzegowe docina¢ za pomoca noza tapetowego.
eksploatacja paneli
e  po zamontowaniu paneli w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac brudnych robét, ktére mogq doprowadzi¢ do trwatego
zabrudzenia pyt (prace mocno pylace typu obrébki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)

e  (Czyszczenie reczne lub maszynowe na sucho

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podanow STWIORB -1 ,Wymagania ogéine”

7. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakoSci robot s nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentagji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty podiogowe moze byé dokonana wedtug

nastepujacych sposobow:;

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢
robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkoweyj i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacii
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obejmuija;

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot

pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykorczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery

zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, usuniecie wad i usterek oraz

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomigdzy zamawiajacym a

wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegotowo ustalone w umowie.
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