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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m.

Poszcz.

Razem

"PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ELEWACJI ZESPOLU BUDYNKOW SPZZOZ W WYSZKOWIE" - BUDYNEK GLOWNY

1 ROZDZIELNIA GLOWNA - WYMIANA OKNA NA DRZWI
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaz okien i drzwi  |szt.
d.1|0354-04 przezna- czonych do wymiany
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - rozebranie is- tniejgcej opaski
6,000 m?2 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.lll przy odkry- | m3
d.1/0104-02 waniu odcin- kami istniejgcych fundamentéw
12,000 m3 12,000
RAZEM 12,000
4/KNR 4-01 Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo- wapiennej na scianach,filarach,pilas- | m2
d.1|0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie tynkéw na odstonietych $cianach
10,000 m?2 10,000
RAZEM 10,000
5/KNR 4- Rozebranie istniejgcego ocieplenia scian m?2
d.1/010426-04
analogia
10,000 m?2 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1]0329-03 nej lub ce- mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powieksze-
nie otworu
0,920 m3 0,920
RAZEM 0,920
7|KNR 7-28 Zaprawienie otworéw po demontazu ocieplenia, R,M=0.01 otw.
d.1/0105-01
analogia
40,000 otw. 40,000
RAZEM 40,000
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1/2611-01
analogia
10,000 m?2 10,000
RAZEM 10,000
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.l o podtozach z m2
d.1/0724-03 cegty,pustakéw,gazo-i pia- nobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - uzupetnie- nie
ubytkéw, uzupetnienie tynkéw w miejscach odbi¢, przyjeto jako 10% powierzchni
tynkow w miejscu odstonigtej Sciany
1,000 m?2 1,000
RAZEM 1,000
10/|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/2611-02
analogia
12,000 m?2 12,000
RAZEM 12,000
11|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian funda- mentowych budynku m2
d.1/0603-01
12,000 m?2 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.1/0603-01 asfalt.- pier- wsza warstwa - wykonanie hydroizolacji
analogia
12,000 m?2 12,000
RAZEM 12,000
13/KNR 0-23 W topienie warstwy siatki w pierwszg warstwe hydroizolacji na $cianach fundamen-| m?2
d.1/2612-06 towych do wysokosci gruntu
analogia
12,000 m?2 12,000
RAZEM 12,000
14|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.1]0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa - wykonanie 2-giej warstwy hy- droizolacji
analogia
12,000 m?2 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropiano- wymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m2
d.1/2612-01 wych do $cian
10,000 m?2 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropiano- wymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m2
d.1]2612-02 wych do osciezy
2,190 m?2 2,190
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RAZEM 2,190
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- wymi - przymocowanie ptyt styro- |szt
d.1]2612-04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
13,359 szt 13,359
RAZEM 13,359
18/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropiano- wymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.1/2612-06 na $cianach
10,000 m? 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropiano- wymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.1]2612-07 na osciezach
3,525 m? 3,525
RAZEM 3,525
20|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu - odstonigta $cianawraz z | m?2
d.1/0109-01 glifami
12,190 m?2 12,190
RAZEM 12,190
21|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumi- niowe jednoskrzydtowe oszklone na | m?2
d.1/0931-06 budowie
4,200 m?2 4,200
RAZEM 4,200
22|KNNR-W Reczne wyréwnanie terenu; grunt kat. 11 m2
d.1]102319-02
15,000 m? 15,000
RAZEM 15,000
23|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07
0,900 m3 0,900
RAZEM 0,900
24|KNR 2- Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1/021101-01
0,600 m3 0,600
RAZEM 0,600
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- sypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.1]0407-03 kiem
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
26|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy- | m2
d.1/0502-01 petnieniem spoin piaskiem - wykonanie opaski oraz na- wierzchni zdemontowa-
nych chodnikéw i pod- jazdéw
6,000 m? 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 4-04 Transport gruzu wraz z utylizacja z terenu rozbiorki przy recz- nym zatadowaniu i |m3
d.1/1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km-
2,220 m3 2,220
RAZEM 2,220
28|KNR 4-04 Transport gruzu wraz z utylizacjg wraz z utylizacja z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.1/1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.
rozp. 1 km
Krotno$¢ = 15
2,220 m3 2,220
RAZEM 2,220
29|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 1l - m3
d.1/0108-02 przyjeto 70% ziemi z wykopu (pozostaty grunt wykorzystany do zasypania zagte-
bien i wyréwnania terenu)
8,400 m3 8,400
RAZEM 8,400
30{KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04 Krotno$¢ = 15
8,400 m3 8,400
RAZEM 8,400
31| klak ind wykonanie stalowego podestu 1x 1 m z 4 stopniami kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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