
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     ,,Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych

źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.,, Etap I , Przebudowa zespołu budynków
SPZZOZ  - pawilon szpitalny 

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, DZ. NR 2622/2     
INWESTOR   :     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie
ADRES INWESTORA   :     ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków
BRANŻA   :     PAWILON SZPITALNY - BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     04.12.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.12.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



P.SZPIT 04.12..2018 przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Pawilon szpitalny (2) 0,00

1.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 0,00
1.1.1 Rusztowania i osłony 0,00
1.1.2 Elewacje 0,00
1.1.3 Schody i daszki nad wejściami 0,00
1.1.4 Opaska 0,00
1.1.5 Dach 0,00

1.2 Prace zasadnicze na elewacji 0,00
1.2.1 Ocieplenie ścian ponad cokołem 0,00
1.2.2 Prace towarzyszące 0,00

1.2.2.1 Elementy na elewacji 0,00
1.2.2.2 Schody, balustrady , daszki nad wejścia-

mi
0,00

1.2.2.3 Opaska 0,00
1.3 Ocieplenie stropodachu 0,00

1.3.1 Prace ociepleniowe 0,00
1.3.2 Pokrycie dachu papą 0,00
1.3.3 Prace towarzyszące 0,00

1.4 Prace porządkowe 0,00
2 Prace związane z ochroną środowiska 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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P.SZPIT 04.12..2018 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
"PROJEKT  BUDOWLANY  PRZEBUDOWY  ELEWACJI ZESPOŁU  BUDYNKÓW  SPZZOZ   W  WYSZKOWIE" - PAWILON SZPI-
TALNY

1 Pawilon szpitalny (2)
1.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1.1 Rusztowania i osłony
1

d.1.
1.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

146*9,8 m2 1430,800
RAZEM 1430,800

2
d.1.
1.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 1430,800
RAZEM 1430,800

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

3*3*1,5 m2 13,500
RAZEM 13,500

4
d.1.
1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

290*1,1 m2 319,000
RAZEM 319,000

1.1.2 Elewacje
5

d.1.
1.2

kalk. własna
Demontaż metalowych elementów elewacji, zabezpieczenie przewodów elektrycz-
nych, usunięcie zbędnych przewodów lub zabezpieczenie przewodów wiszących
luźno na elewacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.
1.2

kalk. własna
Demontaż elementów przeznaczonych do remontu i ponownego montażu: tablice
adresowe, uchwyty flag, jednostko klimatyzacyjne oraz kanały wentylacyjne itp.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - wykucie kratek wentylacyjnych
na elewacji

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

8
d.1.
1.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia ponad 5 m2 - 100% tynków na elewacjach wraz z glifami

m2

600+136+540+86 +295<elewacja> m2 1657,000
-298 <okna> m2 -298,000
695*0,2 <glify> m2 139,000

RAZEM 1498,000
9

d.1.
1.2

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie istniejącego ocieplenia ścian m2

poz.8 m2 1498,000
RAZEM 1498,000

10
d.1.
1.2

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla montażu ściągów w cegle m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

11
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
1303-01

Wykonanie i montaż ściagów kg

15*0,62 kg 9,300
RAZEM 9,300

12
d.1.
1.2

KNKRB 5
0902-01

Zaprawienie bruzd o szer.do 2.5 cm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

13
d.1.
1.2

KNR 19-01
0310-02
analogia

Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2 cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

30*0,1 m2 3,000
RAZEM 3,000
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P.SZPIT 04.12..2018 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.
1.2

KNR 4-01
0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z
cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

170 m2 170,000
RAZEM 170,000

15
d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.8 m2 1498,000
RAZEM 1498,000

16
d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.8 m2 1498,000
RAZEM 1498,000

17
d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża    dla ścian ponad cokołem

m2

540+136+600 m2 1276,000
RAZEM 1276,000

18
d.1.
1.2

KNP 18
0113-01.03

Układanie rur instalacyjnych płaszczowych o śr.do 16 mm przez mocowanie do
przygotowanego podłoża - ułożenie rur instalacyjnych dla instalacji biegnących po
elewacji - przyjęto 70 m

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

19
d.1.
1.2

KNNR 5
0204-05
analogia

Ułożenie przewodów instalacji w rurkach - przyjęto 70 m m

poz.18 m 70,000
RAZEM 70,000

20
d.1.
1.2

KNP 18
0113-01.03

Układanie rur instalacyjnych płaszczowych o śr.do 16 mm przez mocowanie do
przygotowanego podłoża - ułożenie rur instalacyjnych dla instalacji odgromowej

m

10*5 m 50,000
RAZEM 50,000

21
d.1.
1.2

KNNR 5
0601-04
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe prowadzone w rurkach pod
izolacją

m

poz.20 m 50,000
RAZEM 50,000

22
d.1.
1.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbki dachowe m2

37*2,18*0,3+62*1,18*0,3 m2 46,146
RAZEM 46,146

1.1.3 Schody i daszki nad wejściami
23

d.1.
1.3

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników m

7,2+5,3*2 m 17,800
RAZEM 17,800

24
d.1.
1.3

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju - rozebranie okładziny z płytek
ceramicznych na schodach

m2

6,4*2+6,7*2 m2 26,200
RAZEM 26,200

25
d.1.
1.3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach - wyrównanie powierzchni schodów

m2

poz.24 m2 26,200
RAZEM 26,200

1.1.4 Opaska
26

d.1.
1.4

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - rozebranie istniejącej opaski

m2

115*0,5 m2 57,500
RAZEM 57,500

27
d.1.
1.4

KNR 2-01
0414-02
analogia

Wykopy ręczne pod opaskę m3

57,75*0,3 m3 17,325
RAZEM 17,325

1.1.5 Dach
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P.SZPIT 04.12..2018 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28

d.1.
1.5

kalk. własna
Demontaż elementów przeznaczonych do remontu i ponownego montażu: anteny
odbiorcze, maszty, kominki wentylacyjne, urządzenia do zabezpieczeń podczas
wykonywania prac na dachu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.
1.5

kalk. własna
Demontaż instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.
1.5

kalk. własna
Demontaż nasad kominowych szt

57 szt 57,000
RAZEM 57,000

31
d.1.
1.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

145*1+ 5*4*0,3 m2 151,000
RAZEM 151,000

32
d.1.
1.5

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2  - usunięcie odspojonych tynków na ścianach attyk

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

1.2 Prace zasadnicze na elewacji
1.2.1 Ocieplenie ścian ponad cokołem

33
d.1.
2.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2

600+540+136+86 <elewacja> m2 1362,000
-235 <okna> m2 -235,000
-poz.34 <pasy ppoż> m2 -295,000
 

RAZEM 832,000
34

d.1.
2.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny
mineralnej gr 18 cm do ścian w pasach ppoż

m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000

35
d.1.
2.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

522*0,25 <glify> m2 130,500
RAZEM 130,500

36
d.1.
2.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.33*6,1 szt 5075,200
RAZEM 5075,200

37
d.1.
2.1

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z weł-
ny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły - przymocowanie
wełny w pasach ppoż

szt

poz.34*6,1 szt 1799,500
RAZEM 1799,500

38
d.1.
2.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

poz.33 m2 832,000
RAZEM 832,000

39
d.1.
2.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach wydzieleń ppoż

m2

poz.34 m2 295,000
RAZEM 295,000

40
d.1.
2.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

130,5 m2 130,500
RAZEM 130,500

41
d.1.
2.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

4*10+522 m 562,000
RAZEM 562,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42

d.1.
2.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoło-
wej

m

145 m 145,000
RAZEM 145,000

1.2.2 Prace towarzyszące
1.2.
2.1

Elementy na elewacji

43
d.1.

2.2.1

KNR K-01
0106-06
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach sufi-
towych zaprawą cementowo-polimerową cz.I - uzupełnienie gzymsów - przyjęto 50
cm3

dm3

50 dm3 50,000
RAZEM 50,000

44
d.1.

2.2.1

KNR K-01
0115-02

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni stropowych -
zabezpieczenie gzymsu gruntem zwiększającym przyczepność betonów

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

45
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Renowacja i montaż elementów przeznaczonych do remontu i ponownego monta-
żu:

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.

2.2.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

101 szt. 101,000
RAZEM 101,000

1.2.
2.2

Schody, balustrady , daszki nad wejściami

47
d.1.

2.2.2

KNR 4-03
1009-06

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w
podłożu betonowym - wykonanie otworów pod montaż daszków

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

48
d.1.

2.2.2

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie - pod montaż daszków

szt.

poz.47 szt. 4,000
RAZEM 4,000

49
d.1.

2.2.2
kalk. własna

Koszt daszków + uchwyty m2

poz.50 m2 2,200
RAZEM 2,200

50
d.1.

2.2.2

KNNR 7
0506-01
analogia

montaż daszków szklanych 1 szt m2

2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200

51
d.1.

2.2.2

KNR 5-08
0511-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - montaż lam-
py LED nad drzwiami

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.

2.2.2

KNR-W 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - wykonanie
naprawy schodów

m3

poz.24*0,02 m3 0,524
RAZEM 0,524

53
d.1.

2.2.2

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro  - wyrównanie powierzchni schodów
Krotność = 0,5

m2

poz.24 m2 26,200
RAZEM 26,200

54
d.1.

2.2.2

KNR-W 2-02
1118-01

Okładziny schodów masa lastryko gr. 20 mm. - stopnie szlifowane bez profilu m2

6,7*2 m2 13,400
RAZEM 13,400

55
d.1.

2.2.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną m2

6,5*2 m2 13,000
RAZEM 13,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56

d.1.
2.2.2

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej  przymocowane do policzków śrubami  -
montaż nowych balustrad

m

poz.23 m 17,800
RAZEM 17,800

1.2.
2.3

Opaska

57
d.1.

2.2.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

57,5*0,15 m3 8,625
RAZEM 8,625

58
d.1.

2.2.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

57,5*0,1 m3 5,750
RAZEM 5,750

59
d.1.

2.2.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

60
d.1.

2.2.3

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - wykonanie opaski oraz nawierzchni zdemontowanych
chodników i podjazdów

m2

57,5 m2 57,500
RAZEM 57,500

61
d.1.

2.2.3

KNR 2-31
0606-03
analogia

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - wykonanie
betonowych korytek do odprowadzania wody na tereny zielone

m

4*0,5 m 2,000
RAZEM 2,000

1.3 Ocieplenie stropodachu
1.3.1 Prace ociepleniowe

62
d.1.
3.1

kalk. własna
ocieplenie stropodachu  wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą
mechanicznego wdmuchiwania wraz z wykonaniem i zaślepieniem otworów tech-
nologicznych

m2

831 m2 831,000
RAZEM 831,000

1.3.2 Pokrycie dachu papą 
63

d.1.
3.2

KNR 0-22
0529-04
analogia

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej - wykonanie pasa z papy przy krawędzi dachu - papa pod-
kładowa

mb

180 mb 180,000
RAZEM 180,000

64
d.1.
3.2

KNR 0-22
0529-05
analogia

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termoz-
grzewalnej - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm - papa podkładowa -
zwiększenie szerokości do 1 m
Krotność = 14

mb

poz.63 mb 180,000
RAZEM 180,000

65
d.1.
3.2

KNR 0-22
0529-04
analogia

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej - wykonanie pasa z papy przy krawędzi dachu - papa
wierzchniego krycia

mb

poz.63 mb 180,000
RAZEM 180,000

66
d.1.
3.2

KNR 0-22
0529-05
analogia

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termoz-
grzewalnej - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm - papa wierzchniego krycia
- zwiększenie szerokości do 1 m
Krotność = 14

mb

poz.63 mb 180,000
RAZEM 180,000

67
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe ( papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia gr 5.2 mm  + papa podkładowa )

m2

853+93,5*1,1 m2 955,850
RAZEM 955,850

68
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą na ciagu komunikacyjnym do obsługi / konserwacji elemen-
tów wentylacji i pomp. 50% dachu

m2

853*0,5 m2 426,500
RAZEM 426,500

1.3.3 Prace towarzyszące
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69

d.1.
3.3

kalk. własna
Ponowny montaż elementów przeznaczonych do remontu i ponownego montażu:
anteny odbiorcze, maszty, kominki wentylacyjne itp.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

70
d.1.
3.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obróbki dachowe m2

151+8+18 m2 177,000
RAZEM 177,000

71
d.1.
3.3

KNR 2-02
1213-04
analogia

Montaż nowej drabiny na dach m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

1.4 Prace porządkowe
72

d.1.4
KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km wraz z utylizacja

m3

1498*0,14*1,3 m3 272,636
RAZEM 272,636

73
d.1.4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

272,64 m3 272,640
RAZEM 272,640

2 Prace związane z ochroną środowiska
74
d.2 kalk. własna

Montaż podwójnych skrzynek lęgowych dla wróbla wykonanych z trocinobetonu. szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

75
d.2 kalk. własna

Montaż pojedyńczych budek lęgowych dla jeżyka z trzcinobetonu. szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059


