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P.SZPIT 04.12..2018 przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Pawilon szpitalny (2) 0,00
1.1| Prace przygotowawcze i rozbiérkowe 0,00
1.1.1|Rusztowania i ostony 0,00
1.1.2|Elewacje 0,00
1.1.3/Schody i daszki nad wejsciami 0,00
1.1.4| Opaska 0,00
1.1.5/Dach 0,00
1.2|Prace zasadnicze na elewacji 0,00
1.2.1|Ocieplenie $cian ponad cokotem 0,00
1.2.2| Prace towarzyszace 0,00
1.2.2.1|Elementy na elewacji 0,00
1.2.2.2|Schody, balustrady , daszki nad wejscia- 0,00

mi
1.2.2.3| Opaska 0,00
1.3|Ocieplenie stropodachu 0,00
1.3.1|Prace ociepleniowe 0,00
1.3.2| Pokrycie dachu papa 0,00
1.3.3| Prace towarzyszace 0,00
1.4|Prace porzadkowe 0,00
2|Prace zwigzane z ochrong srodowiska 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059




P.SZPIT 04.12..2018 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

"PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ELEWACJI ZESPOLU BUDYNKOW SPZZOZ W WYSZKOWIE" - PAWILON SZPI-

TALNY
1 Pawilon szpitalny (2)
1.1 Prace przygotowawcze i rozbiéorkowe
1141 Rusztowania i ostony
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.|1604-01
1.1
146*9,8 m?2 1430,800
RAZEM 1430,800
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|1505-01
1.1
poz.1 m? 1430,800
RAZEM 1430,800
3|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1.|0420-04
1.1
3*3*1,5 m?2 13,500
RAZEM 13,500
4|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1.|0925-01
1.1
290*1,1 m?2 319,000
RAZEM 319,000
11.2 Elewacje
5 Demontaz metalowych elementéw elewacji, zabezpieczenie przewoddéw elektrycz- |kpl
d.1.|kalk. wlasna |nych, usuniecie zbednych przewodow lub zabezpieczenie przewoddéw wiszacych
1.2 luZzno na elewaciji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Demontaz elementéw przeznaczonych do remontu i ponownego montazu: tablice |kpl
d.1.|kalk. wlasna |adresowe, uchwyty flag, jednostko klimatyzacyjne oraz kanaty wentylacyjne itp.
1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - wykucie kratek wentylacyjnych |szt.
d.1./0354-13 na elewacji
1.2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
8/KNR 4-01 Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianachfilarach,pilas- | m?2
d.1./0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2 - 100% tynkéw na elewacjach wraz z glifami
1.2
600+136+540+86 +295<elewacja> m2 1657,000
-298 <okna> m2 -298,000
695*0,2 <glify> m?2 139,000
RAZEM 1498,000
9/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego ocieplenia scian m?2
d.1.|0426-04
1.2|analogia
poz.8 m? 1498,000
RAZEM 1498,000
10/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla montazu Sciggéw w cegle m
d.1./1001-05
1.2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11|KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz Sciagéw kg
d.1.{1303-01
1.2
15*0,62 kg 9,300
RAZEM 9,300
12|KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szer.do 2.5 cm m
d.1.|0902-01
1.2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13|KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2 cegty  |m?2
d.1./0310-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2|analogia
30%0,1 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.|l o podtozach z m2
d.1./0724-03 cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1.2
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1./2611-01
1.2|analogia
poz.8 m? 1498,000
RAZEM 1498,000
16/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./2611-02
1.2|analogia
poz.8 m? 1498,000
RAZEM 1498,000
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdze- |m?2
d.1./2611-05 nie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza dla Scian ponad cokotem
1.2
540+136+600 m?2 1276,000
RAZEM 1276,000
18|KNP 18 Uktadanie rur instalacyjnych ptaszczowych o $r.do 16 mm przez mocowanie do m
d.1./0113-01.03 |przygotowanego podtoza - utozenie rur instalacyjnych dla instalacji biegngcych po
1.2 elewacji - przyjeto 70 m
70 m 70,000
RAZEM 70,000
19|KNNR 5 Utozenie przewoddw instalacji w rurkach - przyjeto 70 m m
d.1.|0204-05
1.2|analogia
poz.18 m 70,000
RAZEM 70,000
20|KNP 18 Uktadanie rur instalacyjnych ptaszczowych o $r.do 16 mm przez mocowanie do m
d.1./0113-01.03 |przygotowanego podtoza - utozenie rur instalacyjnych dla instalacji odgromowej
1.2
10*5 m 50,000
RAZEM 50,000
21/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe prowadzone w rurkach pod|m
d.1./0601-04 izolacjg
1.2|analogia
poz.20 m 50,000
RAZEM 50,000
22|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obrébki dachowe m2
d.1.|0506-02
1.2
37*2,18*0,3+62*1,18*0,3 m?2 46,146
RAZEM 46,146
1.1.3 Schody i daszki nad wejsciami
23|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow m
d.1.|0804-01
1.3
7,2+5,3*2 m 17,800
RAZEM 17,800
24/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju - rozebranie oktadziny z ptytek | m?2
d.1.|0812-05 ceramicznych na schodach
1.3
6,4*2+6,7*2 m?2 26,200
RAZEM 26,200
25/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.1./0211-01 gach - wyréwnanie powierzchni schodéw
1.3|analogia
poz.24 m?2 26,200
RAZEM 26,200
114 Opaska
26/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.1./0807-01 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - rozebranie istniejgcej opaski
1.4
115*0,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
27|KNR 2-01 Wykopy reczne pod opaske m3
d.1./0414-02
1.4|analogia
57,75%0,3 m3 17,325
RAZEM 17,325
1.1.5 Dach
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28 Demontaz elementéw przeznaczonych do remontu i ponownego montazu: anteny |kpl
d.1.|kalk. wtasna |odbiorcze, maszty, kominki wentylacyjne, urzgdzenia do zabezpieczen podczas
1.5 wykonywania prac na dachu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29 Demontaz instalacji odgromowej kpl
d.1.|kalk. wtasna
1.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30 Demontaz nasad kominowych szt
d.1.|kalk. wtasna
1.5
57 szt 57,000
RAZEM 57,000
31|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.1./0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.5
145*1+ 5*4*0,3 m?2 151,000
RAZEM 151,000
32|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o m?2
d.1./0701-03 pow.odbicia do 5 m2 - usuniecie odspojonych tynkéw na $cianach attyk
1.5
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Prace zasadnicze na elewacji
1.21 Ocieplenie $cian ponad cokotem
33/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1./2612-01 wych do scian
2.1
600+540+136+86 <elewacja> m2 1362,000
-235 <okna> m2 -235,000
-poz.34 <pasy ppoz> m2 -295,000
RAZEM 832,000
34|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wetny | m?2
d.1./2613-01 mineralnej gr 18 cm do $cian w pasach ppoz
2.1
295 m?2 295,000
RAZEM 295,000
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1./2612-02 wych do osciezy
2.1
522*0,25 <glify> m?2 130,500
RAZEM 130,500
36/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli |szt
d.1.|2612-04 plastikowych do $cian z cegty
2.1
poz.33*6,1 szt 5075,200
RAZEM 5075,200
37/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie piyt z wel- | szt
d.1./2613-04 ny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do Scian z cegly - przymocowanie
2.1 welny w pasach ppoz
poz.34*6,1 szt 1799,500
RAZEM 1799,500
38|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1./2612-06 Scianach
2.1
poz.33 m?2 832,000
RAZEM 832,000
39|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki| m2
d.1./2613-06 na $cianach wydzielen ppoz
2.1
poz.34 m? 295,000
RAZEM 295,000
40/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1./2612-07 osciezach
2.1
130,5 m?2 130,500
RAZEM 130,500
41/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1./2612-08 tych katownikiem metalowym
2.1
4*10+522 m 562,000
RAZEM 562,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1./2612-09 wej
2.1
145 m 145,000
RAZEM 145,000
1.2.2 Prace towarzyszace
1.2, Elementy na elewaciji
21
43| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach sufi-|dm3
d.1./0106-06 towych zaprawg cementowo-polimerowg cz.| - uzupetnienie gzymsow - przyjeto 50
2.2.1|analogia cm3
50 dm?3 50,000
RAZEM 50,000
44| KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni stropowych - | m?2
d.1./0115-02 zabezpieczenie gzymsu gruntem zwiekszajgcym przyczepnos¢ betonow
221
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
45 Renowacja i montaz elementéw przeznaczonych do remontu i ponownego monta- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |zu:
221
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
221
101 szt. 101,000
RAZEM 101,000
1.2. Schody, balustrady , daszki nad wejsciami
2.2
47 KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mmw  |otw.
d.1./1009-06 podiozu betonowym - wykonanie otworéw pod montaz daszkéw
222
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
48| KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych szt.
d.1./0809-04 otworach w $cianie - pod montaz daszkéw
222
poz.47 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49 Koszt daszkow + uchwyty m?2
d.1.|kalk. wiasna
222
poz.50 m? 2,200
RAZEM 2,200
50 KNNR 7 montaz daszkéw szklanych 1 szt m?2
d.1.|0506-01
2.2.2|analogia
2,2 m?2 2,200
RAZEM 2,200
51/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw swietldwkowych - montaz lam-|szt.
d.1./0511-11 py LED nad drzwiami
222
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - wykonanie |m3
d.1./0203-10 naprawy schodow
222
poz.24*0,02 m3 0,524
RAZEM 0,524
53|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na | m?2
d.1.{1102-01 ostro - wyréwnanie powierzchni schodéw
2.2.2|analogia Krotno$¢ = 0,5
poz.24 m?2 26,200
RAZEM 26,200
54| KNR-W 2-02 | Oktadziny schodéw masa lastryko gr. 20 mm. - stopnie szlifowane bez profilu m2
d.1./1118-01
222
6,7*2 m?2 13,400
RAZEM 13,400
55|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.1./1121-05
222
6,5*2 m?2 13,000
RAZEM 13,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56/ KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzkéw srubami -|m
d.1./1207-01 montaz nowych balustrad
222
poz.23 m 17,800
RAZEM 17,800
1.2. Opaska
23
57|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
2.2.3
57,5*0,15 m3 8,625
RAZEM 8,625
58|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./{1101-01
2.2.3
57,5*0,1 m3 5,750
RAZEM 5,750
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.1.|0407-03
2.2.3
115 m 115,000
RAZEM 115,000
60 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.1./0502-01 petnieniem spoin piaskiem - wykonanie opaski oraz nawierzchni zdemontowanych
223 chodnikéw i podjazdéw
57,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
61/ KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - wykonanie |m
d.1./0606-03 betonowych korytek do odprowadzania wody na tereny zielone
2.2.3|analogia
4*0,5 m 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Ocieplenie stropodachu
1.31 Prace ociepleniowe
62 ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej metodg m?2
d.1.|kalk. wtasna |mechanicznego wdmuchiwania wraz z wykonaniem i zaslepieniem otworéw tech-
3.1 nologicznych
831 m?2 831,000
RAZEM 831,000
1.3.2 Pokrycie dachu papa
63| KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu  |mb
d.1./0529-04 papy termozgrzewalnej - wykonanie pasa z papy przy krawedzi dachu - papa pod-
3.2|analogia ktadowa
180 mb 180,000
RAZEM 180,000
64 KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termoz- |mb
d.1./0529-05 grzewalnej - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm - papa podktadowa -
3.2|analogia zwiekszenie szerokos$ci do 1 m
Krotnos$¢ = 14
poz.63 mb 180,000
RAZEM 180,000
65/KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu  |mb
d.1./0529-04 papy termozgrzewalnej - wykonanie pasa z papy przy krawedzi dachu - papa
3.2|analogia wierzchniego krycia
poz.63 mb 180,000
RAZEM 180,000
66 KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termoz- |mb
d.1./0529-05 grzewalnej - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm - papa wierzchniego krycia
3.2|analogia - zwiekszenie szerokos$ci do 1 m
Krotnos$¢ = 14
poz.63 mb 180,000
RAZEM 180,000
67/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe ( papa termozgrzewalna | m?2
d.1./0504-02 wierzchniego krycia gr 5.2 mm + papa podkfadowa )
3.2|analogia
853+93,5*1,1 m?2 955,850
RAZEM 955,850
68| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg na ciagu komunikacyjnym do obstugi / konserwacji elemen- | m?2
d.1./0504-01 téow wentylacji i pomp. 50% dachu
3.2|analogia
853*0,5 m?2 426,500
RAZEM 426,500
1.3.3 Prace towarzyszace
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
69 Ponowny montaz elementéw przeznaczonych do remontu i ponownego montazu: |kpl
d.1.|kalk. wtasna |anteny odbiorcze, maszty, kominki wentylacyjne itp.
3.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - obrébki dachowe m2
d.1./0506-02
3.3
151+8+18 m?2 177,000
RAZEM 177,000
71|KNR 2-02 Montaz nowej drabiny na dach m
d.1./1213-04
3.3|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.4 Prace porzadkowe
72|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1.4/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km wraz z utylizacja
1498*0,14*1,3 m3 272,636
RAZEM 272,636
73|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1.4/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 15
272,64 m3 272,640
RAZEM 272,640
2 Prace zwigzane z ochrong srodowiska
74 Montaz podwadjnych skrzynek legowych dla wrébla wykonanych z trocinobetonu.  |szt
d.2|kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
75 Montaz pojedynczych budek legowych dla jezyka z trzcinobetonu. szt
d.2|kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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