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28.09.2018   Warszawa

Oświadczenie

My, niżej podpisani, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
243 z 2010r., poz. 1623 ) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy

Oświadczam, iż projekt p.t „PROJEKT PRZEBUDOWY  ZESPOŁU  BUDYNKÓW  SPZZOZ   W  
WYSZKOWIE” - WYKONAWCZY; 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, DZ. NR 2622/2

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie wiedzy i doświadczenia 
zawodowego autora, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej.

Projektant:

Architektura mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska  22/R-378/ŁOIA/06

Sprawdzający:

Architektura mgr inż. arch. Paulina Chwalbińska 2/B-760/ŁOIA/08
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1 Warunki  formalno – prawne

 zlecenie inwestora (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),

 program funkcjonalno-użytkowy ze stycznia 2017r,

 audyty termomodernizacyjne wykonane przez  mgr inż. Ryszard Szabłowski - Audytor energetyczny KAPE nr 0116 z maja 

2018r.  

 wizje lokalne wraz z inwentaryzacją i odkrywką wykonaną dnia 23.04.2018r. 

 przepisy prawa budowlanego

2 Przedmiot  i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku głównego wraz z łącznikem w zakresie:

2.1 Budynek  Główny  Szpitala :

2.1.1 Naprawa spękań na elewacji,

2.1.2 Naprawa gzymsów, cokołów, schodów, itp.,  systemami do napraw betonów,

2.1.3 Prace ociepleniowe:

 usunięcie istniejących warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich ścian wraz z przygotowaniem powierzchni 

ściany do nowego ocieplenia,

 ocieplenie ścian cokołu styropianem EPS (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-

DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 10cm,

 wymiar płyt 500x1000mm,

 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036 

SILVER fundament  lub równoważny ,

 kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką ze styropianu),

 wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

 pow. cokołów około  330 m2,

 współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,18 W/m2K

 ocieplenie ścian cokołu w strefach pasów ppoż (lokalizacja zgodnie z rysunkami) płytami z wełny mineralnej MW-

EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 10cm.

Wełnę zabezpieczyć od spodu przed kapilarnym pociąganiem wody.

 ocieplenie ścian ponad cokołem płytami z wełny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 

o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 15cm, 

 wymiar płyt 600x1200mm, 600x1000mm lub  500x1000mm,

 kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką z wełny mineralnej),

 np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub równoważna,

 wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

 pow. ścian do docieplenia  około 2250 m2,  

 współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,190 W/m2K

 należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX 

tynk silikonowy barwiony w masie,  BAUMIT,  KNAUF lub równoważny), 

 ocieplenie glifów okiennych  płytami z wełny mineralnej gr. 2cm, o współczynniku λ=0,036 W/mK

 wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

 należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX 

tynk mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub równoważny), 

 wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (białe) wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej; 

 szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 
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 pow. okien do wymiany 846 m2

 okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposażone w górny i/lub dolny nawietrzak, górne nawietrzaki 

otwierane za pomocą bocznej dźwigni (każdy za pomoca osobnej dźwigni), Klamki i dżwignie nie wyżej

niż 1,4m od poziomu podłogi, 

 część drzwi balkonowych (12szt) należy wymienić na okna po zamurowaniu dolnej części otworu 

(zamurować pustakami z gazobetonu gr 25cm ocieplonych wełną mineralną jw., od wewnątrz 

tynkowane tynkiem cem -wap kat III), 

 część okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) należy wyposazyć w klamki otwierane na kluczyk, 

 okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne,

 część okien wykonać jako p.poż EI60 – lokalizacja zgodnie z rysunkami. Okna p.poż z kwaterami 

otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Możliwość otwarcia tylko w przypadku serwisu

 wymiana okien aluminiowych na aluminiowe (grafitowe/szare) wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy stalowej 

ocynkowanej, powlekanej; 

 szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 

 pow. okien do wymiany 140 m2

 okna zgodnie z zestawieniem, 

 część okien wykonać jako p.poż EI60 – lokalizacja zgodnie z rysunkami. Okna p.poż z kwaterami 

otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Możliwość otwarcia tylko w przypadku serwisu

 okna białe obustronnie 

 wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe (grafitowe); 

 U=1,3 W/(m2*K),

 pow. drzwi  do wymiany=22,20m2 – 5 drzwi, 

 drzwi zgodnie z zestawieniem,

 szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).

 ocieplenie stropodachu  wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą mechanicznego wdmuchiwania  o 

współczynniku min. λ=0,040W/mK i  grubości 22cm,

 pow. dachu do docieplenia 1320m2,

 współczynnik przenikania ciepła dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,15 W/m2K,

 wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

 wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej, 

2.1.4 Roboty  towarzyszące,

Prace demontażowe: 

 demontaż balkonów – 2szt, na elewacji północno-wschodniej, nad wejściem E,

 demontaż dachu nad podjazdem dla karetek na elewacji zachodniej,

 demontaż a następnie ponowny montaż (po wykonaniu ocieplenia) kanałów wentylacyjnych biegnacych obecnie po 

elewacji (elementy wymagające przedłużenia należy wykonać jako nowe), 

Prace remontowe / montażowe:

 montaż daszku w konstrukcji szklanej lekkiej , nad wejściem do budynku 

o 1 szt na elewacji północno-zachodniej (typ A),

o 1 szt na elewacji północno-wschodniej (typ B)

o 2 szt na elewacji północno-wschodniej(typ B, C)

 kraty balkonowe logii oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować dwukrotnie na kolor biały (lub jasny szary),  

 remont spękań na elewacji – zszycie spękanych elementów stalowymi prętami, ilość i miejsca spękań należy określic po 

demontażu istniejących warstw styropianu z elewacji, 
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 remont murków oporowych przed wejścien do budynku na elewacji północno-zachodniej: skucie starej odspojonej warstwy

tynku lub okładziny (płytki ceramiczne), naprawa elementów betonowych systemowo (widoczne obecnie elementy 

zbrojenia), wykończenie tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i miką o różnym kształcie i kolorze dającymi efekt 

GRANITU.  Kolorystyka – grafit (ciemny szary).

 demontaż a następnie ponowny montaż elementów drobnych, mocowanych do ścian elewacji: kratek wentylacyjnych 

(metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek klimatyzacji itp.

 remont schodów zewnętrznych oraz pochylni (na elewacji północno-wschodniej), należy całkowicie zdemontować obecną 

okładzinę z płytek ceramicznych, wykonać naprawy elementów betonowych preparatami do systemowych napraw 

betonów, wykonać nową okładzinę z płytek granitowych gr.=1cm, stopnie płomieniowane; podstopnice – polerowane, 

pochylnia – płyty płomieniowane, klejone  za pomocą elastycznej zaprawy cienkowarstwowej rozprowadzonej 

równomiernie po całej powierzchni płytki. Początek oraz koniec podjazdu dla niepełnosprawnych należy zasygnalizować 

poprzez zainstalowanie metalowych pinezek zamocowanych na trzpień do płyt granitowych, na długości 30cm i pełnej 

szerokości rampy,

 remont płyt balkonowych (14 szt. balkonów, wym. około 1,5m x 6,2m)  - wykonać nowe warstwy izolacji poziomej oraz 

nową okładzinę balkonu z płytek gresowych, antypoślizgowych min. R11, mrozoodpornych, w kolorze jasnym szarym,

o usunięcie istniejących okładzin zewnętrznych wraz z obróbkami blacharskimi aż do warstw nośnych betonu,

o remont  płyt  balkonowych  wraz  z  ewentualnym  uzupełnieniem  elementów  stalowych  (zg.  z  ekspertyzą

techniczną), 

o wykonanie nowych warstw wykończeniowych na balkonach i loggiach wraz z obróbkami blacharsimi z blachy

stalowej ocynkowanej, 

 wykonanie nowych balustrad przy wejściach do budynku (elewacja północno-zachodnia, elewacja północno-wschodnia), 

balustrady z elementów stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy, 

 wykonanie opaski wokół budynku oraz odtworzenie chodników – spadek wykonać od budynku, wodę opadową 

odprowadzić na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe 

odprowadzaja wode do kanalizacji),

2.2 ŁĄCZNIK 

 ocieplenie ścian cokołu styropianem  EPS (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-

DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 10cm,

 wymiar płyt 500x1000mm,

 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036 

SILVER fundament  lub równoważny ,

 kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką ze styropianu),

 wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

 współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K

 ocieplenie ścian ponad cokołem płytami z wełny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 

o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 14cm, 

 wymiar płyt 600x1200mm, 600x1000mm lub  500x1000mm,

 kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką z wełny mineralnej),

 płyty ociepleniowe np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub równoważna,

 wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

 pow. ścian do docieplenia  około785m2

 współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K

 należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX 

tynk silikonowy barwiony w masie,  BAUMIT, KNAUF lub równoważny), 

 ocieplenie glifów okiennych  płytami z wełny mineralnej gr. 2cm, o współczynniku λ=0,036 W/mK

10



 wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

 należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX 

tynk mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub równoważny), 

 wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (białe) wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej; 

 szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 

 okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposażone w górny i/lub dolny nawietrzak, górne nawietrzaki 

otwierane za pomocą bocznej dźwigni,  (każdy za pomoca osobnej dźwigni), 

 okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne,

 część okien wykonać jako p.poż EI60, (lokalizacja okien p.poż pokazano na rysunkach,) . Okna p.poż 

z kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Możliwość otwarcia tylko w przypadku serwisu

 istniejące luksfery bez zmian, 

 wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe (grafitowe); 

 U=1,3 W/(m2*K),

 drzwi zgodnie z zestawieniem,

 szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).

 ocieplenie stropodachu  wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą mechanicznego wdmuchiwania  o 

współczynniku min. λ=0,040W/mK i  grubości 22cm,

 współczynnik przenikania ciepła dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,150 W/m2K,

 wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

 wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej, 

2.2.1 Roboty towarzyszące,

Prace remontowe / montażowe:

 demontaż a następnie montaż (po wykonaniu ocieplenia) daszku nad pochylnią prowadząca do piwnicy (montaż nowego 

pokrycia dachowego z blachy trapezowej), Istniejaca konstrukcja stalowa do oczyszczenia, zabezpieczenia 

antykorozyjnego i pomalowania (dwukrotnie) farbą do metalu, 

 montaż daszku w konstrukcji szklanej lekkiej, nad wejściem do budynku 

o 1 szt - na elewacji północno-zachodniej (typ C),

 remont spękań na elewacji – zszycie spękanych elementów stalowymi prętami, ilość i miejsca spękań należy określic po 

demontażu istniejących warstw styropianu z elewacji, 

 remont schodów na elewacji północno-zachodniej: skucie starej odspojonej warstwy tynku lub okładziny (płytki 

ceramiczne), naprawa elementów betonowych systemowo (widoczne obecnie elementy zbrojenia), wykończenie:

o Schody –  wykończyć betonem lastryko

 demontaż a następnie ponowny montaż elementów drobnych, mocowanych do ścian elewacji: drabin wejściowych na 

dachy (2 szt. metalowych drabin zewnętrznych – zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować farbami do metalu w kolorze 

szarym), kratek wentylacyjnych (metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek 

klimatyzacji itp.

 wykonanie opaski wokół budynku oraz odtworzenie chodników – spadek wykonać od budynku, wodę opadową 

odprowadzić na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe 

odprowadzaja wode do kanalizacji),

3 Opis  stanu istniejącego

Budynek Szpitala  Główny 

Budynek wybudowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia o konstrukcji mieszanej z wypełnieniem z cegły ceramicznej. 

Ściany zewnętrzne zostały ocieplone warstwą styropianu o grubości 10 cm.Stan elewacji – do remontu. W wyniku degradacji 
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obróbek blacharskich woda opadowa z dachu zacieka pomiędzy ocieplenie ze styropianu a ścianę zewnętrzną powodując jej 

zawilgocenie. 

Fundamenty budynku wylewane betonowe. Stropodach wentylowany, ocieplony styropianem,  kryty papą. Stropy budynku 

prefabrykowane. Budynek główny złożony jest z dwóch segmentów połączonych ze sobą, wybudowanych na planie dwóch 

prostokątów o wymiarach 40,61m×14,36 m oraz 38,91 m×13,43 m.  Budynek jest połączony łącznikiem z innymi budynkami szpitala.

Stolarka okienna w budynku plastikowa z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia oraz aluminiowa, obie w stanie do wymiany.

Łącznik Szpitala 

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji mieszanej z wypełnieniem z cegły ceramicznej. Ściany zewnętrzne

budynku przychodni warstwowe wykonane z suporeksu z wewnętrzną warstwą wełny mineralnej oblicowane cegła silikatową . W

latach późniejszych ocieplone warstwą styropianu o grubości 5 i 10 cm. Stan elewacji bardzo zły, widać liczne odspojenia całych

połaci  oraz  ubytki  tynku.  W wyniku degradacji  obróbek  blacharskich  woda  opadowa z dachu  zacieka pomiędzy ocieplenie  ze

styropianu  a  ścianę  zewnętrzną  powodując  jej  zawilgocenie.  W  okolicach  kratek  wentylacyjnych  występują  odspojenia  płyt

styropianowych spowodowane dużą aktywnościA ptaków (zakładanie gniazd w przestrzeniach między ściana a styropianem). 

Fundamenty budynku wylewane betonowe. Stropodach nie wentylowany, nie ocieplony kryty papą. Stropy budynku prefabrykowane.

Budynek jest połączony z innymi budynkami szpitala.

Stolarka okienna w budynku plastikowa z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w złym stanie - do wymiany.

4 Projektowane  rozwiązania  architektoniczne

Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta. 

Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane są kolory na elewacji :

 glify okienne i drzwiowe: białe,

 kolor wiodacy na elewacjach: jasny szary RGB R:211 G:209 B:206 (np.: BAUMIT 0898),

 kolor pomiędzy oknami: ciemny szary RGB R:162 G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905),

 kolor ścian szczytowych: jasny beż, (np.: BAUMIT 0377),

 kolor cokołów: tynk mozaikowy grafitowy,

 parapety okienne: blacha stalowa ocynkowana, powlekana na kolor grafitowy RAL7016,

 rynny i rury spustowe: blacha stalowa ocynkowana,

 obróbki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana,

 okna: PCV kolor biały, aluminiowe kolor jasny szary,

 stolarka drzwiowa aluminiowa – grafitowa,

 balustrady balkonowe (elementy metalowe): grafitowe RAL 7016,

 opaska wokół budynku – kostka betonowa szara,

4.1 Rozbiórki  -  wykonać zgodnie z ekspertyza techniczną, będącą częścią opisu projektu budowlanego. 

W ramach planowanej termomodernizacji planuje się wyburzenia następujących elementów konstrukcyjnych budynku:

 demontaż dachu nad podjazdem dla karetek na elewacji zachodniej,

 demontaż balkonów – 2szt, na elewacji północno-wschodniej, nad wejściem E,

UWAGA:

 Materiały porozbiórkowe należy na bieżąco wywozić z placu budowy.

 Przy pracach ziemnych należy założyć, że pod ziemią mogą znajdować się inne przyłącza i sieci infrastruktury technicznej,

które nie zostały naniesione na mapę.

 Jeżeli  podczas rozbiórek zajdzie konieczność pracy z użyciem palników, należy wtedy zachować szczególną uwagę i

unikać rozpraszania ognia. Każde stanowisko należy wyposażyć w gaśnice i  koce gaśnicze. Pozyskany złom stalowy

składować na specjalnie do tego celu przygotowanym placu.

 Ze względu na bliskość innych budynków przy nadmiernym pyleniu zaleca się elementy wyburzane zraszać wodą. 
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Prace przygotowawcze polegały będą na:

 oznakowaniu terenu rozbiórki pionowymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi;

 zapewnieniu swobodnego dojazdu do rozbieranego obiektu, poprzez wyznaczenie dróg dojazdowych i usunięciu z nich

wszelkich przeszkód – takich jak dziko rosnąca roślinność, zaparkowane samochody;

 oznaczeniu na placu budowy miejsc składowania materiałów porozbiórkowych;

 usunięciu  wyposażenia  obiektu,  elementów wyposażenia  oraz stalowych elementów niekonstrukcyjnych,  od inwestora

należy otrzymać informację czy przechowywane materiały nie są niebezpieczne i nie podlegają specjalnemu traktowaniu;

 odłączeniu wybranych fragmentów obiektu od sieci, prace te zaleca się powierzyć uprawnionym osobom. 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

1. Prace przygotowawcze zgodnie z opisem powyżej.

2. Demontaż balustrad oraz wykończenia balkonów, demontaż warstw izolacji zadaszenia wjazdu dla karetek.

3. Wywóz papy do zakładu utylizacji.

4. Rozbiórka za pomocą elektronarzędzi oraz ręcznie konstrukcji murowych oraz żelbetowych.

5. Usuwanie urobku z demontażu i systematyczne wywożenie ich z placu budowy.

6. Usunięcie z gruzowiska wszystkich elementów stalowych.

7. Skucie uszkodzonych tynków ze ścian, murów oporowych, podjazdów - według potrzeb.

8. Demontaż słupów stalowych konstrukcji zadaszenia dachu na podjeździe dla karetek.

9. Demontaż fundametnów konstrukcji zadaszenia dachu na podjeździe dla karetek.

10.Posegregowanie materiałów porozbiórkowych pod względem jakościowym.

11.Wywóz złomu do utylizacji.

12.Uprzątnięcie terenu rozbiórki.

Ochrona  terenów  zielonych.

Przed przystąpieniem do rozbiórki  należy wyciąć krzewy i drobne drzewa znajdujące się bezpośrednio przy ścianach budynku i

utrudniające pracę sprzętu. Nie planuje się wycinki drzew starszych, drzewa te zostaną zabezpieczone na czas rozbiórek.

Wygrodzenie  i zabezpieczenie t erenu  rozbiórki.

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie

i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe

składowanie materiałów porozbiórkowych, placami manewrowymi i postoju samochodów do transportu odpadów, lub uniemożliwi

wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. 

Teren rozbiórki oznakować tablicami ostrzegawczymi:

 „TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY”;

 „UWAGA! PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE”;

 „STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ”.

Od chwili rozpoczęcia rozbiórki, przez cały okres jej trwania, aż do zakończenia prac, zaleca się całodobowy monitoring terenu, na

którym prowadzone są prace, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.

Warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy

wykonywaniu robót budowlanych. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są

normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03. 2003 r.).

WAŻNIEJSZE PUNKTY TEGO ROZPORZĄDZENIA SĄ NASTĘPUJĄCE

 roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej;

 teren,  na  którym prowadzone  są  roboty  rozbiórkowego obiektu  budowlanego  należy  ogrodzić  i  oznakować tablicami
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ostrzegawczymi;

 przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych  należy  wybrane  fragmenty  budynku  odłączyć  od  sieci  gazowej,  cieplnej,

elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej;

 prowadzenie  robót rozbiórkowych, jeżeli  zachodzi  możliwość przewrócenia  części konstrukcji  obiektu  przez wiatr,  jest

zabronione;

 roboty zewnętrzne – szczególnie demontaż elewacji - należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10

m/s;

 w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione;

 do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe  (niższe kondygnacje)  lub rynny

zsypowe;

 rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

 przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione;

 kumulowanie składowanego gruzu na stropach jest SUROWO ZABRONIONE;

 w  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi  wszystkie  osoby  i  maszyny  powinny

znajdować się poza strefą niebezpieczną;

Ponadto, jeśli w trakcie prac demontażowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji stalowej przy użyciu palników gazowych należy

wówczas stosować się do następujących zasad:

 stałe  stanowiska  spawalnicze,  zlokalizowane  na  otwartej  przestrzeni,  powinny  być  zabezpieczone  przed  działaniem

czynników atmosferycznych;

 odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m;

 w czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od

poziomu;

 przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić co najmniej 5

m;

 nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów;

 zamocowanie  przewodów  na  nasadkach  reduktorów,  bezpieczników  wodnych,  palników  i  łączników  wykonuje  się

wyłącznie za pomocą płaskich zacisków;

 przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi;

 miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte; łączenia przewodów należ wykonać za pomocą specjalnych

łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu;

 stosowanie  do tlenu i  acetylenu przewodów igielitowych,  z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach jest

zabronione;

 w  przypadku  zamarznięcia  zaworu  butli  gazowej,  wytwornicy  lub  bezpiecznika  wodnego,  odmrażanie  powinno  być

dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej; odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione;

 w czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu stanowiska pracy.

Uwagi  ogólne  do  prowadzenia  prac  rozbiórkowych:

 wykonanie  prac  rozbiórkowych  przekazać  firmie  posiadającej  odpowiednie  doświadczenie  w  prowadzeniu  prac

wyburzeniowych oraz dysponującej zapleczem sprzętowym i wykwalifikowaną kadrą;

 roboty  należy  prowadzić  pod  kierownictwem  i  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  w

dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach;

 każdy  zatrudniony  pracownik  powinien  być  przeszkolony  w  zakresie  BHP  i  posiadać  aktualne  badania  lekarskie

dopuszczające do pracy na określonym stanowisku;

 przed rozpoczęciem zasadniczych prac rozbiórkowych należy odłączyć media od demontowanych fragmentów budynków.

dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie ma obowiązku sporządzania planu BIOZ, o którym mówi art. 20 ust 1 pkt 1b
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ustawy prawo budowlane.

4.2 Ocieplenie  ścian  zewnętrznych:

Ściany  zostaną  docieplone  płytami  z  wełny  mineralnej  MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1  o

współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubościach 14, 15, 2cm.  Ściany po dociepleniu należy wykończyć tynkiem silikonowym na

siatce,   barwionym w masie K1,5mm.  Na elewacji północnej należy zastosować dodatki chroniące przed rozwojem alg i grzybów.

Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić  elewację  z  istniejących alg  i grzybów.  Prac nie  należy rozpoczynać od elewacji

północnej,

4.2.1 Rozwiązania  technologiczne  ocieplenia

Bezwzględnie  należy  stosować  kompletny  system  ocieplenia  budynku.  Przykładowym  systemem  spełniającym  te  wymogi  jest

system firmy BAUMIT.

Można zastosować inny system o nie gorszych parametrach technicznych. Dopasować kolorystykę. 

System ocieplenia,  przy założonej  grubości  warstwy termoizolacyjnej,  winien posiadać klasyfikacje  jako nie  rozprzestrzeniający

ognia (NRO). 

W efekcie  jego zastosowania na powierzchni ściany powstanie bezspoinowa powłoka o niżej opisanej warstwowości:

 Termoizolacja – płyty z wełny mineralnej zamocowane do ściany za pomocą zaprawy klejowej, paroprzepuszczalnej, (np.:

Baumit  Star  White  –  uniwersalny  klej  do  płyt  z  wełny  mineralnej  i  styropianu  i  warstwy  zbrojącej)  i  łączników

mechanicznych  z  trzpieniem  metalowym  Termodybel  (mocowanie  zgodnie  z  technologią  producenta  systemu

ociepleniowego). 

 Warstwa zbrojona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi – siatka szklana  zatopiona w zaprawie klejowej

zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITB. 

 podkład uniwersalny (grunt) na bazie spoiw  organicznych , np.:  Baumit UniPrimer

 Zewnętrzna  wyprawa  elewacyjna  –  tynk   silikonowy,  paroprzepuszczalny,  samoczyszczący,  hydrofobowy,  zbrojony

mikrowłóknami, granulacja 1,5mm, np.: BAUMIT SILIKON TOP

4.2.2 Warunki  wykonywania  prac  termomodernizacyjnych

Wymagania dotyczące podłoża: 

Zasadniczym warunkiem stosowania  projektowanej  metody  jest  trwałość  podłoża.  Podłoże  powinno  być nośne,  czyste,  suche,

związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej, a także wolne

od nalotów i wykwitów. Podłoże powinno być równe i płaskie.  

Warunki atmosferyczne: 

Prace prowadzić można wyłącznie przy bezdeszczowej  pogodzie w temp. +5°C do +25°C przy stabilnej wilgotności powietrza.

Powierzchnie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie słońca i wiatru, zaleca się zabezpieczanie rusztowań siatkami

osłonowymi. 

Materiały : 

Do ocieplenia należy zastosować systemowy i kompletny zestaw materiałów posiadający Aprobatę Techniczną ITB. 

4.2.3 Prace  przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych, należy usunąć istniejące warstwy ociepleniowe (płyty styropianowe

różnej grubości: 5cm, 10cm) w całości oraz wykonać naprawy ścian zewnętrznych:

 sprawdzenie  stanu wilgotnościowego ścian zewnętrznych i w przypadku zawilgocenia dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia 

(ze szczególnym zwróceniem uwagi na elewacje północną),

 oczyszcenie powierzchni wraz z usunięciem luźnych elementów (tynki, farby, itp.),

 usunięcie tynków odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i w razie potrzeby skucie oraz 
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uzupełnienie  tynków  w miejscach ubytków zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem emulsji kontaktowej ),

 wyrównanie powierzchni tynków istniejących - w zależności od stanu elewacji przewidzieć uzupełnienie tynków, 

wyrównanie miejscowe lub pogrubienie tynków istniejących,

 tynki mocno trzymające się podłoża szczotkować i umyć,

 powierzchnię elewacji po uzupełnieniach i naprawach zagruntować preparatem wodnym gruntującym, 

 zasklepienie otworów po zdemontowanych kołkach montażowych, 

 naprawy gzymsów dachowych systemami do napraw betonów,

 pęknięcia występujące w grubości tynku po zdemontowaniu istniejącego ocieplenia należy przed przystąpieniem do prac 

przygotowawczych wypełnić stosownym preparatem zczepnym,

 wykonać próbę przyklejania płyt styropianowych (na cokole). Próbki (4 szt, po jednej na każdej elewacji) o wymiarach 

10x10cm z warstwą kleju grubości 1cm mocować do przygotowanego podłoża. Po 3 dobach wykonać próbę odrywania. 

Rozerwanie powinno wystąpić w warstwie styropianu a nie kleju,

 stosować  instrukcję producenta systemu.

Podłoże do przyklejania płyt termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, czyste, związane  pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność. Prace należy wykonywac ze szczegółną dokładnością, odbiór prac przygotowawczych przez inspektora nadzoru 

należy potwierdzić stosownym wpisem do dziennika budowy. 

Dodatkowo  przed  przystąpieniem  do  prac  ociepleniowych  należy wykonać  następujące  czynności  przygotowawcze:

 Roboty rozbiórkowe (rozbiórka dwóch balkonów oraz daszku nad podjazdem). Prowadzenie prac  zgodnie z wytycznymi 

ekspertyzy konstrukcyjnej. 

 Demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,  daszków z blachy, jednostek

klimatyzacyjnych, kanałów wentylacyjnych biegnacych po elewacji, itp.

 Demontaż istniejących okien wraz z kratami i montaż nowych okien oraz ponowne osadzenie wyremontowanych krat.

Zamurowanie otworów po drzwiach balkonowych w miejscach montażu okien (zamiast drzwi balkonowych). Część drzwi

balkonowych (14szt) należy wymienić na okna po zamurowaniu dolnej części otworu (zamurować pustakami z gazobetonu

gr 25cm ocieplonych wełną mineralną jw., pustaki należy kotwić do istniejące ściany prętami stalowymi w kazdej warstwie,

od wewnątrz tynkowane tynkiem cem -wap kat III),

 Sprawdzić  działające  przewody  teletechniczne  i  antenowe  a  następnie  zbędne  usunąć  z  elewacji,  a  działające

przeprowadzić w peszlach pod ociepleniem. 

 Przygotować instalację odgromową do instalacji – zgodnie z branżą elektryczna projektu,

 Demontaż  elementów  drobnych,  mocowanych  do  ścian  elewacji:  kratek  wentylacyjnych,  uchwytu  dla  flag,  tablic

informacyjnych np. z numerem budynku , jednostek klimatyzacji itp.

 Oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i przygotowac do malowania wszystkie kraty okienne i balkonowe. 

 Demontaż opaski z płytek betonowych  oraz częściowy demontaż chodników  i podjazdów.

4.2.4 Prace  zasadnicze

Mocowanie płyt z wełny mineralnej z pojedynczą warstwą siatki zbrojącej:

 Do przyklejania płyt stosować należy zaprawę klejową – systemową.

 Termoizolacja będzie dodatkowo mocowana do podłoża mechanicznie za pomocą łączników teleskopowych  z trzpieniem

metalowym wbijanym lub wkręcanym w ilości min. 6szt. na 1m2, w strefie brzegowej (1,5 m od krawędzi) łączniki zagęścić

do min. 8szt./m2 (w technologi  tzw.: Thermodybel),

 Warstwa zbrojona - pojedyncza siatka z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejowo-szpachlową. Narożniki wzmocnić

dodatkowo profilami narożnymi stalowymi z wtopioną siatką z włókna szklanego. Dodatkowe ukośne pasma siatki ułożyć

przy otworach okiennych i drzwiowych. 

 wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego silikonowego.
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4.2.5  Prace   wykończeniowe:

 Montaż  kanałów  wentylacyjnych  w  istniejącej  lokalizacji,  w  razie  konieczności  należy  zamontować  nowe  kanały

wychodzące z budynku celem dostosowania długości. Wszystkie przejścia zaizolować przeciwwilgociowo. 

 Zamontować nowe, szklane daszki nad wejściami (daszki zgodnie z rys.).

 Wykonać remont murków oporowych, schodów, pochylni dla niepełnosprawnych, remont istniejących i montaż nowych

poręczy i balustrad. 

 Wykonac prace remontowe balkonów.

 Montaż obecnie istniejacych urządzeń na elewacjach (jednostki klimatyzacyjne, itp.), 

 Montaż 18 szt. pojedyńczych budek lęgowych dla jeżyka wys/szer/dł 16cm/36cm/22cm, wymiary otworu wlotowego 65mm

x 35mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem) wykonanych z trzcinobetonu.

 Montaż 18 szt. pojedyńczych budek lęgowych dla kawki wys/szer/dł 23cm/23cm/50cm, wymiary otworu wlotowego fi85mm

(lokalizacja zgodnie z rysunkiem) wykonanych z trzcinobetonu.

 Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, obróbek blacharskich  (pas nadrynnowy,

pas podrynnowy, obróbki gzymsów dachowych), rynien i rur spustowych (z blahy stalowej ocynkowanej). Parapety, rynny i

rury spustowe mocować w taki sposób aby nie powstały szczeliny umożliwiające gniazdowanie ptaków. Wszelkie możliwe

miejsca  gniazdowania  ptaków  (szczególnie  w  miejscach  gdzie  rura  spustowa  biegnie  w  narozniku  budynku)  należy

obudowac blachą stalową tworząc katy proste z elewacją), 

 Zamontować kratki wentylacyjne w nowych otworach wentylacyjnych na stropodach wentylowany (kratki metalowe). Wokół

kratek wykonać kołnierz szer min.10cm (kratki osadzić w kołnierzu) z blachy stalowej ocynkowanej, kołnierz mocowany do

elewacji (wpuszczony pod tynk) i izolowany masą trwale plastyczną.

 Pomalować farbą do metalu (dwukrotnie) wszystkie uprzednio zabezpieczone kraty okienne i balkonowe.

 Zamontować wszystkie drobne elementy takie jak: tablice informacyjne, uchwyt dla flag (po wyczyszczeniu i odmalowaniu, kolor

grafitowy), lampy zewnętrzne (nad drzwiami wejściowymi).

4.3 Ocieplenie  cokołów

Cokoły zostaną docieplone płytami ze styropianu EPS (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-

DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4;  o  współczynniku  min.  λ=0,036W/mK i   grubościach  10cm.   Ściany  po  dociepleniu  należy

wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym (ciemnym szarym). Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić elewację z

istniejących alg i grzybów.

Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych, należy usunąć istniejące warstwy ociepleniowe (płyty styropianowe

różnej grubości: 5cm, 10cm) w całości oraz wykonać naprawy ścian zewnętrznych (zgodnie z pkt 4.1.2 i 4.1.3). Istniejące płytki klinkierowe

należy usunąć. 

Prace zasadnicze zgodnie z punktem 4.1.4. 

Prace wykończeniowe:

 Montaż  kanałów  wentylacyjnych  w  istniejącej  lokalizacji,  w  razie  konieczności  należy  zamontować  nowe  kanały

wychodzące z budynku celem dostosowania długości. Wszystkie przejścia zaizolować przeciwwilgociowo. 

 Montaż obecnie istniejacych urządzeń na elewacjach (jednostki klimatyzacyjne, itp.), 

 Montaz  parapetów  zewnętrznych  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  powlekanej,  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur

spustowych (z blachy stalowej ocynkowanej). Parapety, rynny i rury spustowe mocować w taki sposób aby nie powstały

szczeliny umożliwiające gniazdowanie ptaków. Wszelkie możliwe miejsca gniazdowania ptaków (szczególnie w miejscach

gdzie rura spustowa biegnie w narozniku budynku) należy obudowac blachą stalową tworząc katy proste z elewacją), 

 Montaż opasek i chodników z kostki betonowej oraz z otoczaków. 

4.4 Ocieplenie  stropodachów

4.4.1 Ocieplenie stropodachów wentylowanych:

Stropodachy wentylowane (budynek główny szpitala oraz  łącznik )  oraz należy ocielić poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej

o współczynniku min. λ=0,040W/mK i  grubości 22cm,

Nadmuchiwanie należy wykonać od zewnątrz budynku, należy wykonać otwory montażowe, które następnie zostana zamknięte (trwale). 
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4.5 Montaż  rynien  i  rur  spustowych

 Zamontować rynny fi 150 oraz rury spustowe fi150 (rury spustowe fi 150 odsunięte od elewacji min.3cm) z blachy stalowej 

ocynkowanej, o naturalnej o metalicznej błyszczącej powierzchni.  Rynny należy wyposażyć w osłony przeciwko zaleganiu 

liści. Rynny mocować do  deski czołowej, po wykonaniu nowej obróbki z blachy stalowej ocynkowanej. Stosować 

systemowe rozwiązania.

 Należy wykończyć dach  przy samej krawędzi (w celu właściwego zabezpieczenia obrobek blacharskich) pasem z papy

podkładowej gr 3,0mm i wierzchniego krycia gr.: 5,2mm na szerokości 1,0m od ściany zewnętrznej.

 Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyżej 0,3 %. 

 Wykonać odprowadzenie wody deszczowej  do istniejących przyłączy kanalizacji deszczwej oraz na teren zielony wokół 

budynku.  Bezpośrednio pod rurami spustowymi układać korytka betonowe do odprowadzenia wody deszczowej. Korytka 

wyprowadzić min1,0m od budynku lub w przypadku braku takiej możliwości na możliwie najdalszy odcinek od budynku.

4.6 Wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej:

Okna PCV:

 białe obustronnie, 

 szklenie potrójne, zespolone, wypełnione argonem, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9  W/(m² *K).

Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

 część okien wykonać jako p.poż EI60, aluminiowe lub PCV, białe obustronnie, szklenie potrójne, zespolone, współczynnik 

przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K) - lokalizacja okien p.poż pokazano na rysunkach. Okna p.poż z 

kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Możliwość otwarcia tylko w przypadku serwisu.

 okna wyposażone w górny i/lub dolny nawietrzak, górne nawietrzaki otwierane za pomocą bocznej dźwigni,  (każdy 

nawietrzak za pomocą osobnej dźwigni), Klamki i dżwignie nie wyżej niż 1,4m od poziomu podłogi, 

 część okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) należy wyposazyć w klamki otwierane na kluczyk, 

 okna z nawiewnikami higrosterowalnymi (również w piwnicy), nawiewniki montować w górnej części okna, średni przepływ

powietrza przez nawiewnik higrosterowany przy różnicy ciśnienia 10Pa i wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia

50-60%  to 25m3/h ,

 współczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposażone w mikrowentylacje i rozszczelnienie ręczne, klamki.

 część okien z szybami bezpiecznymi (klejone, hartowane) – lokalizacja zgodnie z zestawieniem rysunkowym (okna na

oddziale dziecięcym), 

 profile PCV wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami np. stalowymi lub z włókna szklanego, kształtowniki

wypełnione pianką poliuretanową - tzw. wkładka termiczna

 zawiasy o podwyższonej jakości np. Winkhaus,

 klamki we wszystkich oknach montować na wysokości nie wyżej niż 140cm od podłogi, 

 mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.

 parapety  zewnętrzne  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  powlekanej,  RAL7016.   Montaż  parapetów  zewnętrznych   z

wywinięciem na glify okienne min. 2cm. Nie dopuszcza się przykręcania parapetów śrubami od zewnątrz okna, parapet

należy montować pod spód okna,

 parapety  wewnętrzne  bez  zmian  –  istniejące  parapety  kamienne  i  z  lastryko  oraz  PCV należy  zabezpieczyć  przed

zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu należy go w całości wymienić na

nowy, identyczny z istniejącymi, 

 okna (oprócz okien piwnicznych, okien na bloku operacyjnym oraz okien na klatkach schodowych) wyposażyć w rolety

wewnętrzne  zacieniajace  (roleta  na  prowadnicach  pionowych  monowanych  do  ramy  okiennej).  W  przypadku  braku

możliwości  mocowania  rolety  do  ramy  okiennej  ,  roletę  montować do  nadproża  okna.  Rolety  muszą  posiadać  atest

higieniczny  dopuszczający  je  do  stosowania  w  obiektach  służby  zdrowia  i  być  niepalne.  Dopuszcza  się  możliwość

wykorzystania istniejących rolet (po uzgodnieniu każdego przypadku z Zamawiajacym).

 w oknach piwnicy należy ponownie zamontować kraty okienne (oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
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farbą do metalu podwójnie),

 podziały okien – zgodnie z zestawieniem,

Okna aluminiowe: 

 białe obustronnie, 

 szklenie potrójne, zespolone, wypełnione argonem, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K).

Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

 okna wyposażone w górny i/lub dolny nawietrzak, górne nawietrzaki otwierane za pomocą bocznej dźwigni,  (każdy 

nawietrzak za pomocą osobnej dźwigni), Klamki i dźwignie nie wyżej niż 1,4m od poziomu podłogi, 

 okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) należy wyposazyć w klamki otwierane na kluczyk, 

 współczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposażone w mikrowentylacje i rozszczelnienie ręczne, klamki.

 mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.

 parapety  zewnętrzne  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  powlekanej,  RAL7016.   Montaż  parapetów  zewnętrznych   z

wywinięciem na glify okienne min. 2cm. Nie dopuszcza się przykręcania parapetów śrubami od zewnątrz okna, parapet

należy montować pod spód okna,

 parapety  wewnętrzne  bez  zmian  –  istniejące  parapety  kamienne  i  z  lastryko  oraz  PCV należy  zabezpieczyć  przed

zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu należy go w całości wymienić na

nowy, identyczny z istniejącymi, 

 podziały okien – zgodnie z zestawieniem,

Drzwi zewnętrzne aluminiowe:

 grafitowe obustronnie,

 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,3 W/(m² *K). Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

 szyby bezpieczne (klejone, hartowane), 

 drzwi wyposażone w zamek na klucz systemowy, 

Po wymianie okien glify zewnętrzne wykończyć  tynkiem silikonowym  drobnoziarnistym. Glify wewnętrzne wykończyć tynkiem 

cem-wap. kat III oraz gładzią (gładź gipsowa twarda) a następnie malować farbą mineralną w kolorze białym.

4.7 Remont  elementów   betonowych : balkonów   oraz  gzymsów

Remont płyt balkonowych oraz gzymsów dachowych należy wykonać z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów do napraw

betonów  np.  systemem  Ceresit  PCC  (beton  polimerowo  –  cementowy)  służącym  do  kompleksowych  napraw  różnego  typu

konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Prace przygotowywawcze remontu balkonów:

 należy usunąć wszystkie warstwy wykończeniowe na balkonach i loggiach (płytki ceramiczne) oraz warstwę dociskową

(spadkową) z betonu aż do płyty konstrukcyjnej (żelbetowej)

 usunąć wszystkie obróbki blacharskie,

 zweryfikować mocowania balustrad oraz w razie konieczności (duża korozja elementów nośnych balustrady)  wykonać

nowe mocowania słupków. Wzmocnić miejsca kotwień elementów stalowych balustrady do płyty logii oraz zabezpieczyć

antykorozyjnie,

Prace przygotowywawcze remontu gzymsów dachowych:

 należy usunąć tynki, 

 usunąć wszystkie obróbki blacharskie,

 zweryfikować przejścia rur spustowych, 
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Prace właściwe:

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta systemu oraz stosować jedynie systemowe rozwiązania napraw. 

 oczyszczenie płyty balkonowej ze skorodowanych („luźnych”) elementów betonu. Po oczyszczeniu powierzchni betonu

należy sprawdzić jego pH feneloftaleiną lub innym wskaźnikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza się,

uszczelnia,  ale równocześnie dealkalizuje.  Sprawdzenie to jest  niezbędne, aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć

warstwy  starego  betonu,  który  nie  stanowi  właściwej  ochrony  dla  stali  zbrojeniowej.  Przy  stwierdzeniu  korozji

oczyszczonego betonu, skażone warstwy należy usunąć mechanicznie.

 Jeżeli  korozja  dotarła  do  zbrojenia  konstrukcyjnego,  ze  skorodowanych  prętów zbrojeniowych  należy  usunąć  otulinę

betonową aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy (ręczne lub mechaniczne szczotkowanie,

piaskowanie),  tak  aby  uzyskały  jasny,  metaliczny  wygląd,  a  potem oczyścić  sprężonym,  bezolejowym  powietrzem  i

ewentualnie odtłuścić acetonem. Na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę

antykorozyjną  np.:  Ceresit  CD  30  lub  równoważną.  Podczas  aplikacji  zaprawy  stal  może  być  wilgotna.  Zaprawę

antykorozyjną nakładać najpóźniej do 3 godzin po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych lub po wyschnięciu dodatkowej

warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. (Jeżeli okaże się, że stopień korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na

tyle  duży,  że  konieczne  jest  jego  uzupełnienie  na  zasadzie  wklejenia  dodatkowych  prętów.  Można  to  zrealizować

bezpośrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Dodatkowe pręty zbrojeniowe można wklejać przy

użyciu cementu montażowego np.: Ceresit CX 5 lub równoważny, z zachowaniem normowych długości zakotwień prętów

zbrojeniowych. Po wklejeniu dodatkowych prętów, ich powierzchnie również należy zabezpieczyć powłoką np.: Ceresit CD

30).

 Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków betonu przygotowaną

powierzchnię  „starego”  betonu  należy  obficie  zwilżyć  wodą  i  doprowadzić  do  stanu  mato-wowilgotnego.  Na  tak

przygotowane podłoże nakłada się warstwę kontaktową z mineralnej zaprawy np.: Ceresit CD 30 lub równoważny. Kolejne

zaprawy systemu Ceresit PCC( lub innego systemu)  nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy

zaprawa stanie  się  matowowilgotna,  czyli  w ciągu 30-60 minut  po aplikacji.  W przypadku przekroczenia  tego czasu,

warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. Zadaniem

warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepności między „starym” betonem a materiałem wypełniającym ubytki oraz

zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych różnic we współczynniku pełzania, skurczu, module sprężystości, współczynniku

odkształcalności termicznej.

 W zależności od głębokości ubytku w  betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować jedną z zapraw:

◦ np.: Ceresit CD 25 wypełnienie ubytków od 5 do 30 mm.

◦ np.: Ceresit CD 26 wypełnienie ubytków od 30 do 100 mm.

 Wykonując uzupełnienia ubytków betonu zaprawami np.: CD 25 czy CD 26 trudno, z uwagi na uziarnienie kruszywa w

nich zawartego, uzyskać gładkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gładkiej powierzchni pod farbę,

występuje  konieczność  uzupełniania  ubytków  o  głębokości  do  5  mm.  Wówczas  można  skorzystać  z  mineralnej

szpachlówki  np.: Ceresit CD 24 lub równoważny. Może ona być stosowana zarówno na powierzchniach pionowych, jak i

poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Prace wykończeniowe remontu płyt balkonowych

Po wykonaniu napraw płyty nośnej balkonu/logii należy wykonać warstwy zabezpieczające i wykończeniowe (stosować rozwiązania

systemowe): 

 Spody oraz boki płyt balkonowych zabezpieczyć gruntem zwiększającym wytrzymałość betonów np.: Ceresit CT14  lub

równoważny oraz wykończyć farbą np.: Ceresit CT44 lub równoważny, w kolorze jasnym szarym.

 Górną powierzchnię płyty balkonowej wykończyć systemowo preparatami do izolacji balkonów np. SOPRO:

o preparat głęboko penetrujący np.: Sopro GP 263,

o warstwa spadkowa:  Sopro RAM 3*  (454)  o  minimalnej  gr.=5cm – spadek  wykonać od budynku,  min  2%,

zbrojony siatką Rabitza, dylatowany obwodowo przy ścianach (szer. dylatacji 1cm),
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o taśma izolacyjna w narożnikach , np.: Sopro EDE,  FERMA TU  lub inna równoważna,

o izolacja przeciwilotnościowa (dwuwarstwowo), np.: Sopro DSF
 
 523 , FERMA EU (z wyciągnięciem na ścianę do

wys. min 10cm),

 wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, wysuniete około 4 cm poza obrys balkonu, 

 płytki mrozoodporne, antypoślizgowe min. R10, w kolorze szarym, wym 30x30cm np.: Nowa Gala Quarzite QZ13, klejone

na zaprawie mrozoodpornej (np.: Baumit Basic), fugi  elastyczne, wodo- i mrozoodporne, np.: Baumacol PremiumFuge, w

kolorze szarym (cement grey),

Prace wykończeniowe remontu gzymsów dachowych:

Po  wykonaniu  napraw  płyt  betonowych  należy  wykonać  warstwy  zabezpieczające  i  wykończeniowe  (stosować  rozwiązania

systemowe): 

 Zabezpieczyć gruntem zwiększającym wytrzymałość betonów np.: Ceresit CT14  lub równoważny,

 wykończyć tynkiem silikonowym cienkowarstwowym na siatce, 

 wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,  

 Należy wykończyć dach  przy samej krawędzi (w celu właściwego zabezpieczenia obrobek blacharskich) pasem z papy

podkładowej gr 3,0mm i wierzchniego krycia gr.: 5,2mm na szerokości 1,0m od ściany zewnętrznej.

4.8 Remont  balustrad  na  schodach  i  pochylni  dla  niepełnosprawnych: 

Balustrady balkonowe metalowe oraz metalowe elementy balustrad pełnych (z panelem betonowym) należy:

 Oczyścić (ręcznie) ze starych powłok malarskich oraz zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 Całość malować farbą do metalu (np. Hammerite) dwuwarstwowo, w kolorze grafitowym (mat lub półmat)  RAL 7016.

Elementy mocno skorodowane należy wymienić na nowe, zgodne z oryginalnym kształtem i wymiarami. 

 Metalowe zabezpieczenia logii (oddział dziecięcy) malować farbą do metalu (np. Hammerite) dwuwarstwowo, w kolorze

białym, 

Betonowe osłony balustrady (na podjeżdzie dla niepełnosprawnych) należy:

 oczyścić ze starych powłok malarskich aż do materiału betonowego,

 nastepnie zagruntować, uzupełnić ewentualne ubytki w płytach betonowych (systemem do reparacji betonów) – zakłada

się około 5% powierzchni betonowych osłon do uzupełnienia,

 płyty otynkować na zagruntowaną powierzchnię tynkiem silikonowym barwionym w masie,  granulacja 1,0K, w kolorze

jasny  szary  (zg.  z  kolorystyką),  (uniwersalny  podkład  gruntujący  Baumit  UniPrimer  z  tynkiem  silikonowym  Baumit

SilikonTop),

 pochwyt  malować  jak  pozostałe  elementy  metalowe  farbą  do  metalu  (np.  Hammerite)  dwuwarstwowo,  w  kolorze

grafitowym (mat lub półmat) RAL 7016,

4.9 Remont  elementów  stalowych – krat  okiennych,  dolnych  odcinków  rur  spustowych:

Elementy stalowe należy oczyścić ze starych powłok malarskich oraz zabezpieczyć antykorozyjnie.   Całość malować farbą do

metalu  dwuwarstwowo, w kolorze:

 rury spustowe - grafitowym (półmat) RAL 7016,

 kraty okienne w oknach przyziemia - grafitowym (półmat) RAL 7016

 balustrady schodów i pochylni dla niepełnosprawnych RAL 7016

 kraty okienne wyższych kondygnacji – białe

4.10 Schody  żelbetowe  oraz  żelbetowe  na  gruncie,  pochylnia  dla  niepełnosprawnych,  murki  oporowe: 

Schody wejściowe: 

 Usunąć istniejące okładziny aż do warstw konstrukcyjnych. 

 Wykonać remont betonów z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów do napraw betonów np. systemem Ceresit 
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PCC (beton polimerowo – cementowy) służącym do kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji betonowych i 

żelbetowych (identycznie ja płyt balkonowych).  UWAGA: Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta 

systemu oraz stosować jedynie systemowe rozwiązania napraw.

 Zweryfikować mocowania balustrad oraz w razie konieczności (duża korozja elementów nośnych balustrady)  wykonać 

nowe mocowania słupków. Balustrady przykręcane do murków należy przed wykonaniem remontu betonów zdemontować 

i poddać remontowi zg z pkt 4.7. 

 Wykończenie:  lokalizacja schodów zgodnie z rysunkami, wykończyć całość (stopnice, podstopnice oraz policzki) betonem 

lastryko płukanym, w kolorze jasno szarym 

 Wykończenie pochylni: wykończyć  płytkami z granitu gr.=1cm w kolorze szarym i wykończeniu powierzchni 

płomieniowanym. Płyty szer 30cm. Płyty należy kleić do betonów za pomocą elastycznej zaprawy cienkowarstwowej (np.: 

Sopro FF 450 extra ) rozprowadzonej równomiernie po całej powierzchni płytki. Początek oraz koniec podjazdu dla 

niepełnosprawnych należy zasygnalizować poprzez zainstalowanie metalowych pinezek zamocowanych na trzpień do płyt 

granitowych, na długości 30cm i pełnej szerokości rampy

 Wykonać nowe balustrady, mocowane do policzków schodów i spocznika. Konstrukcja balustrady stalowa (ocynkowana, 

malowana proszkowo, kolor grafit RAL 7016). Balustardy zgodnie z rysunkami. 

Murki oporowe:

 Usunąć istniejące okładziny (okładziny z płytek ceramicznych, okładziny z płytek klinkierowych znajdujących się pod 

płytkami ceramicznymi) aż do warstw konstrukcyjnych. 

 Wykonać remont betonów z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów do napraw betonów np. systemem Ceresit 

PCC (beton polimerowo – cementowy) służącym do kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji betonowych i 

żelbetowych.

 Zweryfikować mocowania balustrad oraz w razie konieczności (duża korozja elementów nośnych balustrady)  wykonać 

nowe mocowania słupków. Wykonac montaż nowych balustard. Konstrukcja balustrady stalowa (ocynkowana, malowana 

proszkowo, kolor grafit RAL 7016). Balustardy zgodnie z rysunkami. 

 Wykończyć tynkiem mozaikowym grafitowym (identycznym jak na cokole).

4.11 Montaż  daszków  nad  drzwiami  wejściowymi: 

 Daszki wykonać na niezależnej konstrukcji , mocowanej do elewacji budynku. Konstrukcja daszku stalowa ( stal nierdzewna 

wysokostopowa -  chromowo-niklowa, polerowana – stopień wykończenia satyna).  Pokrycie daszku szklane, szkło bezpieczne, 

klejone, hartowane, przeźroczyste.

 Zamontować lampę oświetleniową  LED nad drzwiami – zgodnie z częścią elektryczna proejktu.

4.12  Odtworzyć  instalację  odgromową  budynku.

Zwody poziome na dachu budynku wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm. Wszystkie przewodzące 

elementy dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi. Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane wystające nad 

powierzchnią dachu należy za pomocą zwodów pionowych połączonych z siatką zwodów objąć strefą ochronną.

Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań. Do mocowania zwodów stosować wsporniki, uchwyty oraz złączki. Przy 

zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, po ich zamocowaniu należy uszczelnić miejsca ich 

zainstalowania.

W przypadku stwierdzenia zgodności zdemontowanej siatki zwodów z wymogami normy PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa 

dopuszcza się ich ponowny montaż na dachu.

Przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn średnicy 8 mm należy instalować na stałe na wspornikach 

dystansowych przy zachowaniu odległości pomiędzy wspornikami nie większych niż 1 m. Pozostałą część przewodów 

odprowadzających do złączy kontrolnych wykonać bednarką stalową ocynkowaną Fe/Zn 30×4 mm układaną w warstwie 

docieplenia w rurkach ochronnych mocowanych za pomocą dedykowanych uchwytów).
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Połączenia przewodów odprowadzających z systemem zwodów poziomych wykonać jako spawane lub śrubowe. Połączenia 

przewodów uziemiających z uziomem wykonać przez spawanie, a miejsce spawów chronić antykorozyjnie poprzez malowanie 

farbą antykorozyjną. Między przewodem odprowadzającym, a uziemiającym instalować zaciski probiercze (złącza kontrolne 

montowane w elewacji budynku). Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną 

lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią oraz do głębokości 0,2 m pod powierzchnią gruntu.

Jako przewody odprowadzające dopuszcza się wykorzystanie istniejących przewodów i złączy kontrolnych (zacisków 

probierczych wyposażonych w co najmniej dwie śruby zaciskowe), o ile spełniają wymogi wynikające z w/w norm oraz odstępy 

pomiędzy nimi odpowiadają klasie LPS III (max. co 15 m).

Do siatki zwodów poziomych należy dołączyć wszelkie elementy przewodzące (np. drabiny, metalowe obudowy urządzeń, 

pomosty serwisowe, etc.).

4.13 Wydzielenie  pomieszczenia  magazynowego – lokalizacja pom. zgodnie z rys. 

Prace rozbiórkowe w pomieszczeniu:

 Istniejące wykończenie posadzki z betonu lastryka należy skuć. Prace wykonywać tak, aby nie uszkodzić płyty nośnej 

posadzki. Posadzkę należy wyrównać, zagruntować i przygotować pod nowe warstwy spadkowe. 

 Istniejący tynk na ścianach oraz na suficie należy usunąć. Ściany oczyścić, usunąć ewentualne, odkryte po skuciu tynku 

ubytki w murze lub w spoinach. Ściany należy wyrównać i przygotować (zagruntować) pod położenie płytek ceramicznych. 

Prace budowlane w pomieszczeniu:

 Projektowana ściana z g-k na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem płytami GKF typu DF o grub 15

mm, z wypełnieniem wełną mineralną:

◦ Płyty gipsowo-kartonowe  GKF typu DF o grub. 15 mm (obustronnie),

◦ Profile  CW 50 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm, 

◦ Profile  UW 50 zamocowane do poziomych elementów nośnych, 

◦ Taśma uszczelniająca  szer. 50 mm, 

◦ Blachowkręty  3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm 

◦ Blachowkręty 3,5 x 45 mm w rozstawie max. co 25 cm, 

◦ Kołki mocujące min.  6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm, ∅
◦ Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych, 

◦ Gipsowa masa szpachlowa,  

◦ Taśma zbrojąca,  

◦ Wełna mineralna gr. 50mm

 Projektowanaposadzka betonowa, wykonana ze spadkiem w kierunku wpustu podlogowego. Wykończyć gresem 

technicznym 30x30cm, w kolorze szarym (antypoślizgowość R11). Całość po wykończeniu nie może być wyższa niż 2cm od 

posadzki w pomieszczeniu sąsiednim.

 Ściany wykończyć płytkami ceramicznymi 30x30 lub 30x60 ( w układzie poziomym), kolor biały, szkliwione. Płytki na pełną 

wysokość pomieszczenia. 

 Sufit wykończyć tynkiem cem-wap, kat III, malowć farbą lateksową , białą. 

 Zamontować drzwi stalowe lub aluminiowe, EI60, w kolorze szarym. Szerokość drzwi po otwarciu nie mniejsza niż 

90x205cm (światło przejścia). Drzwi nie zostały ujęte w zestaweniu stolarki. 

 Wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne prowadzić zgodnie z częścią sanitarną i elektryczną projektu. 

5 Warunki  ochrony  przeciwpożarowej

Budynek jest w części 2- kondygnacyjny (kondygnacje naziemne), w części 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Wysokość budynku od

poziomu terenu  od 9,57m do 14,98. Budynek  zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

W budynku znajduje się kilka wydzielonych stref ppoż.
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Istniejące okna ppoż zostaną wymienione na okna ppoż tej samej klasy (EI60) i podłaczone do istniejącego systemu. 

Zaprojektowane zostały też nowe okna ppoz w miejscach połączeń stref ppoż na zewnatrz budynku. 

W obiekcie przewiduje się jednoczesne przebywanie około 30osób. W obiekcie nie występuję pomieszczenia do jednoczesnego 

przebywania ponad 50 osób.

Odległość pomiędzy budynkiem a istniejącymi budynkami na sąsiednich działkach wynosi nie mniej niż 8 m. Odległość od granic 

działki nie mniejsza niż 4m. Odległości od granicy działki i od innych budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są 

spełnione.

Elementy głównej konstrukcji nośnej nie są zmieniane w powyższym opracowaniu.

6 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności

poruszające  się  na  wózkach  inwalidzkich  –  nie  jest  przedmiotem  tego  opracowania.  Istniejaca  pochylnia  dla

niepełnosprawnych zostaje wyremontowana. 

7 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

- przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

 § 13.1, § 40, § 60, §18, §19, § 272 Warunków Technicznych – obszar oddziaływania budynku pozostaje bez zmian ( w 

całości mieści się na działce),

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działki. Projektowany zakres prac nie zmienia obszaru 

oddziaływania obiektu. 

8 Wpływ  obiektu  budowlanego  na  środowisko  i  jego  wykorzystywanie  oraz  na  zdrowie  ludzi  i  obiekty  sąsiednie

pod  względem:

 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków - projektowany zakres prac nie 

zmienia 

 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu 

rozprzestrzeniania się – projektowany zakres prac nie zmienia 

 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – projektowany zakres prac nie zmienia 

 właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego – projektowany zakres prac nie zmienia 

 wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne – projektowany zakres prac nie zmienia 

9 Inne  zalecenia  i  uwagi

Prace remontowe muszą być tak zorganizowane, by nie utrudniać użytkownikom budynków dostępu do budynku oraz nie zagradzać 

drogi ewakuacyjnej.

Do realizacji ww. prac budowlanych należy zastosować produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych parametrach 

technicznych, co zapewni optymalna współprace wszystkich materiałów oraz trwałość. 

Wykonane roboty winny odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych, normom i instrukcjom 

producentów. Nadzór nad robotami należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane ustawą 

Prawo Budowlane. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, być używane zgodnie z normami i z dobrze pojętą „sztuką budowlaną”. Do 

rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne odstępstwa należy każdorazowo 

konsultować z osobą odpowiedzialną za nadzór inwestorski lub nadzór autorski.
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Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy, w oparciu o poniższą informację, powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenie robót budowlanych.

Roboty będą wykonywane zgodnie z :

 wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, w szczególności:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych

 normami ubezpieczycieli i służb pożarniczych oraz normami służb zapewniających dostawę energii oraz dostęp do sieci 

telefonicznej,

 zaleceniami producentów materiałów budowlanych,

 przepisami dotyczącymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Uwaga: wszelkie elementy ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym oraz ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach należy 

traktować jakby były ujęte wszędzie. 

Wszystkie odstępstwa należy każdorazowo konsultować z osobą odpowiedzialną za nadzór inwestorski lub nadzór autorski.

Projektant

mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska

upr. nr 22/R-378/ŁOIA/06; 

Sprawdzający

mgr inż. arch. Paulina Chwalbińska

upr. Nr 2/B-760/ŁOIA/08
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1 Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego:

 roboty związane z urządzeniem placu budowy i zaplecza w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie placu budowy, urządzenie 

miejsca składowania materiałów budowlanych. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wywiesić tablice 

informacyjną z telefonami alarmowymi,

 roboty rozbiórkowe,

 roboty budowlane:

o roboty odtworzeniowe (murki, studzienki okienne, itp.),

 roboty na wysokościach

 roboty murarskie

 roboty wykończeniowe

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Budynek szpitala – budynek główny z łącznikiem.

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi:. 

Miejsca składowania materiałów na placu budowy 

Drogi komunikacyjne – do transportu i składowania materiałów budowlanych 

Sieć kablowa podziemna.

4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót budowlanych, określające skalę i

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

 Zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzętu i materiałów budowlanych podczas 

całego procesu budowy. 

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie 

 Zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych

 Zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagających użycia urządzeń 

elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli elektrycznych

 Zagrożenia pożarowe (szczególnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, używania urządzeń elektrycznych, montażu 

instalacji elektrycznej)

 Zagrożenia związane z prowadzeniem robót ziemnych – osunięcie się skarpy wykopu,

 Zagrożenia związane z pracą na wysokości podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokości 

w rozumieniu przepisów bhp prowadzonych w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie

 Zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu zmechanizowanego i innych urządzeń technicznych 

obsługujących poszczególne etapy budowy podczas całego procesu budowy

 Zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w czasie prowadzenia tych robót:

 Roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy

 Roboty na rusztowaniach oraz prace przy montażu demontażu rusztowań

 Roboty dekarskie

 Roboty wykończeniowe
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5 Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie

niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie bhp 

obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna

przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. 

Należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, 

wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony 

osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany).

Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Należy określić zasady i 

sposób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczególne osoby. Wymagany 

instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane

przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje 

przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i życia ludzi

- obsługi maszyn narzędzi i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Należy określić zasady używania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji niebezpiecznych, 

sprzętu i urządzeń.

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia).

6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną

komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z 

Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, ogólnymi wytycznymi 

branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych, oraz szczególnymi wytycznymi branżowymi (Zakładu Energetycznego, 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy posiadających stosowne 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia.

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej

Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, 

najbliższego posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego
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Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy

Instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy

Materiały rozbiórkowe wywozić sukcesywnie w miarę postępu robót.

Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejących i ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń

UWAGA!     W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

(Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.).

Projektant

mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska

upr. nr 22/R-378/ŁOIA/06

...................................................
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