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28.09.2018   Warszawa

Oświadczenie

My, niżej podpisani, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
243 z 2010r., poz. 1623 ) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy

Oświadczam, iż projekt p.t „PROJEKT PRZEBUDOWY  ZESPOŁU  BUDYNKÓW  SPZZOZ   W  
WYSZKOWIE”;  - wykonawczy; 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, DZ. NR 2622/2

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie wiedzy i doświadczenia 
zawodowego autora, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej.

Projektant:

Architektura mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska  22/R-378/ŁOIA/06

Sprawdzający:

Architektura mgr inż. arch. Paulina Chwalbińska 2/B-760/ŁOIA/08
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1. Warunki  formalno – prawne

 zlecenie inwestora (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),

 program funkcjonalno-użytkowy ze stycznia 2017r,

 audyty termomodernizacyjne wykonane przez  mgr inż. Ryszard Szabłowski - Audytor energetyczny KAPE nr 0116 z maja 

2018r.  

 wizje lokalne wraz z inwentaryzacją i odkrywką wykonaną dnia 23.04.2018r.,

 odkrywki na pawilonie szpitalnym wykonane dnia 20.09.2018r.

 przepisy prawa budowlanego

2. Przedmiot  i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku pawilonu szpitalnego w  zakresie:

2.1 Pawilon   szpitalny 

2.1.1 Naprawa spękań na elewacji,

2.1.2 Naprawa gzymsów, cokołów, schodów, itp.,  systemami do napraw betonów,

2.1.3 Prace ociepleniowe:

 usunięcie istniejących warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ( w jednej lub kilku warstwach) ze wszystkich ścian wraz z 

przygotowaniem powierzchni ściany do nowego ocieplenia. Usunięty styropian (wraz z tynkiem, klejem i łacznikami) należy

zutylizować. 

 ocieplenie ścian cokołu styropianem  EPS (fundamentowy)  EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-

DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 12cm,

 wymiar płyt 500x1000mm,

 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036 

SILVER fundament  lub równoważny ,

 kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką ze styropianu),

 wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

 pow. cokołów około  240,0 m2,

 współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K

 ocieplenie ścian cokołu w strefach pasów ppoż (lokalizacja zgodnie z rysunkami) płytami z wełny mineralnej MW-

EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 12cm. Wełnę 

zabezpieczyć od spodu przed kapilarnym pociąganiem wody.

 ocieplenie ścian ponad cokołem w strefach pasów ppoż (lokalizacja zgodnie z rysunkami) płytami z wełny mineralnej MW-

EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 18cm, 

 wymiar płyt 600x1200mm, 600x1000mm lub  500x1000mm,

 kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką z wełny mineralnej),

 np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub równoważna,

 wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

 współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,20 W/m2K

 należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX 

tynk silikonowy barwiony w masie,  BAUMIT, KNAUF lub równoważny), 

 ocieplenie ścian ponad cokołem  płytami ze styropianu o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 18cm,

 wymiar płyt 500x1000mm,

 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70 kPa, np.: Genderka - styropian EPS 032 

Fasada Extra  lub równoważny ,

 kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką ze styropianu),
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 należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX 

tynk silikonowy barwiony w masie,  BAUMIT, KNAUF lub równoważny), 

 współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,20 W/m2K

 ocieplenie glifów okiennych  płytami ze styropianu gr. 2cm, o współczynniku λ=0,036 W/mK

 wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

 należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX 

tynk mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub równoważny), 

 wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (białe) wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej; 

 szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 

 okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposażone w górny  nawietrzak, górne nawietrzaki otwierane za 

pomocą bocznej dźwigni,  (każdy za pomoca osobnej dźwigni), 

 część okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) należy wyposażyć w klamki otwierane na kluczyk; w 

obrębie jednego piętra należy przewidzieć jeden rodzaj kluczyków, które będą pasować do wszystkich 

okien na danym piętrze,

 część okien w odporności EI60 – lokalizacja zgodnie z zestawieniem

 ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą mechanicznego wdmuchiwania  o 

współczynniku min. λ=0,040W/mK i  grubości 22cm,

 pow. dachu do docieplenia 831m2

 współczynnik przenikania ciepła dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,179 W/m2K

 wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku (zgodnie z częscia elektryczną projeku), 

 wymiana rynien oraz obróbek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej, 

2.1.4 Roboty towarzyszące,

Prace remontowe / montażowe:

 montaż daszku w konstrukcji szklanej lekkiej (szkło hartowane, klejone), nad wejściem do budynku 

o 1 szt - na elewacji południowo-zachodniej (typ B),

 remont spękań na elewacji – zszycie spękanych elementów stalowymi prętami, ilość i miejsca spękań należy określic po 

demontażu istniejących warstw styropianu z elewacji, 

 remont schodów zewnętrznych przed wejścien do budynku na elewacji szczytowej (14 szt. stopni, szer. około 2,0m) oraz 

wejściowych (12szt stopni, szer. około 2,0m),

o zdemontować obecną okładzinę z płytek ceramicznych na schodach szczytowych,

o wykonać naprawy elementów betonowych preparatami do systemowych napraw betonów, 

o wykonać nową okładzinę z betonu lastryko,

o osadzić ponownie nowe balustrady na obu schodach, (balustrady w całości wykonać ze stali nierdzewnej). 

 demontaż a następnie ponowny montaż elementów drobnych, mocowanych do ścian elewacji: kratek wentylacyjnych 

(metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek klimatyzacji, nowy drabin 

wejściowych na dach budynku, itp.

 wykonanie opaski wokół budynku oraz odtworzenie chodników – spadek wykonać od budynku, wodę opadową 

odprowadzić na teren zielony,

3. Opis  stanu istniejącego

Pawilon  szpitalny 

W budynku szpitalnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zlokalizowany jest oddział

kardiologii oraz oddział chorób wewnętrznych. Budynek jest połączony łącznikiem z innymi budynkami szpitala.
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Budynek  został  wybudowany  w  latach  siedemdziesiątych  ubiegłego  stulecia  metodą  uprzemysłowioną.  Posiada  konstrukcję

monolityczno-  prefabrykowaną.  Budynek  zbudowany  na  planie  prostokąta  o  wymiarach  65,54×13,92  m.  Ściany  zewnętrzne

wykonane z bloczków betonowych prefabrykowanych są ocieplone warstwą styropianu o grubości 10 cm. Stan elewacji zły, płyty

styropianowe klejone tylko na placki  (brak klejenia  obwiedniowego),  płyty  o  łącznej  grubości  10cm w niektórych miejscach na

elewacji składaja się z dwóch warstw (2cm i 8 cm),  występują nieliczne ubytki w  tynku. Podczas wykonywania odkrywek odspojenie

płyt styropianowych od muru nastąpiło w warstwie obrzutki. Istniejące klejenie płyt styropianowych nie spełnia wymagań dotyczących

nośności. Nacięte próbki można było z łatwością odspoić od muru. 

Fundamenty  budynku  wylewane  betonowe.  Stropodach  wentylowany,  nie  ocieplony,  kryty  papą.  Stropy  budynku  z  płyt

wielokanałowych.

Stolarka okienna w budynku plastikowa z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

4. Projektowane  rozwiązania  architektoniczne

Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta. 

Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane są kolory na elewacji :

 glify okienne i drzwiowe: w kolorze przylegajacej elewacji, 

 kolor wiodacy na elewacjach: jasny szary RGB R:211 G:209 B:206 (np.: BAUMIT 0898),

 kolor pomiędzy oknami: ciemny szary RGB R:162 G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905),

 kolor ścian szczytowych: ciemny szary RGB R:162 G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905),

 kolor cokołów: tynk mozaikowy grafitowy,

 parapety okienne: blacha stalowa ocynkowana, powlekana na kolor grafitowy RAL7016,

 obróbki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana,

 okna: PCV kolor biały,

 balustrady schodowe (elementy metalowe): grafitowe RAL 7016,

 opaska wokół budynku – kostka betonowa szara,

4.1 Ocieplenie  ścian  zewnętrznych:

Ściany zostaną ocieplone płytami ze styropianu o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 18 oraz w miejscach pasów ppoż z

wełny  mineralnej  MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1  o  współczynniku  min.  λ=0,036W/mK i   grubości

18cm.  Ściany po ociepleniu należy wykończyć tynkiem silikonowym na siatce,  barwionym w masie K1,5mm. Na elewacji północnej

należy  zastosować  dodatki  chroniące  przed  rozwojem  alg  i grzybów.  Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  usunąć  istniejące

ocieplenie i dokładnie przygotować podłoże oraz oczyścić elewację z istniejących alg i grzybów. Usunięte warstwy styropianu należy

zutylizować,  zaś  dokumenty  potwierdzające  prawidłową  utylizację  należy  dołączyc  do  dziennika  budowy.  Prac  nie  należy

rozpoczynać od elewacji północnej,

4.1.1 Rozwiązania  technologiczne  ocieplenia

Bezwzględnie  należy  stosować  kompletny  system  ocieplenia  budynku.  Przykładowym  systemem  spełniającym  te  wymogi  jest

system firmy BAUMIT.

Można zastosować inny system o nie gorszych parametrach technicznych. Dopasować kolorystykę. 

System ocieplenia,  przy założonej  grubości  warstwy termoizolacyjnej,  winien posiadać klasyfikacje  jako nie  rozprzestrzeniający

ognia (NRO). 

W efekcie  jego zastosowania na powierzchni ściany powstanie bezspoinowa powłoka o niżej opisanej warstwowości:

 Termoizolacja  –  płyty  ze  styropianu  oraz  wełny mineralnej  zamocowane  do  ściany  za  pomocą  zaprawy  klejowej,

paroprzepuszczalnej, (np.: Baumit Star White – uniwersalny klej do płyt z wełny mineralnej i styropianu i warstwy zbrojącej)

i łączników mechanicznych z trzpieniem metalowym Termodybel (mocowanie zgodnie z technologią producenta systemu

ociepleniowego). 

 Warstwa zbrojona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi – siatka szklana  zatopiona w zaprawie klejowej

10



zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITB. 

 podkład uniwersalny (grunt) na bazie spoiw  organicznych , np.:  Baumit UniPrimer

 Zewnętrzna  wyprawa  elewacyjna  –  tynk   silikonowy,  paroprzepuszczalny,  samoczyszczący,  hydrofobowy,  zbrojony

mikrowłóknami, granulacja 1,5mm, np.: BAUMIT SILIKON TOP

4.1.2 Warunki  wykonywania  prac  termomodernizacyjnych

Wymagania dotyczące podłoża: 

Zasadniczym warunkiem stosowania  projektowanej  metody  jest  trwałość  podłoża.  Podłoże  powinno  być nośne,  czyste,  suche,

związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej, a także wolne

od nalotów i wykwitów. Podłoże powinno być równe i płaskie.  

Warunki atmosferyczne: 

Prace prowadzić można wyłącznie przy bezdeszczowej  pogodzie w temp. +5°C do +25°C przy stabilnej wilgotności powietrza.

Powierzchnie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie słońca i wiatru, zaleca się zabezpieczanie rusztowań siatkami

osłonowymi. 

Materiały : 

Do ocieplenia należy zastosować systemowy i kompletny zestaw materiałów posiadający Aprobatę Techniczną ITB. 

4.1.3 Prace  przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych, należy usunąć istniejące warstwy ociepleniowe (płyty styropianowe

różnej grubości: 5cm, 10cm) w  całości oraz wykonać naprawy ścian zewnętrznych:

 sprawdzenie  stanu wilgotnościowego ścian zewnętrznych i  w  przypadku zawilgocenia dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia

(ze szczególnym zwróceniem uwagi na elewacje północną),

 oczyszcenie powierzchni wraz z usunięciem luźnych elementów (tynki, farby, itp.),

 usunięcie tynków odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i w razie potrzeby skucie oraz 

uzupełnienie  tynków  w miejscach ubytków zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem emulsji kontaktowej ),

 wyrównanie powierzchni tynków istniejących - w zależności od stanu elewacji przewidzieć uzupełnienie tynków, 

wyrównanie miejscowe lub pogrubienie tynków istniejących,

 tynki mocno trzymające się podłoża szczotkować i umyć,

 powierzchnię elewacji po uzupełnieniach i naprawach zagruntować preparatem wodnym gruntującym, 

 zasklepienie otworów po zdemontowanych kołkach montażowych, 

 naprawy gzymsów dachowych systemami do napraw betonów,

 pęknięcia występujące w grubości tynku po zdemontowaniu istniejącego ocieplenia należy przed przystąpieniem do prac 

przygotowawczych wypełnić stosownym preparatem zczepnym,

 wykonać próbę przyklejania płyt styropianowych. Próbki (4 szt, po jednej na każdej elewacji) o wymiarach 10x10cm z 

warstwą kleju grubości 1cm mocować do przygotowanego podłoża. Po 3 dobach wykonać próbę odrywania. Rozerwanie 

powinno wystąpić w warstwie styropianu a nie kleju,

 stosować  instrukcję producenta systemu.

Podłoże do przyklejania płyt termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, czyste, związane  pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność. Prace należy wykonywac ze szczegółną dokładnością, odbiór prac przygotowawczych przez inspektora nadzoru 

należy potwierdzić stosownym wpisem do dziennika budowy. 

Dodatkowo  przed  przystąpieniem  do  prac  ociepleniowych  należy wykonać  następujące  czynności  przygotowawcze:

 Demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich,  daszków z blachy, jednostek klimatyzacyjnych, kanałów

wentylacyjnych biegnacych po elewacji, itp.

 Demontaż istniejących okien wraz z kratami i montaż nowych okien oraz ponowne osadzenie wyremontowanych krat. 
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 Sprawdzić  działające  przewody  teletechniczne  i  antenowe  a  następnie  zbędne  usunąć  z  elewacji,  a  działające

przeprowadzić w peszlach pod ociepleniem. 

 Przygotować instalację odgromową do instalacji. 

 Demontaż  elementów  drobnych,  mocowanych  do  ścian  elewacji:  kratek  wentylacyjnych,  uchwytu  dla  flag,  tablic

informacyjnych np. z numerem budynku , jednostek klimatyzacji itp.

 Oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i przygotowac do malowania wszystkie kraty okienne. 

 Demontaż opaski z płytek betonowych  oraz częściowy demontaż chodników  i podjazdów.

4.1.4 Prace  zasadnicze

Mocowanie płyt z wełny mineralnej z pojedynczą warstwą siatki zbrojącej:

 Do przyklejania płyt stosować należy zaprawę klejową – systemową.

 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt należy zamontować  listwę cokołową z kapinosem. Listwę mocujemy idealnie w

poziomie, wokół całego budynku (5 kołków na 1 m.b.).

 Płyty przyklejamy mijankowo metodą „punktowo-obwodową” w dwóch etapach. Najpierw nanosimy zaprawę klejącą na

płytę kielnią trapezową i przeszpachlowujemy na krawędziach po całym obwodzie oraz w miejscach nałożenia placków.

Następnie  nakładamy  zaprawę  wzdłuż  krawędzi  płyty  i  w  formie  3  placków  równomiernie  rozmieszczonych  na  jej

powierzchni, aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%.

 Termoizolacja będzie dodatkowo mocowana do podłoża mechanicznie za pomocą łączników teleskopowych  z trzpieniem

metalowym wbijanym lub wkręcanym  w ilości min. 6szt. na 1m2, w strefie brzegowej (1,5 m od krawędzi) łączniki zagęścić

do min. 8szt./m2 (w technologi  tzw.: Thermodybel), minimalna głębokość zakołkowania 8cm, 

 Warstwa zbrojona - pojedyncza siatka z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejowo-szpachlową. Narożniki wzmocnić

dodatkowo profilami narożnymi stalowymi z wtopioną siatką z włókna szklanego. Dodatkowe ukośne pasma siatki ułożyć

przy otworach okiennych i drzwiowych. Na połączeniach siatki stosować  zakłady o szerokościminimum 10 cm i zatopić ją

tak, aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej. 

 wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego silikonowego.

4.1.5  Prace   wykończeniowe:

 Montaż kanałów wentylacyjnych / rur dymowych / itp w istniejącej lokalizacji,  w razie konieczności należy zamontować

nowe kanały wychodzące z budynku celem dostosowania długości. Wszystkie przejścia zaizolować przeciwwilgociowo. 

 Zamontować nowy, szklany daszek nad wejściem na ścianie szczytowej (daszki zgodnie z rys.).

 Wykonać remont schodów zewnętrznych na ścianie szczytowej.

 Montaż obecnie istniejacych urządzeń na elewacjach (jednostki klimatyzacyjne, itp.), 

 Montaż  3szt. podwójnych budek lęgowych dla wróbla wys/szer/dł 16cm/36cm/22cm, wymiary otworu wlotowego 65mm x

35mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem) wykonanych z trzcinobetonu.

 Montaż 3szt. pojedyńczych budek lęgowych dla jeżyka wys/szer/dł 16cm/36cm/22cm, wymiary otworu wlotowego 65mm x

35mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem) wykonanych z trzcinobetonu.

 Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, obróbek blacharskich (obróbki gzymsów

dachowych). Parapety i rynny mocować w taki sposób aby nie powstały szczeliny umożliwiające gniazdowanie ptaków.

Wszelkie możliwe miejsca gniazdowania ptaków należy obudować blachą stalową tworząc katy proste z elewacją), 

 Zamontować kratki wentylacyjne na nowych otworach wentylacyjnych na stropodachu wentylowanym (kratki metalowe).

Wokół  kratek  wykonać  kołnierz  szer  min.10cm  (kratki  osadzić  w  kołnierzu)  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  kołnierz

mocowany do elewacji (wpuszczony pod tynk) i izolowany masą trwale plastyczną.

 Zamontować wszystkie drobne elementy takie jak: tablice informacyjne, uchwyt dla flag (po wyczyszczeniu i odmalowaniu, kolor

grafitowy), lampy zewnętrzne (nad drzwiami wejściowymi), nowe drabiny wejściowe na dach (drabiny z zabezpieczeniem).

4.2 Ocieplenie  cokołów

Cokoły zostaną docieplone płytami ze styropianu EPS (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-
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DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 12cm; oraz w miejscach pasów ppoż z wełny

mineralnej  MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1  o współczynniku  min.  λ=0,036W/mK i   grubości  12cm.

Ściany po dociepleniu należy wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym (ciemnym szarym). Przed przystąpieniem do

prac należy oczyścić elewację z istniejących alg i grzybów.

Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych, należy usunąć istniejące warstwy ociepleniowe (płyty styropianowe

różnej grubości: 5cm, 10cm) w  całości oraz wykonać naprawy ścian zewnętrznych.  Usunięty styropian należy zutylizować. 

UWAGA:   

Należy wykonać przeciwwilgociową  izolację ścian piwnicznych  (wraz z cokołem) oraz cieplną izolację ścian piwnicznych (zagłębionych w

gruncie) - zgodnie z  z projektem do decyzji nr 571/2013 z dnia 02.10.2013r. Po przebudowie ściany północnej izolację cieplną tej ściany

(ściana piwniczna odsłonięta) wykonać zgodnie z powyższym  projektem. 

Prace zasadnicze zgodnie z punktem 4.1.4. 

Prace wykończeniowe:

 Montaż  kanałów  wentylacyjnych  w  istniejącej  lokalizacji,  w  razie  konieczności  należy  zamontować  nowe  kanały

wychodzące z budynku celem dostosowania długości. Wszystkie przejścia zaizolować przeciwwilgociowo. 

 Montaż obecnie istniejacych urządzeń na elewacjach (jednostki klimatyzacyjne, itp.), 

 Montaz parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej na kolor grafitowy.

 Montaż opasek i chodników z kostki betonowej oraz z otoczaków. 

4.3 Ocieplenie  stropodachów

4.3.1 Ocieplenie stropodachów wentylowanych:

Stropodach wentylowany  należy ocielić poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej o współczynniku min. λ=0,040W/mK i  grubości

22cm.

Nadmuchiwanie należy wykonać od zewnętrznej strony budynku, należy wykonać otwory montażowe, które następnie zostana zamknięte

(trwale). 

4.4 Wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej:

Okna PCV:

 białe obustronnie, 

 szklenie potrójne, zespolone, wypełnione argonem, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9  W/(m² *K).

Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

 część okien wykonać jako p.poż EI60  PCV, białe obustronnie, szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania 

ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K) - lokalizacja okien p.poż pokazano na rysunkach. Okna p.poż z kwaterami 

otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Możliwość otwarcia tylko w przypadku serwisu.

 okna wyposażone w górny nawietrzak, górne nawietrzaki otwierane za pomocą bocznej dźwigni,  (każdy nawietrzak za 

pomocą osobnej dźwigni), 

 współczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposażone w mikrowentylacje i rozszczelnienie ręczne, klamki.

 profile PCV wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami np. stalowymi lub z włókna szklanego, kształtowniki

wypełnione pianką poliuretanową - tzw. wkładka termiczna

 zawiasy o podwyższonej jakości np. Winkhaus,

 klamki we wszystkich oknach montować na wysokości nie wyżej niż 150cm od podłogi, 

 mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.

 parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.  Montaż parapetów zewnętrznych  z wywinięciem na

glify okienne min. 2cm. Nie dopuszcza się przykręcania parapetów śrubami od zewnątrz okna, parapet należy montować
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pod spód okna,

 parapety  wewnętrzne  bez  zmian  –  istniejące  parapety  kamienne  i  z  lastryko  oraz  PCV należy  zabezpieczyć  przed

zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu należy go w całości wymienić na

nowy, identyczny z istniejącymi, 

 okna (na poziomie parteru) wyposażyć w rolety wewnętrzne zacieniajace (roleta na prowadnicach pionowych monowanych

do ramy okiennej). W przypadku braku możliwości mocowania rolety do ramy okiennej , roletę montować do nadproża

okna. Rolety muszą posiadać atest higieniczny dopuszczający je do stosowania w obiektach służby zdrowia i być niepalne.

Dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących rolet (po uzgodnieniu każdego przypadku z Zamawiajacym).

 w oknach piwnicy należy ponownie zamontować kraty okienne (oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane

farbą do metalu podwójnie),

 podziały okien – zgodnie z zestawieniem,

Po wymianie okien glify zewnętrzne wykończyć  tynkiem silikonowym  drobnoziarnistym. Glify wewnętrzne wykończyć tynkiem 

cem-wap. kat III oraz gładzią (gładź gipsowa twarda) a następnie malować farbą mineralną w kolorze białym.

4.5 Remont  elementów  stalowych – krat  okiennych:

Elementy stalowe należy oczyścić ze starych powłok malarskich oraz zabezpieczyć antykorozyjnie.   Całość malować farbą do

metalu  dwuwarstwowo, w kolorze:

 kraty okienne w oknach przyziemia - grafitowym (półmat) RAL 7016

 balustrady schodów RAL 7016

 kraty okienne wyższych kondygnacji – białe

4.6 Remont  elementów   betonowych :  gzymsów   dachowych

Remont gzymsów dachowych należy wykonać z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów do napraw betonów np. systemem

Ceresit  PCC  (beton  polimerowo  –  cementowy)  służącym  do  kompleksowych  napraw  różnego  typu  konstrukcji  betonowych  i

żelbetowych.

Prace przygotowywawcze remontu gzymsów dachowych:

 należy usunąć tynki, 

 usunąć wszystkie obróbki blacharskie,

Prace właściwe:

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta systemu oraz stosować jedynie systemowe rozwiązania napraw. 

 oczyszczenie płyty balkonowej ze skorodowanych („luźnych”) elementów betonu. Po oczyszczeniu powierzchni betonu

należy sprawdzić jego pH feneloftaleiną lub innym wskaźnikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza się,

uszczelnia,  ale równocześnie dealkalizuje.  Sprawdzenie to jest  niezbędne, aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć

warstwy  starego  betonu,  który  nie  stanowi  właściwej  ochrony  dla  stali  zbrojeniowej.  Przy  stwierdzeniu  korozji

oczyszczonego betonu, skażone warstwy należy usunąć mechanicznie.

 Jeżeli  korozja  dotarła  do  zbrojenia  konstrukcyjnego,  ze  skorodowanych  prętów zbrojeniowych  należy  usunąć  otulinę

betonową aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy (ręczne lub mechaniczne szczotkowanie,

piaskowanie),  tak  aby  uzyskały  jasny,  metaliczny  wygląd,  a  potem oczyścić  sprężonym,  bezolejowym  powietrzem  i

ewentualnie odtłuścić acetonem. Na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę

antykorozyjną  np.:  Ceresit  CD  30  lub  równoważną.  Podczas  aplikacji  zaprawy  stal  może  być  wilgotna.  Zaprawę

antykorozyjną nakładać najpóźniej do 3 godzin po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych lub po wyschnięciu dodatkowej

warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. (Jeżeli okaże się, że stopień korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na
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tyle  duży,  że  konieczne  jest  jego  uzupełnienie  na  zasadzie  wklejenia  dodatkowych  prętów.  Można  to  zrealizować

bezpośrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Dodatkowe pręty zbrojeniowe można wklejać przy

użyciu cementu montażowego np.: Ceresit CX 5 lub równoważny, z zachowaniem normowych długości zakotwień prętów

zbrojeniowych. Po wklejeniu dodatkowych prętów, ich powierzchnie również należy zabezpieczyć powłoką np.: Ceresit CD

30).

 Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków betonu przygotowaną

powierzchnię  „starego”  betonu  należy  obficie  zwilżyć  wodą  i  doprowadzić  do  stanu  mato-wowilgotnego.  Na  tak

przygotowane podłoże nakłada się warstwę kontaktową z mineralnej zaprawy np.: Ceresit CD 30 lub równoważny. Kolejne

zaprawy systemu Ceresit PCC( lub innego systemu)  nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy

zaprawa stanie  się  matowowilgotna,  czyli  w ciągu 30-60 minut  po aplikacji.  W przypadku przekroczenia  tego czasu,

warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. Zadaniem

warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepności między „starym” betonem a materiałem wypełniającym ubytki oraz

zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych różnic we współczynniku pełzania, skurczu, module sprężystości, współczynniku

odkształcalności termicznej.

 W zależności od głębokości ubytku w  betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować jedną z zapraw:

◦ np.: Ceresit CD 25 wypełnienie ubytków od 5 do 30 mm.

◦ np.: Ceresit CD 26 wypełnienie ubytków od 30 do 100 mm.

 Wykonując uzupełnienia ubytków betonu zaprawami np.: CD 25 czy CD 26 trudno, z uwagi na uziarnienie kruszywa w

nich zawartego, uzyskać gładkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gładkiej powierzchni pod farbę,

występuje  konieczność  uzupełniania  ubytków  o  głębokości  do  5  mm.  Wówczas  można  skorzystać  z  mineralnej

szpachlówki  np.: Ceresit CD 24 lub równoważny. Może ona być stosowana zarówno na powierzchniach pionowych, jak i

poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Prace wykończeniowe remontu gzymsów dachowych:

Po  wykonaniu  napraw  płyt  betonowych  należy  wykonać  warstwy  zabezpieczające  i  wykończeniowe  (stosować  rozwiązania

systemowe): 

 Zabezpieczyć gruntem zwiększającym wytrzymałość betonów np.: Ceresit CT14  lub równoważny,

 wykończyć tynkiem silikonowym cienkowarstwowym na siatce, 

 wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,  

 Należy wykończyć dach  przy samej krawędzi (w celu właściwego zabezpieczenia obrobek blacharskich) pasem z papy

podkładowej gr 3,0mm i wierzchniego krycia gr.: 5,2mm na szerokości 1,0m od ściany zewnętrznej.

4.7 Schody  żelbetowe ,  murki  oporowe: 

Schody wejściowe (na elewacji szczytowej): 

 Usunąć istniejące okładziny aż do warstw konstrukcyjnych. 

 Wykonać remont betonów z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów do napraw betonów np. systemem Ceresit 

PCC (beton polimerowo – cementowy) służącym do kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji betonowych i 

żelbetowych, jw (remont elementów betonowych).   UWAGA: Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta 

systemu oraz stosować jedynie systemowe rozwiązania napraw.

 Zweryfikować mocowania balustrad oraz w razie konieczności (duża korozja elementów nośnych balustrady)  wykonać 

nowe mocowania słupków. Balustrady przykręcane do murków należy przed wykonaniem remontu betonów zdemontować 

i poddać remontowi. 

 Wykończenie:  lokalizacja schodów zgodnie z rysunkami, wykończyć całość (stopnice, podstopnice oraz policzki) betonem 

lastryko płukanym, w kolorze jasno szarym,

 Wykonać nowe balustrady, mocowane do policzków schodów i spocznika. Konstrukcja balustrady stalowa (ocynkowana, 
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malowana proszkowo, kolor grafit RAL 7016). Balustardy zgodnie z rysunkami. 

4.8 Montaż  daszków  nad  drzwiami  wejściowymi: 

 Daszki wykonać na niezależnej konstrukcji , mocowanej do elewacji budynku. Konstrukcja daszku stalowa ( stal nierdzewna 

wysokostopowa -  chromowo-niklowa, polerowana – stopień wykończenia satyna).  Pokrycie daszku szklane, szkło bezpieczne, 

klejone, hartowane, przeźroczyste.

 Zamontować lampę oświetleniową  LED nad drzwiami.

4.9  Instalacja  odgromowa  budynku.

Zgodnie z branżą elektryczną do projektu wykonawczego.

5. Warunki  ochrony  przeciwpożarowej

Dla budynku została wydana decyzja ppoż WZ5595/30/2006. 

Budynek jest w części 2- kondygnacyjny (kondygnacje naziemne), w części 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Wysokość budynku od

poziomu terenu  od 9,57m do 14,98. Budynek  zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

W budynku znajduje się kilka wydzielonych stref ppoż.

Istniejące okna ppoż zostaną wymienione na okna ppoż tej samej klasy (EI60) i podłaczone do istniejącego systemu. 

Zaprojektowane zostały też nowe okna ppoz w miejscach połączeń stref ppoż na zewnatrz budynku. 

Odległość pomiędzy budynkiem a istniejącymi budynkami na sąsiednich działkach wynosi nie mniej niż 8 m. Odległość od granic 

działki nie mniejsza niż 4m. Odległości od granicy działki i od innych budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są 

spełnione.

Elementy głównej konstrukcji nośnej nie są zmieniane w powyższym opracowaniu.

6. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności

poruszające  się  na  wózkach  inwalidzkich  –  nie  jest  przedmiotem  tego  opracowania.  Istniejaca  pochylnia  dla

niepełnosprawnych zostaje wyremontowana. 

7. Informacja  o  obszarze  oddziaływania  obiektu.

- przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

 § 13.1, § 40, § 60, §18, §19, § 272 Warunków Technicznych – obszar oddziaływania budynku pozostaje bez zmian ( w 

całości mieści się na działce),

Obszar  oddziaływania  obiektu  mieści  się  w  całości  w  granicach  działki.  Projektowany  zakres  prac  nie  zmienia  obszaru 

oddziaływania  obiektu. 

8. Wpływ  obiektu  budowlanego  na  środowisko  i  jego  wykorzystywanie  oraz  na  zdrowie  ludzi  i  obiekty  sąsiednie

pod  względem:

 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków - projektowany zakres prac nie 

zmienia 

 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu 

rozprzestrzeniania się – projektowany zakres prac nie zmienia 

 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – projektowany zakres prac nie zmienia 

 właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego – projektowany zakres prac nie zmienia 

 wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne – projektowany zakres prac nie zmienia 

16



9. Inne  zalecenia  i  uwagi

Prace remontowe muszą być tak zorganizowane, by nie utrudniać użytkownikom budynków dostępu do budynku oraz nie zagradzać 

drogi ewakuacyjnej. Prace budowlane będą prowadzone na obiekcie, który będzie użytkowany. Zamawiajacy nie przewiduje 

możliwości wyłączenia z pracy budynku lub jego części na czas prowadzenia prac budowlanych. Szczegółowy harmonogram 

prowadzenia prac budowlanych przedstawi Wykonawca, w porozumienu z Zamawiającym. 

Do realizacji ww. prac budowlanych należy zastosować produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych parametrach 

technicznych, co zapewni optymalna współprace wszystkich materiałów oraz trwałość. 

Wykonane roboty winny odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych, normom i instrukcjom 

producentów. Nadzór nad robotami należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane ustawą 

Prawo Budowlane. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, być używane zgodnie z normami i z dobrze pojętą „sztuką budowlaną”. Do 

rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne odstępstwa należy każdorazowo 

konsultować z osobą odpowiedzialną za nadzór inwestorski lub nadzór autorski.

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy, w oparciu o poniższą informację, powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenie robót budowlanych.

Roboty będą wykonywane zgodnie z :

 wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, w szczególności:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych

 normami ubezpieczycieli i służb pożarniczych oraz normami służb zapewniających dostawę energii oraz dostęp do sieci 

telefonicznej,

 zaleceniami producentów materiałów budowlanych,

 przepisami dotyczącymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Uwaga: wszelkie elementy ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym oraz ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach należy 

traktować jakby były ujęte wszędzie. 

Wszystkie odstępstwa należy każdorazowo konsultować z osobą odpowiedzialną za nadzór inwestorski lub nadzór autorski.

10. UWAGA :  ZAKRES   PRAC   BUDOWLANYCH

Prace budowlane dotycznące remontu elewacji przedmiotowego budynku zawarte zostały w dwóch odrębych dokumentacjach w

związku z tym część prac zapisanych w projektach pokrywa się:

 Nr.  1:  REMONT  I  MODERNIZACJA  TRZYKONDYGNACYJNEGO  PAWILONU  SZPITALA  POWIATOWEGO  W

WYSZKOWIE,  MIESZCZĄCEGO  ODDZIAŁY  KARDIOLOGII  I  CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH  WRAZ  Z

POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI” Dz. nr 2622/2; projektant:  mgr inŜ. arch. Stanisław Sosak upr. bud. 152/77/OL,
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Członek  Izby  Architektów  Nr  WM-0024;   mgr  inż.  arch.  Anna  Dąbrowska-Sosak  upr.  bud.141/87/OL,  Członek  Izby

Architektów Nr WM-0025; - decyzja o pozwoleniu na budowę:  Nr 571/2013 z dnia 02.10.2013r. Prace są obecnie

wykonywane zgodnie z umową DEZ/Z/342/84/2018 z dnia 16.08.2018 r 
 Nr. 2: PROJEKT   PRZEBUDOWY  ZESPOŁU  BUDYNKÓW  SPZZOZ   W  WYSZKOWIE, projektant mgr inż. arch. 

Dorota Mokrosińska;  22/R-378/ŁOIA/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń ; mgr inż. Łukasz 

Liberek upr. bud. nr LOD/1369/PWOK/10  do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej ;  decyzja o

pozwoleniu na budowę:  Nr 497/2018 z dnia 24.07.2018r. 

Prace ociepleniowe, które należy wykonać zgodnie z powyższą dokumentacją (NR 2):

 usunięcie starego ocieplenia na ścianach i przygotowanie ścian, 

 położenie nowego ocieplenia – mocowanie płyt ociepleniowych (zgodnie z technologią),

 wymiana okien zgodnie z zestawieniem, 

 montaż nowych obróbek blacharskich, 

 prace wykończeniowe na elewacji (montaż elementów drobnych, itp.),

 pozostałe prace remontowe (schody zewnętrzne, itp)

Prace ociepleniowe, które należy wykonać zgodnie z umową do dokumentacji nr 1:

 izolacja ścian piwnicznych poniżej gruntu (ściany zagłębione w gruncie) – izolacja przeciwwilgociowa i cieplna wraz z 

wykończeniem, 

 wykończenie ścian (powyżej gruntu) po ociepleniu tynkiem (specyfikacja tynku wraz z kolorystyką zgodnie z dokumentacją

nr 2), 

 montaż instalacji odgromowej, 

Pozostałe prace remontowo-budowlane Pawilonu szpitalego zawarte w dokumentacji nr 1 wykonać zgodnie z dokumentacja nr 1. 

Projektant

mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska

upr. nr 22/R-378/ŁOIA/06; 

Sprawdzający

mgr inż. arch. Paulina Chwalbińska

upr. Nr 2/B-760/ŁOIA/08
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1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego:

 roboty związane z urządzeniem placu budowy i zaplecza w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie placu budowy, urządzenie 

miejsca składowania materiałów budowlanych. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wywiesić tablice 

informacyjną z telefonami alarmowymi,

 roboty rozbiórkowe,

 roboty budowlane:

o roboty odtworzeniowe (murki, studzienki okienne, itp.),

 roboty na wysokościach

 roboty murarskie

 roboty wykończeniowe

2. Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych 

Budynek szpitala – pawilon szpitalny. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi:. 

Miejsca składowania materiałów na placu budowy 

Drogi komunikacyjne – do transportu i składowania materiałów budowlanych 

Sieć kablowa podziemna.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót budowlanych, określające skalę i

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

 Zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzętu i materiałów budowlanych podczas 

całego procesu budowy. 

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie 

 Zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych

 Zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagających użycia urządzeń 

elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli elektrycznych

 Zagrożenia pożarowe (szczególnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, używania urządzeń elektrycznych, montażu 

instalacji elektrycznej)

 Zagrożenia związane z prowadzeniem robót ziemnych – osunięcie się skarpy wykopu,

 Zagrożenia związane z pracą na wysokości podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokości 

w rozumieniu przepisów bhp prowadzonych w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie

 Zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu zmechanizowanego i innych urządzeń technicznych 

obsługujących poszczególne etapy budowy podczas całego procesu budowy

 Zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w czasie prowadzenia tych robót:

 Roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy

 Roboty na rusztowaniach oraz prace przy montażu demontażu rusztowań

 Roboty dekarskie

 Roboty wykończeniowe
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5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie

niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie bhp 

obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna

przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. 

Należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, 

wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony 

osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany).

Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Należy określić zasady i 

sposób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczególne osoby. Wymagany 

instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane

przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje 

przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i życia ludzi

- obsługi maszyn narzędzi i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Należy określić zasady używania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji niebezpiecznych, 

sprzętu i urządzeń.

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia).

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną

komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z 

Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, ogólnymi wytycznymi 

branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych, oraz szczególnymi wytycznymi branżowymi (Zakładu Energetycznego, 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy posiadających stosowne 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia.

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej

Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych
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Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, 

najbliższego posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego

Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy

Instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy

Materiały rozbiórkowe wywozić sukcesywnie w miarę postępu robót.

Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejących i ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń

UWAGA!     W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

(Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.).

Projektant

mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska

upr. nr 22/R-378/ŁOIA/06

...................................................
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