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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH



1.   SPECYFIKACJA  OGÓLNA  (SO)

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na 

przebudowie ZESPOŁU  BUDYNKÓW  SPZZOZ   W  WYSZKOWIE; 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1; DZ. NR 

2622/2.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 

odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez 

oferenta uczestniczącego w przetargu, umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy 

podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), wykonawczym, obowiązującym z innymi 

dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.

1.3. Zakres robót, wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn. 

„PRZEBUDOWA  ZESPOŁU  BUDYNKÓW  SPZZOZ   W  WYSZKOWIE”.  Zakresem objęte jest:

Budynek  Główny  Szpitala (1) :

 Naprawa spękań na elewacji,

 Naprawa gzymsów, cokołów, schodów, itp.,  systemami do napraw betonów,

 Prace ociepleniowe:

◦ usunięcie istniejących warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich ścian wraz z przygotowaniem 

powierzchni ściany do nowego ocieplenia,

◦ ocieplenie ścian cokołu styropianem EPS100 (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-

CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 10cm,

▪ wymiar płyt 500x1000mm,

▪ naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036 SILVER 

fundament  lub równoważny ,

▪ kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką ze styropianu),

▪ wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

▪ pow. cokołów około  330 m2,

▪ współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,18 W/m2K

◦ ocieplenie ścian ponad cokołem płytami z wełny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-

MU1 o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 15cm, 

▪ wymiar płyt 600x1200mm, 600x1000mm lub  500x1000mm,

▪ kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką z wełny mineralnej),

▪ np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub równoważna,

▪ wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

▪ pow. ścian do docieplenia  około 2250 m2,  

▪ współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,190 W/m2K

▪ należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk 

silikonowy barwiony w masie,  BAUMIT,  KNAUF lub równoważny), 
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◦ ocieplenie glifów okiennych  płytami z wełny mineralnej gr. 2cm, o współczynniku λ=0,036 W/mK

▪ wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

▪ należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk 

mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub równoważny), 

 wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (białe) wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej; 

◦ szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 

◦ pow. okien do wymiany 846 m2

◦ okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposażone w górny i/lub dolny nawietrzak, górne nawietrzaki otwierane za 

pomocą bocznej dźwigni (każdy za pomoca osobnej dźwigni), 

◦ część drzwi balkonowych (12szt) należy wymienić na okna po zamurowaniu dolnej części otworu (zamurować 

pustakami z gazobetonu gr 25cm ocieplonych wełną mineralną jw., od wewnątrz tynkowane tynkiem cem -wap kat 

III), 

◦ część okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) należy wyposazyć w klamki otwierane na kluczyk, 

◦ okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne,

 wymiana okien aluminiowych na aluminiowe (niebieskie lub grafitowe/szare) wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy 

stalowej ocynkowanej, powlekanej; 

◦ szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 

◦ pow. okien do wymiany 140 m2

◦ okna zgodnie z zestawieniem, 

◦ część okien wykonać jako p.poż EI60 – lokalizacja zgodnie z rysunkami. Okna p.poż z kwaterami otwieralnymi, 

zamykanymi na klucz. Możliwość otwarcia tylko w przypadku serwisu

◦ okna białe obustronnie 

 wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe (grafitowe); 

◦ U=1,3 W/(m2*K),

◦ pow. drzwi  do wymiany=22,20m2 – 5 drzwi, 

◦ drzwi zgodnie z zestawieniem,

◦ szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).

 ocieplenie stropodachu  wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą mechanicznego wdmuchiwania  o 

współczynniku min. λ=0,040W/mK i  grubości 22cm,

◦ pow. dachu do docieplenia 1320m2,

◦ współczynnik przenikania ciepła dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,15 W/m2K,

◦ wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

 wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej, 

Roboty towarzyszące,

 Prace demontażowe: 

◦ demontaż balkonów – 2szt, na elewacji północno-wschodniej, nad wejściem E,

◦ demontaż dachu nad podjazdem dla karetek na elewacji zachodniej,

◦ demontaż a następnie ponowny montaż (po wykonaniu ocieplenia) kanałów wentylacyjnych biegnacych obecnie po 

elewacji (elementy wymagające przedłuzenia należy wykonać jako nowe), 

 Prace remontowe / montażowe:

 montaż daszku w konstrukcji szklanej lekkiej , nad wejściem do budynku 

◦ 1 szt na elewacji północno-zachodniej (typ A),

◦ 1 szt na elewacji północno-wschodniej (typ B)

◦ 2 szt na elewacji północno-wschodniej(typ B, C)
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 kraty balkonowe logii oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować dwukrotnie na kolor biały (lub jasny szary),  

 remont spękań na elewacji – zszycie spękanych elementów stalowymi prętami, ilość i miejsca spękań należy określic po 

demontażu istniejących warstw styropianu z elewacji, 

 remont murków oporowych przed wejścien do budynku na elewacji północno-zachodniej: skucie starej odspojonej 

warstwy tynku lub okładziny (płytki ceramiczne), naprawa elementów betonowych systemowo (widoczne obecnie 

elementy zbrojenia), wykończenie tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i miką o różnym kształcie i kolorze 

dającymi efekt GRANITU.  Kolorystyka – grafit (ciemny szary).

 demontaż a następnie ponowny montaż elementów drobnych, mocowanych do ścian elewacji: kratek wentylacyjnych 

(metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek klimatyzacji itp.

 remont schodów zewnętrznych oraz pochylni (na elewacji północno-wschodniej), należy całkowicie zdemontować obecną 

okładzinę z płytek ceramicznych, wykonać naprawy elementów betonowych preparatami do systemowych napraw 

betonów, wykonać nową okładzinę z płytek granitowych gr.=1cm, stopnie płomieniowane; podstopnice – polerowane, 

pochylnia – płyty płomieniowane, klejone  za pomocą elastycznej zaprawy cienkowarstwowej rozprowadzonej 

równomiernie po całej powierzchni płytki. Początek oraz koniec podjazdu dla niepełnosprawnych należy zasygnalizować 

poprzez zainstalowanie metalowych pinezek zamocowanych na trzpień do płyt granitowych, na długości 30cm i pełnej 

szerokości rampy,

 remont płyt balkonowych (14 szt. balkonów, wym. około 1,5m x 6,2m)  - wykonać nowe warstwy izolacji poziomej oraz 

nową okładzinę balkonu z płytek gresowych, antypoślizgowych min. R11, mrozoodpornych, w kolorze jasnym szarym,

◦ usunięcie istniejących okładzin zewnętrznych wraz z obróbkami blacharskimi aż do warstw nośnych betonu,

◦ remont płyt balkonowych wraz z ewentualnym uzupełnieniem elementów stalowych (zg. z ekspertyzą techniczną), 

◦ wykonanie  nowych  warstw  wykończeniowych  na  balkonach  i  loggiach  wraz  z  obróbkami  blacharsimi  z  blachy

stalowej ocynkowanej, 

 wykonanie nowych balustrad przy wejściach do budynku (elewacja północno-zachodnia, elewacja północno-wschodnia), 

balustrady z elementów stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy, 

 wykonanie opaski wokół budynku oraz odtworzenie chodników – spadek wykonać od budynku, wodę opadową 

odprowadzić na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe 

odprowadzaja wode do kanalizacji),

Budynek Przychodni Przyszpitalnej (3)  wraz z Łącznikiem Szpitala (4)

 Naprawa spękań na elewacji,

 Naprawa gzymsów, cokołów, schodów, itp.,  systemami do napraw betonów,

 Prace ociepleniowe:

◦ usunięcie istniejących warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich ścian (wraz z wykończeniem cokołu z 

płytek klinkierowych) wraz z przygotowaniem powierzchni ściany do nowego ocieplenia:

◦ ocieplenie ścian cokołu styropianem  EPS100 (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-

CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 10cm,

▪ wymiar płyt 500x1000mm,

▪ naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036 SILVER 

fundament  lub równoważny ,

▪ kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką ze styropianu),

▪ wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

▪ pow. cokołów około  240,0 m2,

▪ współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K

◦ ocieplenie ścian [SZ1] ponad cokołem płytami z wełny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-

WL(P)-MU1 o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 14cm, 
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▪ wymiar płyt 600x1200mm, 600x1000mm lub  500x1000mm,

▪ kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką z wełny mineralnej),

▪ płyty ociepleniowe np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub równoważna,

▪ wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

▪ pow. ścian do docieplenia  około785m2

▪ współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K

▪ należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk 

silikonowy barwiony w masie,  BAUMIT, KNAUF lub równoważny), 

◦ ocieplenie ścian [SZ2] – budynek SOR, ponad cokołem płytami z wełny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-

CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 16cm, 

▪ wymiar płyt 600x1200mm, 600x1000mm lub  500x1000mm,

▪ kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką z wełny mineralnej),

▪ np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub równoważna,

▪ wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

▪ pow. ścian do docieplenia  około 170m2,

▪ współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K

▪ należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk 

silikonowy barwiony w masie,  BAUMIT, KNAUF lub równoważny), 

◦ ocieplenie glifów okiennych  płytami z wełny mineralnej gr. 2cm, o współczynniku λ=0,036 W/mK

▪ wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

▪ należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk 

mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub równoważny), 

 wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (białe) wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej; 

◦ szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 

◦ pow. okien do wymiany 282,5m2

◦ okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposażone w górny i/lub dolny nawietrzak, górne nawietrzaki otwierane za 

pomocą bocznej dźwigni,  (każdy za pomoca osobnej dźwigni), 

◦ część okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) należy wyposazyć w klamki otwierane na kluczyk, 

◦ okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne,

◦ część okien wykonać jako p.poż EI60, (lokalizacja okien p.poż pokazano na rysunkach,) . Okna p.poż z kwaterami 

otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Możliwość otwarcia tylko w przypadku serwisu

◦ istniejące luksfery bez zmian, 

 wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe (grafitowe); 

◦ U=1,3 W/(m2*K),

◦ pow. drzwi  do wymiany=13,2m2 – 4 szt drzwi

◦ drzwi zgodnie z zestawieniem,

◦ szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).

 ocieplenie stropodachu  wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą mechanicznego wdmuchiwania  o 

współczynniku min. λ=0,040W/mK i  grubości 22cm,

◦ pow. dachu do docieplenia 580m2,

◦ współczynnik przenikania ciepła dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,150 W/m2K,

◦ wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

 wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej, 
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Roboty towarzyszące,

Prace remontowe / montażowe:

 demontaż a następnie montaż (po wykonaniu ocieplenia) daszku nad pochylnią prowadząca do piwnicy (montaż nowego 

pokrycia dachowego z blachy trapezowej), Istniejaca konstrukcja stalowa do oczyszczenia, zabezpieczenia 

antykorozyjnego i pomalowania (dwukrotnie) farbą do metalu, 

 montaż daszku w konstrukcji szklanej lekkiej, nad wejściem do budynku 

◦ 1 szt - na elewacji północno-zachodniej (typ C),

◦ 2 szt na elewacji północno-wschodniej (typ B, D)

 remont spękań na elewacji – zszycie spękanych elementów stalowymi prętami, ilość i miejsca spękań należy określic po 

demontażu istniejących warstw styropianu z elewacji, 

 remont murków oporowych oraz schodów zewnętrznych przed wejścien do budynku [SOR] oraz schodów na elewacji 

północno-zachodniej: skucie starej odspojonej warstwy tynku lub okładziny (płytki ceramiczne), naprawa elementów 

betonowych systemowo (widoczne obecnie elementy zbrojenia), wykończenie:

◦  murki - tynkiem akrylowym z kruszywem kwarcowym i miką o różnym kształcie i kolorze dającymi efekt GRANITU.  

Kolorystyka – grafit (ciemny szary).

◦ Schody –  wykończyć betonem lastryko

◦ Istniejące balustrady należy po wykonaniu remontu ponownie zamocować, 

 demontaż a następnie ponowny montaż elementów drobnych, mocowanych do ścian elewacji: drabin wejściowych na 

dachy (2 szt. metalowych drabin zewnętrznych – zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować farbami do metalu w kolorze 

szarym), kratek wentylacyjnych (metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek 

klimatyzacji itp.

 wykonanie opaski wokół budynku oraz odtworzenie chodników – spadek wykonać od budynku, wodę opadową 

odprowadzić na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe 

odprowadzaja wode do kanalizacji),

Pawilon szpitalny (2)

 Naprawa spękań na elewacji,

 Naprawa gzymsów, cokołów, schodów, itp.,  systemami do napraw betonów,

 Prace ociepleniowe:

◦ usunięcie istniejących warstw ocieplenia ze styropianu gr.10cm ze wszystkich ścian wraz z przygotowaniem 

powierzchni ściany do nowego ocieplenia:

◦ ocieplenie ścian cokołu styropianem  EPS100 (fundamentowy) EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-

CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4; o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 12cm,

▪ wymiar płyt 500x1000mm,

▪ naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa, np.: Termo Organika EPS 036 SILVER 

fundament  lub równoważny ,

▪ kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką ze styropianu),

▪ wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym,

▪ pow. cokołów około  240,0 m2,

▪ współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,19 W/m2K

◦ ocieplenie ścian ponad cokołem płytami z wełny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-

MU1 o współczynniku min. λ=0,036W/mK i  grubości 18cm, 

▪ wymiar płyt 600x1200mm, 600x1000mm lub  500x1000mm,

▪ kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką z wełny mineralnej),

▪ np.: Paroc Linio 10, Frontrock 35 Rockwool lub równoważna,
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▪ wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

▪ pow. ścian do docieplenia  około 1240m2

▪ współczynnik przenikania ciepła dla ściany po wykonaniu ocieplenia U=0,20 W/m2K

▪ należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk 

silikonowy barwiony w masie,  BAUMIT, KNAUF lub równoważny), 

◦ ocieplenie glifów okiennych  płytami z wełny mineralnej gr. 2cm, o współczynniku λ=0,036 W/mK

▪ wykończonej tynkiem silikonowym barwionym w masie K1,5mm, na siatce,

▪ należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX tynk 

mineralny + farba silikonowa, KNAUF lub równoważny), 

 wymiana okien PCV oraz drewnianych na PCV (białe) wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej; 

◦ szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 

◦ pow. okien do wymiany 228,5m2

◦ okna zgodnie z zestawieniem, okna wyposażone w górny i/lub dolny nawietrzak, górne nawietrzaki otwierane za 

pomocą bocznej dźwigni,  (każdy za pomoca osobnej dźwigni), 

◦ część okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) należy wyposazyć w klamki otwierane na kluczyk, 

◦ okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne,

 wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe (grafitowe); 

◦ U=1,3 W/(m2*K),

◦ pow. drzwi  do wymiany=11,2m2 – 3 szt. drzwi

◦ drzwi zgodnie z zestawieniem,

◦ szyby zespolone, bezpieczne (klejone i hartowane).

 ocieplenie stropodachu  niewentylowanego płytami z wełny mineralnej o współczynniku min. λ=0,04W/mK i  grubości 

22cm,

◦ pow. dachu do docieplenia 831m2

◦ współczynnik przenikania ciepła dla dachu po wykonaniu ocieplenia U=0,179 W/m2K

◦ wykończenie dachu papą termozgrzewalną:

 papa podkładowa gr. min 3mm: na bazie asfaltu modyfikowanego SBS, 

 z osnową z welonu z włókien szklanych o gramaturze  min. 60 g/m2, np.: HYDROBIT V60 S30 Szybki Profil 

SBS  lub równoważna, 

 papa wierzchniego krycia gr.min 5,2mm: papa zgrzewalna na włóknine poliestrowej, modyfikowana SBS, 

kolor ciemny szary, 

◦ podwyższenie oraz remont ścianek attyki na dachu,

◦ podwyższenie oraz remont (wykonanie nowych tynków oraz nowych czap kominowych) istniejących kominów wraz z 

ponownym osadzeniem istniejacych nasad kominowych,

◦ wykonanie nowych kominków wentylacyjnych,

◦ osadzenie anten telewizyjnych i radiowych (mocowanie do kominów) oraz innych istniejących obecnie elementów na 

dachu,

 wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

 wymiana ryien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej, 

Roboty towarzyszące,

Prace remontowe / montażowe:

 montaż daszku w konstrukcji szklanej lekkiej, nad wejściem do budynku 

◦ 1 szt - na elewacji południowo-zachodniej (typ B),
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◦ 1 szt – na elewacji  północno-zachodniej (typ C), 

 remont spękań na elewacji – zszycie spękanych elementów stalowymi prętami, ilość i miejsca spękań należy określic po 

demontażu istniejących warstw styropianu z elewacji, 

 remont schodów zewnętrznych przed wejścien do budynku na elewacji szczytowej (14 szt. stopni, szer. około 2,0m) oraz 

wejściowych (12szt stopni, szer. około 2,0m),

◦ zdemontować obecną okładzinę z płytek ceramicznych na schodach szczytowych,

◦ wykonać naprawy elementów betonowych preparatami do systemowych napraw betonów, 

◦ wykonać nową okładzinę z betonu lastryko,

◦ osadzić ponownie nowe balustrady na obu schodach, (balustrady w całości wykonać ze stali nierdzewnej). 

 Remont schodów zewnętrznych przed wejściem Ł

◦ wykonać naprawy elementów betonowych preparatami do systemowych napraw betonów,

◦ wykonać nową okładzinę z betonu lastryko,

◦ osadzić ponownie nowe balustrady na obu schodach, (balustrady w całości wykonać ze stali nierdzewnej). 

 demontaż a następnie ponowny montaż elementów drobnych, mocowanych do ścian elewacji: kratek wentylacyjnych 

(metalowe), uchwytu dla flag, tablic informacyjnych np. z numerem budynku, jednostek klimatyzacji itp.

 wykonanie opaski wokół budynku oraz odtworzenie chodników – spadek wykonać od budynku, wodę opadową 

odprowadzić na teren zielony (betonowymi korytkami) oraz do kanalizacji deszczowej (tam gdzie obecne rury spustowe 

odprowadzaja wodę do kanalizacji),

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i terminami budowlanymi używanymi 

powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach  a w szczególności ilekroć jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlą  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.5.2. budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1 .5.3. budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związanez gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska  odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.5.4. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takie odbudową, 

rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  

remoncie  lub  rozbiórce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie  —  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.5.7.  urządzeniach  budowlanych  —  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.5.8.  terenie  budowy  —  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń  w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
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przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.5.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.5.10. pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.5.11. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu.

1.5.12. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.13.  aprobacie technicznej  —  należy przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę techniczną wyrobu. stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.14. właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

1.5.15. wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o  ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część 

użytkową.

1.5.16 obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.17. opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.5.18. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.5.19. dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót.

1.5.20.  kierowniku  budowy  —  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.21. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.

1.5.22. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań prób  

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot.

1.5.23. materiałach  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne wytwarzano jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.

1.5.24. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli 

granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.

1.5.25.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
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1.5.26. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej.

1.5.27. rekultywacji — należy przez  to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.5.28. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.30. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

1.6.1  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją jak również poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety specyfikacji technicznej.

1.6.3  Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora 

nadzoru stanowią podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora

nadzoru.

1.6.4  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem i specyfikacją techniczną,

1.6.5  W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i 

bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostaną wszystkie wyjścia z 

budynku i terenu budowy jak również część chodnika od strony ulic ogólnodostępnych oraz teren przyległy do granicy od strony 

działki sąsiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną.

1.6.7 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 

jak rurociągi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.6.12 Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach 
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uzgodnionych pisemnie z zarządcą budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać  w godzinach uzgodnionych z zarządcą obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura 

kierownika budowy i składowania materiałów.

1.7.Ogólne wymagania dotyczące materiałów,

1.7.1 Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach 

technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów  z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

1.7.3  Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych a 

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.7.4  Wariantowe zastosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
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Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z

normami, ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone.

Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub 

urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone.

1.9.Ogólne wymagania dotyczące transportu,

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z określonymi w 

dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji 

robót i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru,

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją.

1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.

1.12.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary (sposób i częstotliwość), ocena wyników badań,

1.12.1.1.  Program zapewnienia jakości,

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Program ten powinien zawierać:

 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium),

 Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób przekazywania ich inspektorowi nadzoru

 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

 Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp.

 Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

1.12.1.2.  Zasady kontroli jakości robót,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek

i badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej.

1.12.1.3.  Próbki, badania i pomiary

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wszystkie 

badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.12.1.4.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

a)  Polską Normą,

b)  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są obięte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej,

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

1.12.1.5.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy  - jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym wykonawcę i zamawiającego w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Książka obmiarów  - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
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wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i w związku z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie 

inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty:

 pozwolenie na budowę,

 protokóły przekazania terenu budowy,

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

 protokóły odbioru robót,

 protokóły z narad i ustaleń,

 operaty geodezyjne,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ 

zawartych w części opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, Ogólne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać 

to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, końcowy i 

ostateczny,

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają

następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbirowi cząstkowemu,

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
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 odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i

uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

robót określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru 

ostatecznego”. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną

wykonania i odbioru robót. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych  elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy jętych w 

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał).

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją techniczną i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze 

specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”.
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SST-01  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  ROZBIÓRKOWE

CPV 45110000-1

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych występujących podczas prac budowlanych przy realizacji projektu określonego w punkcie 1.1SO.

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rozbiórek i demontaży. Szczegółowy 

zakres robót wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano  OST 'Wymagania ogólne'.

2. MATERIAŁY

Dla robót wg SST-01 materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania bhp.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane

powszechnie przy robotach budowlanych. Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu.

Ze względu na sposób przemieszczania materiału porozbiórkowego może 

być stosowany :

-transport ręczny;

-transport mechaniczny.

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odległości mogą być 

stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym podobne urządzenia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

−  teren ogrodzić, zamknąć  i oznakować zgodnie z wymogami bhp,

− zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i teren wokół budynku,

Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.

Teren robót należy ogrodzić ogrodzeniem pełnym i oznakować w sposób widoczny znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi 

informujące osoby postronne o prowadzonych robotach rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu rozbiórek elementów, które mogą utracić stateczność, należy wykonać tymczasowe podparcia i stężenia.

Uwaga: w przypadku natrafienia w trakcie praz rozbiórkowych na materiały niebezpieczne pod względem ekologicznym (np. azbest) 

ich rozbiórkę i utylizację powierzyć firmie specjalistycznej zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych.
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5.2 Roboty demontażowe:

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc 

ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych. Roboty rozbiórkowe 

należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i przestrzegając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe 

warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek:

 należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,

 demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych,

 gruz i materiały drobne z rozbiórki balkonów należy usunąć przez specjalne kryte zsypy,

 w okolicznościach podyktowanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych,

 rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu

i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych,

 do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne,

 elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi,

 robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym 

łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie,

 materiały z demontażu należy posegregować i wywieźć w miejsce uzgodnione z zamawiającym,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2 ST.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST 02 – OCIEPLENIE  DACHU WRAZ Z WYKOŃCZENIEM PAPĄ

CPV- 45261210-9

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem i zakresem stosowania niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i

odbioru robót związanych z ociepleniem dachu.

1.2. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie :

 ocieplenia stropodachu niewentylowanego płytami z wełny mineralnej.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST -1 „Wymagania ogólne”. 

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. 

 Płyty z wełny mineralnej  o współczynniku min. λ=0,04W/mK i  grubości 22cm,

 Papa termozgrzewalna modyfikowana grubości min. 5,2mm na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i 

podkładowa grubości min. 3.0mm wg Świadectwa ITB nr 974/93

 Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

 Folia paroizolacyjna samoprzylepna ,

 Klej do wełny mineralnej:  do paroizolacji, 

 Blacha stalowa ocynkowana powlekana -grub. 0.55÷0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

 Izolacja przejść folią płynną, np.: firmy ENKE Enkopur, z wtopioną włóknina poliestrową ENKE POLYFLEXVLIES lub 

systemem równoważnym,

 Akcesoria blacharskie.

 Rynny DN 150mm i rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej DN 100mm, powlekane poliuretanem (min. 50 

μm),

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku

roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią.

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą

całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni

słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny być

zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i

transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.

Do transportu materiałów stosować:

 Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t

 Samochód dostawczy 0,9 t.

Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok

siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewroceniem się i uszkodzeniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie :

 zagruntowanie dachu z płyt betonowych,

 wykonanie izolacji kominków wentylacyjnych i innych elementów przebijających dach,

 ułożenie paroizolacji,

 ocieplenie dachu z płyt betonowych systemowo płytami z wełny mineralnej,

 pokrycie papą wierzchniego krycia gr.=5,2mm oraz papą podkładowa gr. min =3mm,

 obróbki blacharskie

Oczyszczenie podłoża

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowana należy oczyścić z luźnych frakcji , pyłu i zatłuszczeń. Łuźne frakcje i pyły

należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem 

przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez wypalenia palnikiem gazowym.

Gruntowanie podłoża

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:

 gruntować tylko oczyszczone podłoże,

 powierzchnię przewidzianą do ocieplania gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tylko tyle środka ile beton zdoła 

calkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 

l/m2,

 należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godzin przykleić 

hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na  zapas" z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności izolacji do 

podłoża.Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu.

Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godz.

 Środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środkow gruntujących (odpornych na działanie 

agresywnych rozpuszczalnikow, głownie węglowodorów aromatycznych. Przed ułożeniem izolacji powierzchnia 

zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, 

czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwor 

gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworow gruntujących jest zrożnicowany w zależności od rodzaju 

zastosowanych rozpuszczalnikow i warunków wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w 

pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, 

sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach.

Do gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczegolnych 

miejscach - przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha.

Docieplenie

Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie i przyklejenie klejem płyt z wełny mineralnej na oczyszczonym i zagruntowanym

podłożu. Należy wykonać kliny w narożnikach przy ścianie wyższej (która należy ocieplić zgodnie z projektem).  Płyty układa się na 

oczyszczonym, suchym, zagruntowanym podłożu poprzez klejenie do podłoża klejem do styropianu. Nakładamy na podłoże klej 

mechanicznie, pasmowo za pomocą maszyny do dystrybucji kleju (pneumatycznie). Drugim sposobem nakładamy na płytę placki 

kleju. Wizualnie klej powinien pokrywać 40-50% powierzchni klejonej klejem nanoszonym mechanicznie lub ręcznie pasmowo, 

punktowo (placki kleju) o powierzchni 40-50%.

Po naniesieniu kleju przyklejamy płytę do podłoża. Płytę dociskamy po ok. 15 minutach od nałożenia kleju. Jest to czas potrzebny na

odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju. Dosuwamy starannie jedną płytę do drugiej, tak aby uniknąć mostkow 
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termicznych.

Pokrycie papą termozgrzewalną.

Na tak ułożone płyty przykleja się papę termozgrzewalną podkładową gr. min 3,0mm odsuwając się od okapu a następnie zagrzewa 

się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia grub. min. 5,2 mm. Konieczny jest montaż kominkow wentylacyjnych (1szt. na 40-60 

mkw.)

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz temperaturze nie niższej od –15°C.

Robot nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robot.

Odbiorom prac zanikających podlega:

 Położenie każdej warstwy pokrycia dachu,

 Ciągłość warstw,

 Jakość materiałow,

 Prostolinijność rzędow pokrycia dachowego ,

 Rozmieszczenie stykow każdego wielkości zakładow,

 Rowność pokrycia,

 Szczelność pokrycia.

Przedmiar i obmiar robót

Podstawę do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w 

dokumentacji powykonawczej.

Jednostką obmiarową robot jest:

 m2 pokrytej powierzchni docieplenia,

 1 mb wykonanych rur spustowych i rynien,

 1mb obróbek blacharskich.

Ilość robot określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbiór robót

Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia 

połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub 

za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp poźniej jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

 podłoża ,

 jakości zastosowanych materiałow,

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
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 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja przetargowa,

 zapisy dotyczące wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbór pokrycia z papy:

 sprawdzenie przyklejenia papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 

cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

 sprawdzenie szerokości zakładow papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 

szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

 sprawdzenie mocowania elementów do ścian,

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Dokumenty odniesienia

 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania prz odbiorze.

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

 PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.

 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i badania.

  ZUAT15/V.03/2003 - Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, 

Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

  ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

 ZUAT fi 15/V.07/2003 - Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
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SST-03  ROBOTY OCIEPLENIOWE ELEWACJI  

Kod CPV  45320000-6

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i odbioru robót 

ociepleniowych elewacji zgodnie z SO 1.1

1.2. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

Docieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką-mokrą”.

1.3. Określenia podstawowe. 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie,

dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników:

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,

– materiału do izolacji cieplnej,

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

– warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. Nie należy łączyć składników różnych 

producentów. Docieplenie powinno być wykonane wg kompletnego systemu jednego producenta np. Baumit, Atlas, Kreisel lub inny 

z zachowaniem parametrów określonych przez SST, projekt budowlany i zgodny ze sztuką budowlaną.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST -1 „Wymagania ogólne”. 

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 

BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora. 

W obiekcie będą stosowane następujące materiały:

 Płyty ze styropianu  grubość zgodnie z projektem : Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu określa norma PN-EN 

13163:2009  Wyroby z płyt ze styropianu muszą spełniać następujące kryteria:

 płyty  samogasnące,  gr.-  zgodnie  z  projektem,  powinny  posiadać  strukturę  zwartą,  spoistą,  powierzchnię  szorstką  a

krawędzie proste bez uszkodzeń

 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4

 Współczynnik przewodzenia ciepła <= 0,036 W/(mxK );  

 L2 tolerancja długości + 0.2 mm

 W2 tolerancja szerokości + 0.2 mm

 T2 tolerancja grubości + 1 mm

 P4 tolerancja płaskości + 5 mm na 1000 mm

 S2 tolerancja prostokątności + 2 mm na 1000mm

 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa

 DS(70) Stabilność wymiarów w 700 przez 48 h < 2 %

 DS(N)2 Stabilność wymiarów w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2%
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 Płyty z wełny mineralnej gr. 10cm: Szczegołowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 

13162+A1:2015-04. Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria:

 Wspołczynnik przewodzenia ciepła < =0,036 W/(mxK )

 wodoodporność - dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem hydrostatycznym 

zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałow izolacyjnych.

 odporność na wilgoć - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w otoczeniu o 

wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% 

objętości materiału

 odporność biologiczna - jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna mineralna nie 

może stwarzać warunkow do rozwoju mikroorganizmow, gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i 

gryzonie

 odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie z normą ASTM

CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm ( części na milion). Wełna mineralna może być 

stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach przemysłowych.

 niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień tj. 

wytrzymaćtemperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w warstwie 

zewnętrznej przytemperaturze ponad 2500C. Natomiast włokna nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu

 paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną, czyli  

„oddychać” nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości 

izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazow lub innych niebezpiecznych 

związkow

 Tkaniny zbrojące: Tkanina z włókna szklanego powinna spełniać następujące wymagania:

 wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku i 4 – 7 mm w drugim kierunku,

 siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż  wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym – nie mniej niż 125daN,

 tkanina powinna być zaimpregnowana alkalidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego,

 pozostałe wymagania powinny być  zgodne z PN-92/P-85010.

 Kleje i masy klejące: Do przyklejenia płyt ze styropianu do podłoża oraz do przyklejenia tkaniny szklanej lub 

polipropylenowej do płyt ze styropianu zastosować zgodnie z zastosowaną technologią odpowiadające wymaganiom 

świadectw ITB i instrukcji producenta oraz zgodnie z przeznaczeniem udokumentowanym odpowiednim atestem. Możliwe 

jest stosowanie różnych rodzajów klejów lub mas klejących przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

 Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża

 Możliwe jest stosowanie różnych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

 Masy tynkarskie: Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosować zgodnie z zastosowaną technologią odpowiadające 

wymaganiom świadectw ITB masy tynkarskie na bazie cementu.

 Możliwe jest stosowanie różnych rodzajów mas tynkarskich przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy tynkarskie i klejące przygotować i stosować ściśle wg wymagań 

producenta zwracając uwagę na terminy przydatności danych materiałów.

 Tynk cienkowarstwowy silikonowy  o uziarnieniu max. 1,5mm, na bazie żywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do 

użycia.

 Tynk mozaikowy akrylowy,

  KOLORYSTYKA – na rys. elewacji, 

 Środek wiążący na bazie mieszaniny wodnych dyspersji żywic syntetycznych, piasek marmurowy, wypełniacze, 
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wysokowartościowe pigmenty.

 Kątowniki aluminiowe  o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania naroży pionowych (zwłaszcza na najniższej kondygnacji) 

oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku powinny być wykonane z blachy perforowanej gr.

0,5 mm.

 Obróbki blacharskie: Blacha ocynkowana lub/i (zgodnie z projektem) powlekana gr. 0,55mm w arkuszach.

3.1 Jakość 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości , kompletności i zgodności z danymi 

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta:

 pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, aprobata techniczna),

 pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH),

 wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm

 karty gwarancyjne.

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te 

powinny być znakowane „znakiem budowlanym-B” lub CE. 

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania systemu dociepleń  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:

 pomosty robocze, rusztowania,  stoliki robocze, łaty, taczki, mieszadła do farb i tynków, wiertarki, pojemniki.

Sposób użycia sprzętu:

Przy renowacji, należy usunąć wszystkie poluzowane, dające się łatwo usunąć fragmenty tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki

i naprawy wykonać przy pomocy materiału określonego w projekcie. Zaleca się mieszanie zawartości kilku opakowań w większym

pojemniku. Tynk nanosimy z wiader pacą z stali nierdzewnej.  Grubość nakładanej warstwy tynku powinna odpowiadać wielkości 

maksymalnego ziarna z zaprawy. Tynk powinien być zacieramy niezwłocznie po nałożeniu pacą z PVC. W zależności od żądanej 

faktury tynk zacierać ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. Przy pomocy tego rodzaju tynku można wykonywać kolorowe 

wstawki i zdobienia. Na linii styku kolorów w celu ochrony tynku przykleja się taśmę malarską. Sąsiadujące ze sobą kolorowe 

powierzchnie wykonujemy w odstępie 24 godzin.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wymagania ogólne do transportu materiałów opisano w OST -1 „Wymagania ogólne” . 

Transport materiałów do robót dociepleniowych powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich 

właściwego stanu technicznego. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu jeżeli takowe istnieje. 

Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem 

(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami atmosferycznymi, ułożone na płasko na 

równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Ogólne zasady wykonania robót określono w  OST -1 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonywania prac związanych z ociepleniem budynków należy przystąpić po zakończeniu prac związanych z montażem stolarki 
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otworowej. Docieplenie wykonać jako systemowe jednego producenta np. Baumit, Bolix, lub inny o podobnych parametrach 

technicznych, z zachowaniem ogólnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i dokumentacji projektowej.

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 

atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 

powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.

Przygotowanie podłoża

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia.

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

 usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sprawdzenia podłoża dokonywać 

młotkiem poprzez uderzanie. Powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą lub tynkarską. W razie konieczności 

usunięcia dużych powierzchni istniejącego tynku, dokonać na nowo tynkowania ściany tynkiem cem.-wap.

 uzupełnić ubytki ościeży okiennych, a w razie konieczności dokonać nowej obróbki wykończeniowej ościeża.

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta systemu,

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Gruntowanie podłoża

Zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego 

powierzchnię.

Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 

kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – 

zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść 

zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, metodą pasmowo-punktową. Nie należy 

dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) 

przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 

płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu 

zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 

systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia. Następnie wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi 

(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw 

(min. 6szt. na 1m2, w strefie brzegowej (1,5 m od krawędzi) łączniki zagęścić do min. 8szt./m2 (w technologi Thermodybel)) – od rodzaju 

izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 

połączenia – przy zastosowaniu, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. Docieplenie cokołu należy 

wykonać do poziomu  gruntu. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i przywrócenia opaski i innych elementów wokół budynków

zgodnie z projektem.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt 

izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. W 

strefie cokołowej zastosować podwójne zbrojenie z siatki z włókna szklanego

Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

Stosować podwójną warstwę siatki zbrojącej w miejscach wskazanych na projekcie. 

Gruntowanie warstwy zbrojonej.  Zgodnie z zaleceniami producenta.
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Warstwa wykończeniowa – tynkowanie. Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść

masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 

projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych,

w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoża,

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 

ich wykonywania.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 

ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej STT.

Opis badań odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów 

ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a także z „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 

odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 

wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:

-odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji pionowego i poziomego nie większe niż 3 mm i 

w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m,

- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości

-nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 3 mm na 1 m.

Obowiązują także wymagania:

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm,

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej 

wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest 

występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót 

sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robót w kolejności 
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technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia 

szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robot obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, 

sporządzone po wykonaniu robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 

Inspektora oraz Projektanta,

 atesty użytych materiałów budowlanych,

 Dziennik Budowy,

 uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Roboty uznaje się za zgodne   z dokumentacją wykonawczą, SST  i wymaganiami  Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu prac dociepleniowych po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robot.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  tynkarskie  może być dokonana według 

następujących sposobów:

 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 

wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 

dokumentacji projektowej i umowy,

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie – Specyfikacja.
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SST-04  ROBOTY  POSADZKARSKIE

 CPV 45262330 - 3  ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAW BETONU

1.  WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kamieniarskich

(wykończenia tarasów i schodów zewnętrznych) występujących  podczas prac budowlanych przy realizacji projektu określonego w

punkcie 1.1 SO

1.2.Zakres robót budowlanych

 wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z płytek,

 przygotowanie podłoża : wykonanie warstwy kontaktowej,

 przygotowanie podłoża : uzupełnienie ubytków,

 wykonanie okładziny schodów z płyt terakoty, stopnie wykończone antypoślizgowo przez płomieniowanie, 

 wywóz gruzu i odpadów budowlanych,

1.3.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami

producenta. 

2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST -1 „Wymagania ogólne”. 

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, EN) lub

posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

 płytki z granitu gr.=1cm - w kolorze szarym i wykończeniu powierzchni na stopniach płomieniowanym, na podstopnice płyty

o wykończeniu polerowanym. Płyty układać na cały wymiar szerokości stopnicy lub podstopnicy – jedna płyta; na długości 

maksymalnie 3 płyty.

Zaprawy  cementowe  i  cementowo-wapienne:  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  PN-14501.  Zaprawa  klejowa

przewidziana do wykonania,  okładziny w postaci suchej mieszanki,  gotowej  do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna

charakteryzować się mrozoodpornością, elastycznością, przyczepnością, odpornością na wilgoć.

Zaprawa do spoinowania:  powinna odznaczać się mrozoodpornością, elastycznością, odpornością na wilgoć.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz atest PZH

3. SPRZĘT

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

1. szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

2. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

3. narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt,

4. pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,

5. łaty do sprawdzania równości powierzchni,

6. poziomnice,
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7. mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarkąelektryczną

8. pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

9. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,gąbki do mycia i czyszczenia,wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi byćw pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i

minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania prac posadzkarskich

Przy wykonywaniu posadzek na podłożu betonowym na gruncie należy zwrócić uwagę, aby podłoże gruntowe miało odpowiednią 

wytrzymałość i ograniczoną do minimum ściśliwość. Podłoża pod płytki powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio 

przed przystąpieniem do układania płytek powierzchnię podłoża należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i 

błota, a następnie starannie zmyć czystą wodą. 

Przy wykonywaniu podłóg uwzględnić szczeliny:

 dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie należy wyeliminować wpływ rozszerzalności cieplnej 

oraz pęcznienia materiałów, 

 izolacyjne - oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podłogi od podłoża, 

posadzki od podkładu, 

 przeciwskurczowe -w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkładzie cementowym wykonać nacięcie równe

1/3-1/2 grubości podkład

5.2.Wykonanie posadzki z płytek z terakoty

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt,

posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt. Położenie płyt należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płyty powinny być rozmieszczone symetrycznie a 

skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego  rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płyt.

Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć 

powierzchnię płyt wodą z mydłem przy użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

5.3 Remont elementów betonowych (schody, pochylnia)

Należy wykonać z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów do napraw betonów np. systemem Ceresit PCC (beton polimerowo

– cementowy) służącym do kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji betonowych i żelbetowych.

W skład systemu PCC wchodzą następujące produkty:

- mineralna powłoki antykorozyjna Ceresit CD 30, będąca równocześnie warstwą kontaktową,

- gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 30 do 100 mm, Ceresit CD 26,
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- drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu,przy głębokości ubytków od 5 do 30 mm, Ceresit CD 25,

- szpachlówka wyrównująca do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 1 do 5 mm, Ceresit CD 24.

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta systemu oraz stosowac jedynie systemowe rozwiązania napraw. 

 oczyszczenie płyty  ze skorodowanych („luźnych”) elementów betonu. Po oczyszczeniu powierzchni betonu należy sprawdzić jego 

pH feneloftaleiną lub innym wskaźnikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza się, uszczelnia, ale równocześnie 

dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbędne, aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć warstwy starego betonu, który nie stanowi 

właściwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu, skażone warstwy należy usunąć 

mechanicznie.

 Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych prętów zbrojeniowych należy usunąć otulinę betonową aż 

do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy (ręczne lub mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie), tak aby 

uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a potem oczyścić sprężonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtłuścić acetonem. Na 

tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę antykorozyjną Ceresit CD 30. Podczas 

aplikacji zaprawy CD 30 stal może być wilgotna. Zaprawę antykorozyjną nakładać najpóźniej do 3 godzin po oczyszczeniu prętów 

zbrojeniowych lub po wyschnięciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. (Jeżeli okaże się, że stopień 

korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duży, że konieczne jest jego uzupełnienie na zasadzie wklejenia dodatkowych 

prętów. Można to zrealizować bezpośrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Dodatkowe pręty zbrojeniowe 

można wklejać przy użyciu cementu montażowego Ceresit CX 5 z zachowaniem normowych długości zakotwień prętów 

zbrojeniowych. Po wklejeniu dodatkowych prętów, ich powierzchnie również należy zabezpieczyć powłoką Ceresit CD 30. 

 Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków betonu przygotowaną 

powierzchnię „starego” betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu mato-wowilgotnego. Na tak przygotowane 

podłoże nakłada się warstwę kontaktową z mineralnej zaprawy Ceresit CD 30. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC nakładać 

po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowowilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut po aplikacji. 

W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym stwardnieniu 

warstwy poprzedniej. Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepności między „starym” betonem a materiałem 

wypełniającym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych różnic we współczynniku pełzania, skurczu, module 

sprężystości, współczynniku odkształcalności termicznej.

 W zależności od głębokości ubytku w betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować jedną z zapraw:

 Ceresit CD 25 wypełnienie ubytków od 5 do 30 mm.

 Ceresit CD 26 wypełnienie ubytków od 30 do 100 mm.

Wykonując uzupełnienia ubytków betonu zaprawami CD 25 czy CD 26 trudno, z uwagi na uziarnienie kruszywa w nich zawartego, 

uzyskać gładkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gładkiej powierzchni pod farbę, występuje konieczność 

uzupełniania ubytków o głębokości do 5 mm. Wówczas można skorzystać z mineralnej szpachlówki Ceresit CD 24. Ceresit CD 24

może być stosowana zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Podczas wykonywania prac renowacyjnych płyt betonowych należy zweryfikować mocowania balustrad oraz w razie konieczności 

(duża korozja elementów nośnych balustrady)  wykonać nowe mocowania słupków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

 jakości zastosowanych materiałów,

 dokładności wykonania robót,

 estetyki wykonania robót.

7. OBMIAR  

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne”

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

PN-EN-12058:2004 -Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
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SST-05  MONTAŻ STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI  

Kod CPV  45421100-5

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i odbioru prac  

związanych montażem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres robót objętych sst

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie :

 demontaż drzwi i okien do wymiany wraz z wywozem na wysypisko odpadów, 

 montażu stolarki drzwiowej i okiennej, 

 montażu parapetów zewnętrznych,

 obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem,

 roboty towarzyszące

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST -1 „Wymagania ogólne”. 

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 

BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora. 

Wielko  ść   okien oraz podziały wewn  ą  trz okienne  zgodnie rysunkami projektowymi. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w 

przedmiarze robót, są wymiarami przybliżonymi mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym.

Wykonawca  przed przystąpieniem do wymiany stolarki zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy.

Okna PCV:

 białe obustronnie, 

 szklenie potrójne, zespolone, wypełnione argonem, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 

Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

 część okien wykonać jako p.poż EI60, aluminiowe lub PCV, białe obustronnie, szklenie potrójne, zespolone, 

współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K) - lokalizacja okien p.poż pokazano na rysunkach. 

Okna p.poż z kwaterami otwieralnymi, zamykanymi na klucz. Możliwość otwarcia tylko w przypadku serwisu.

 okna wyposażone w górny i/lub dolny nawietrzak, górne nawietrzaki otwierane za pomocą bocznej dźwigni,  (każdy 

nawietrzak za pomocą osobnej dźwigni), 

 część okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) należy wyposazyć w klamki otwierane na kluczyk, 

 okna z nawiewnikami higrosterowalnymi (również w piwnicy), nawiewniki montować w górnej części okna,

 współczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposażone w mikrowentylacje i rozszczelnienie ręczne, klamki.

 część okien z szybami bezpiecznymi (klejone, hartowane) – lokalizacja zgodnie z zestawieniem rysunkowym (okna na 

oddziale dziecięcym), 

 profile PCV wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami np. stalowymi lub z włókna szklanego, kształtowniki 

wypełnione pianką poliuretanową - tzw. wkładka termiczna

 zawiasy o podwyższonej jakości np. Winkhaus,

 klamki we wszystkich oknach montować na wysokości nie wyżej niż 150cm od podłogi, 

 mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.

 parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej.  Montaż parapetów zewnętrznych  z wywinięciem na glify okienne 
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min. 2cm. Nie dopuszcza się przykręcania parapetów śrubami od zewnątrz okna, parapet należy montować pod spód 

okna,

 parapety wewnętrzne bez zmian – istniejące parapety kamienne i z lastryko oraz PCV należy zabezpieczyć przed 

zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu należy go w całości wymienić na

nowy, identyczny z istniejącymi, 

 okna wyposażyć w rolety wewnętrzne zacieniajace (roleta na prowadnicach pionowych monowanych do ramy okiennej)

 w oknach piwnicy należy ponownie zamontować kraty okienne (oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane 

farbą do metalu podwójnie),

 podziały okien – zgodnie z zestawieniem,

Okna aluminiowe: 

 białe obustronnie, 

 szklenie potrójne, zespolone, wypełnione argonem, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/(m² *K). 

Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

 okna wyposażone w górny i/lub dolny nawietrzak, górne nawietrzaki otwierane za pomocą bocznej dźwigni,  (każdy 

nawietrzak za pomocą osobnej dźwigni), 

 okien (lokalizacja zgodnie z zestawieniem) należy wyposazyć w klamki otwierane na kluczyk, 

 współczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposażone w mikrowentylacje i rozszczelnienie ręczne, klamki.

 mocowanie okien wg rozwiazan systemowych. Uszczelnienie systemowe producenta okien.

 parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej.  Montaż parapetów zewnętrznych  z wywinięciem na glify okienne 

min. 2cm. Nie dopuszcza się przykręcania parapetów śrubami od zewnątrz okna, parapet należy montować pod spód 

okna,

 parapety wewnętrzne bez zmian – istniejące parapety kamienne i z lastryko oraz PCV należy zabezpieczyć przed 

zniszczeniem, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odprysk/ zarysowanie) parapetu należy go w całości wymienić na

nowy, identyczny z istniejącymi, 

 podziały okien – zgodnie z zestawieniem,

Drzwi zewnętrzne aluminiowe:

 grafitowe obustronnie,

 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,3 W/(m² *K). Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

 szyby bezpieczne (klejone, hartowane), 

 drzwi wyposażone w zamek na klucz systemowy, 

Ma  t      er  i      a  ł      y     po  m      ocn  i      cz      e

 taśma rozprężna

 pianka poliuretanowa niskorozprężna

 folia paroprzepuszczlna

 kołki, dyble itp.

 zaprawa tynkarska do wykończenia glifów, 

 tynk zewnętrzny, farba silikonowa biała, farba mineralna wewnętrzna biała, (do wykończenia glifów), 

2.1 Jakość 

W      arunki     pr  z      y  j      ęc  i      a     m      a  t      er  i      a  ł      ów     na     bud  o      wę.

Stolarka otworowa oraz parapety mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej),

 są właściwie oznakowane i opakowane,
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 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata techniczna),

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów (np. profili, okuć, materiałów pomocniczych) nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

W      arunki     pr  z      echo  w      y  wan  i      a     s  t      o  l      arki     

Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm.

Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed montażem okien, drzwi oraz asortymentu.

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne do sprzętu opisano w OST -1 „Wymagania ogólne”.

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 

narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wymagania ogólne do transportu materiałów opisano w OST -1 „Wymagania ogólne” . 

Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. Załadunek i wyładunek wyrobów należy 

prowadzić ręcznie.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 

zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty 

słomiane, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki otworowej powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:

 nazwę i adres producenta,

 nazwę systemu,

 dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła dla całego okna i klasę akustyczną ,

 nr Aprobaty Technicznej ITB ,

 nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,

 znak budowlany.

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu

znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Mon  t      aż     s  t      o  l      arki     ok  i      ennej

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 

występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić.

Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy otworu okiennego:

dla otworu okiennego bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i po bokach tak by taśma uszczelniła 

przestrzeń między ościeżnicą a murem dla otworu okiennego z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła 

przestrzeń między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło otworu.

UWA  G  A  :     S      z      erokości     t      a  śm      y     dos  t      osować     do     s  z      er  o      kości     spo  i      n      y     z      g  odn  i      e     z         z      a  l      ecen  i      a  m      i producen  t      a.     W         ce  l      u     z      ap  e      wn  i      en  i      a     dobrej     
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pr  z      y  c  z      e  p      ności     t      aś  m      y     ro  z      prę  ż      nej     d      o     o  t      woru ok  i      enn  e      g  o     pod  ł      o  ż      e     dok  ł      adn  i      e     oc  z      y  śc  i      ć     i w ra  z      i      e     k      on  i      ec  z      ności     pok  r      y  ć     pod  k      ł      adem 

g  run  t      u  j      ą      c      y  m      .

Umieścić ościeżnicę w otworze okiennym, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić przekątne. Przy długościach powyżej 120 

cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) zastosować rozpórki.

Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów. Zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli lub kotew.

W przypadku zastosowania dybli w dolnej części ramy należy otwory na dyble wypełnić silikonem w celu ich uszczelnienia.

Dolną część ościeżnicy, na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić przyklejając folię paroprzepuszczalną między listwą 

montażową a murem podokiennym.

Po całkowitym rozprężeniu taśmy pozostałą przestrzeń między ościeżnicą a murem zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany 

montażowej na całym obwodzie okna. W celu uzyskania prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć także pianę.

UWA  G  A      :     St      osować     w      y  ł      ąc  z      n  i      e     p  i      anki     n  i      skoprę  ż      ne     -     p  i      anki     w      y  sokop  r      ę  ż      ne     m      o  g  ą spowodować     w      y  g  i      ęc  i      e     ra      m      y     do     środka.     St      osu  j      ąc     

p      i      anki     po  li      ure  t      anowe     na  l      e      ż      y     b      e  z      w  z      g  l      ędn  i      e s  t      osować     s  i      ę     do     z      a  l      eceń         producen  t      a.

Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar oraz kliny górne i boczne.

Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar. Wewnętrzną część spoiny, na całym obwodzie, 

uszczelnić stosując folię paroszczelną lub silikon.

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu można zastosować sznur gąbkowy.

Założyć skrzydła i wyregulować okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogólno przyjętych zasad:

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Mon  t      aż     parape  t      ów     ze      w.

Parapet powinien wystawać poza lico fasady na 40mm.

Obróbka ościeży wewn  ę  trznych i zewn  ę  trznych po wykonanych pracach montażowych.

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cem-wap kat III a następnie gładzią gipsową oraz malować farba mineralna w 

kolorze białym. Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. 

Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą. Malować farba silikonową w kolorze białym.

6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są

następujące dane i dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 

Inspektora,

 atesty użytych materiałów budowlanych,

 Dziennik Budowy,

 uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

Zasady     r      oz  li      c  zenia         i p  ł      a  t      no  ś  ci

Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  może być dokonana według następujących 

sposobów:

 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 

wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 

dokumentacji projektowej i umowy,

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady     us  t      a  l      en  i      a ce  n      y     jednos  t      k  o  w      ej

Ceny jednostkowe za roboty podłogowe obejmują:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu,

 wartość pracy sprzętu z narzutami,

 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 

pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zabezpieczenie podłóg i 

elementów nie przeznaczonych do malowania, próby kolorów, demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robot 

elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, usunięcie wad 

i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robot, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 

likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty ogólnobudowlane,MGPiB, ITB Warszawa 

1989, wydanie IV,

Instrukcje producentów stolarki.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

 PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania

PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
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SST 06 - ROBOTY  BRUKARSKIE

KOD CPV 45233260-9

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczce wykonania i odbioru  opaski betonowej wraz 

z chodnikami z kostek betonowych brukowych na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem występujących podczas prac 

budowlanych przy realizacji projektu określonego w punkcie 1.1 SO

1.2. Zakres robót obj  ę  tych SST

 wykonanie opasek i chodników wokół budynku,

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania dotycz    ce materiałów i wyrobów budowlanych

 Piasek do wykonania podsypek – grunt i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w 

PN-S-02205:1998

 Cementy CEM 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002

 Woda do betonów - PN-EN 10008:2004. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł.

 Kostka betonowa prostokątna gr.=6cm, gr.=8cm – nowa wg PN-EN 1338:2005. Struktura wyrobu powinna być bez rys, pęknięć 

plam i ubytków. Powierzchni górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie płyt równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2mm. Tolerancje wymiarowe: na długości +-3mm, na szerokości +-3mm, na grubości +- 5mm. Wytrzymałość płyt na 

ściskanie po 28 dniach nie powinna by mniejsza niż 60MPa. Nasiąkliwość powinna odpowiadać PN-EN 206-1:2003 i wynosić nie 

więcej nić5%. Ścieralność kostek określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.2 Składowanie materiałów i transport

Materiały i wyroby sypkie należy przechowywać pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem.

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w 

STWiORB.

4. TRANSPORT

Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norm lub projektem 

indywidualnym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty ziemne

 Przed rozpoczęciem robot ziemnych wykonać demontaż istniejcej opaski budynku. Gruz z rozbiórki wywieść. Elementy 

nowe, w dobrym stanie technicznym należy wykorzystać ponownie (płytki betonowe). 

 Wykonać warstwę podsypki z pisaku z uformowaniem pochylenia 2% w kierunkach od budynku.

5.2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

 Uformować warstwę gr. 16cm gruntu do stabilizacji.
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 Cement rozsypać równomiernie w ilości 25kg na 1 m2

 Ze względu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem mieszać ręcznie do stanu uzyskania jednolitej kolorystyki 

wymieszania. grunt mieszać wielokrotnie z zachowaniem głębokości 14cm warstwy mieszanej. Zaleca się mieszanie 

gruntu z piaskiem w mieszarkach mechanicznych z zachowaniem proporcji a następnie rozłożenia mieszanki w korycie.

 Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego 

zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duży cylinder metoda II). 

Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

 Wilgotność mieszanki podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancji + 10% i - 20% jej 

wartości.

 Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na

całej szerokości.

5.4 Wykonanie opaski 

 Nawierzchnię z płytek wykonywać ręcznie. Kostkę układać na 2 – 3 cm podsypce piaskowej z piasku grubego w taki 

sposób, aby szczeliny między płytkami wynosiły od 2 do 3mm. Szczeliny wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię płytek przy użyciu ręcznych.

 Do zagęszczenia nawierzchni stosować wibratory płytowe z osłon z tworzywa sztucznego.

 Płytki układać ok. 1 cm wyżej od projektowanej niwelety.

5.5 Ustawienie obrzeży chodnikowych, krawężników i palisad

Podłoże może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 

zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wód.

Betonowe obrzeża chodnikowe i palisady należy ustawiać na wykonanym podłożu. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być 

obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 

szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zapraw cementowo-piasków w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem

należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Przy ustawieniu elementów betonowych

należy sprawdzić:

 dopuszczalne odchylenie linii w planie, które może wynosić ± 0,5 cm na każde 10 m długości obrzeża,

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±0,5 cm na każde 10 m długości 

obrzeża,

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość.

6.  KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakości

Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jakości materiałów

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub aprobaty technicznej.

Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm lub 

aprobatom technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3 Kontrola jakości wykonania robot

a. Sprawdzenie robot ziemnych

- grubości warstwy gruntu do stabilizacji

- wstępne zachowania spadków

b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podsypkę

- sposób i jakość zagęszczenia

- prawidłowość ułożenia.

- prawidłowości wypełnienia spoin

- zachowanie spadków

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB i umowie z 

Wykonawcą.

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiar i obmiar robot należy prowadzić zgodnie z STWiORB.

Jednostką obmiarów robot objętych niniejszą Specyfikacją jest:  m2 - dla robot nawierzchniowych

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robot prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek

3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

4. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczce cementów powszechnego użytku

5. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część2: Ocena zgodności

6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

7. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

8. PN-EN 14227-1:2005 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym –Specyfikacja- część 1 Mieszanki stabilizowane cementem

9. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB.
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SST 07 - ROBOTY  MUROWE

KOD CPV 45262500-1

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 

wznoszeniem ścian murowanych z bloczków gazobetonowych ścian wewnętrznych. 

1.2 Zakres robót objętych SST

 wykonanie ścian zewnętrznych murowanych gr.=25cm

1.2.1 Wymagania dla elementów murowych:

Wymagania te dotyczą:

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których oceny można dokonać na 

placu budowy, 

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub 

zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny 

można dokonać laboratoryjnie.

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na następujące elementy: 

 Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 3 mm;

 Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim; 

 Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;  

 ścianki połączyć kotwami z istniejacym murem co druga warstwa,

Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania systemowych ścianek działowych z 

bloczków betonu komórkowego oraz warunki wykonania ścian działowych – zawarte zostały w wytycznych i instrukcjach producenta 

systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny być całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta.

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome dla gotowych ścian działowych podano poniżej

2. MATERIAŁY.

Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do murowania ścian działowych o podanych 

w projekcie grubościach. Dotyczy to bloczków ściennych, zapraw dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich

potrzebnych elementów na etapie budowy.

Ze względu na konieczność odwołania w dalszej części tekstu do konkretnych wyrobów, poniższy opis materiałów i zasad wykonania

oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Możliwe jest zastosowanie systemów innych firm równorzędnych.

2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG.

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki podstawowe produkowane są z 

gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową.

Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i odmiany betonu komórkowego YTONG oraz

litery (liter) określających ukształtowanie powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, towarzysząca temu symbolowi liczba - klasa 

betonu YTONG - oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na ściskanie (MPa) bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości 

kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską ukośną - górną granicę gęstości objętościowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, stosuje się: S - pióro i wpust; GT - 

powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - pióro i wpust z uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego - 

powierzchnia płaska.

Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , 
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PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle bloczki PP2 lub PP3, a do 

wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - PP4.

Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2.

Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie jest wielokrotnością 200 mm, mają 

długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 300, 365 i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. 

Bloczki te mają gładkie powierzchnie czołowe.

2.2 Nadproża YTONG.

Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementów zbrojonych do wykonywania nadproży:

 belki nadprożowe YN stanowiące samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne,

 prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadproży zespolonych, w których prefabrykaty te współpracują z ułożonym na 

nich murem.

 Trzecim rodzajem nadproży są nadproża z betonu zwykłego, wykonywane w kształtkach U.

Belki nadprożowe YTONG YN produkowane są z betonu komórkowego YTONG klasy PP4 i zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali 

BSt 500 G.

Siatki zbrojenia zabezpieczone są przed korozją firmowym środkiem YTONG.

Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadproży zespolonych produkowane są również z betonu komórkowego YTONG klasy PP4 ze 

zbrojeniem w postaci drabinek z prętów ze stali BSt 500G. Długość prefabrykatów wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokość 115 i

175 mm a wysokość przekroju - 124 mm.

Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone są przed korozją, analogicznie jak siatki zbrojeniowe belek nadprożowych.

2.3 Elementy dodatkowe YTONG.

Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komórkowego YTONG PP4/0,6, przeznaczonymi do ścian z bloczków YTONG 

są:

 płytki z warstwą wełny mineralnej do osłony od zewnątrz wieńca żelbetowego w ścianie zewnętrznej - o wymiarach: 

długość - 599 mm, wysokość: 160, 200, 240, 280, 300 i 360 mm - odpowiednio do grubości stropu, grubość - 50, 75 i 100 

mm, grubość wełny mineralnej - 40 mm;

 kształtki U do wykonywania nadproży, warstwy betonu zwykłego pod stropami wielkopłytowymi oraz pod stropami na 

belkach drewnianych i stalowych, a także do formowania słupków żelbetowych w filarach - o wymiarach: długość - 599 i 

499 mm, wysokość -199 i 249 mm, szerokość - 240, 300, 365 i 400 mm;

 bloczki do ścianek działowych o długości 599 mm, wysokości 199 mm i 399 mm, szerokości 115 mm, z gładkimi 

powierzchniami czołowymi.

2.4 Zaprawa murarska.

 Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. Zaprawa ta sprzedawana jest w 

workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy.

 Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach beleczek 40 x 40 x 160 mm 

obciążanych na całej powierzchni, wynosi:

 po 7 dniach - 5,2 MPa

 po 17 dniach - 9,3 MPa

 po 43 dniach - 15,0 MPa

2.5 Woda.

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.6 Wzmocnienie ścian działowych.

Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie w bruzdach bloczków.
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3. SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez Inżyniera.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria YTONG:

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych kształtów,

 Piła widiowa – do cięcia bloczków YTONG,

 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne,

 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub

5 cm,

 Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,35 i 0,4,

 Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5,

 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków YTONG

 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi,

 Zbrojenie do spoin wspornych.

4. TRANSPORT.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Większość materiałów YTONG dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Palety 

mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność.

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą 

żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów.

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był 

zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.

5.1 Uwagi ogólne.

Prace murarskie z bloczków YTONG powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z których pierwsza 

przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je 

przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, 

natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest 

stosowanie piły taśmowej YTONG pozwalającej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby 

jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy

do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy 

pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie 

ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy). W 

przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z 

zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed działaniem promieni słonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować zgodnie z zaleceniami 

podanymi poniżej.

5.2 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica 
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w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże 

(fundament, strop) musi zostać wyrównane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak 

dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w 

narożnikach ścian. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą 

naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien 

być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym.

 Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową YTONG, lub piłę widiową YTONG oraz prowadnicę kątową.

Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczków kontroluje się przy 

pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur 

murarski i uzupełnia warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego lub piątego

bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą może okazać się niewystarczająca.

Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, zaprawę YTONG nanosi się na jego dolną powierzchnię oraz czoło, które będzie 

dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego.

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia 

pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru.

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy przeszlifować w celu 

wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w 

przypadku bloczków odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 i 0,6.

Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi 

sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych 

narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych.

Zaprawę YTONG nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy kielni YTONG o szerokości równej szerokości 

bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. 

Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczków YTONG z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują 

jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do 

nich między innymi:

 naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka,

 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany.

W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe muszą być wypełniane zaprawą. 

Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się o co 

najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze 

niż 115 mm.

Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o 

wmurowaniu łączników YTONG do łączenia później murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich 

długości oraz, ze względów bezpieczeństwa, przygiąć do dołu.

5.4 Ściany w strefie otworów.

W ścianach w strefie otworów okiennych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - powstają 

naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i pod otworami.

Filary  międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego bloczka tj. 600 mm, należy murować bez spoin 

pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości na odpowiedni wymiar.
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Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru z zachowaniem minimalnych 

odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte 

fragmenty bloczków o długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod nadprożem, przy 

krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez 

uchwytu montażowego. Przy stosowaniu bloczków lub ich fragmentów z uchwytem montażowym należy warstwę najwyższą ułożyć 

w pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby podporę nadproża stanowił pełny fragment bloczka.

Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze stropów, ciężar muru) na filary 

międzyotworowe lub pełne odcinki ścian.

5.5 Wzmocnienie ścianek działowych.

W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy w przedostatniej warstwie bloczków 

wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w niej 2 pręty żebrowane #8. Starannie usunąć pył powstały na skutek 

bruzdowania, dzięki czemu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Rowki należy wypełnić zaprawą cementową a 

następnie umieścić w nich wcześniej przycięte pręty. Przed przystąpieniem do dalszego murowania usunąć nadmiar zaprawy, 

oczyścić powierzchnię bloczków i nanosić zaprawę klejącą. 

Łączenie ścian działowych z istniejącymi murowanymi należy wykonać poprzez wklejenie w istniejącą ścianę co drugą warstwę 

bloczka gazobetonowego preta  żebrowanego  #8. 

5.6 Murowanie w warunkach zimowych.

Z bloczków YTONG można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 °C, po spełnieniu dodatkowych wymagań

podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić 

możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że bloczki nie mogą znajdować się 

w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala ona murować w warunkach 

"lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej 

podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem 

do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez 

poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia 

bloczka, to murowanie można kontynuować.

Prac murarskich nie można prowadzić:

 przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 

godzin będzie wyższa niż +2 °C,

 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, która jest niższa niż –2 °C,

 podczas opadów atmosferycznych. 

Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. Mur 

wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym 

występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1. Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie:
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 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami

 Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  fizyczne – badania 

laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną przez oględziny).

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki YTONG podano w tablicy:

Lp Właściwości Wymagania

1 Dopuszczalne wady kształtu

odchylenie od kąta prostego sąsiednich

powierzchni (nieprostopadłościenność)

 1,0 mm

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm
2 Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni

(odbicia, odpryski)

nie więcej niż 1 szt. 

o pow.  1000 mm2
uszkodzenia krawędzi

oraz pióra i wpustu

nie więcej niż 1 szt. o szerokości

 20 mm i długości  50 mm 
rysy, pęknięcia technologiczne na

powierzchniach zewnętrznych

nie więcej niż 1 szt. o szerokości 

 0,5 mm i długości  50 mm 
ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej 

 6,5 % ilości elementów w palecie
3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

długość   1,5 mm
wysokość   1,0 mm
szerokość   1,5 mm
wymiary pióra i wpustu

oraz wgłębień-uchwytów

  1,0 mm

grubość elementów „U”   1,5 mm

6.2. Zaprawy.

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3 Dopuszczalne odchyłki.

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków YTONG nie powinny przekraczać wartości podanych w 

tablicy:

Lp Rodzaj odchyłki
Wartość odchyłki

dopuszczalnej [mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:

na długości 1m

na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3

10

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

na wysokości 1m

na wysokości 1 kondygnacji

na całej wysokości ściany

3

5

15
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3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 

muru:

na długości 1m

na całej długości budynku

1

10

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 

muru pod stropem:

na długości 1m

na całej długości budynku

1

10

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w 

projekcie (najczęściej prostego):

na długości 1m

na długości całej ściany

3

-

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:

do 100 cm szerokość

wysokość

+  5, -3

+10, -5

powyżej 100 cm szerokość

wysokość

+10, -5

+10, -5

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Mury z bloczków YTONG powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, 

Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki 

drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe 

dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków YTONG nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 6.3.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

 Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

 Wykonanie ścian,

 Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,

 Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 1990.
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SST- 08  ROBOTY TYNKARSKIE  

Kod CPV  45410000-4

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i odbioru robót tynkarskich

wewnętrznych. 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie na ścianach.

2. MATERIAŁY

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 

BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora. 

W obiekcie będą stosowane następujące materiały:

 woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. 

Woda do celów  budowlanych. Bez    badań     laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 piasek: powinien  spełniać wymagania  normy  PN-79/B-06711.   Kruszywa  mineralne. Piaski  do zapraw budowlanych, a w 

szczególności:

nie może zawierać domieszek organicznych,

powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do  spodnich  warstw tynku należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany 1,   do  warstw

wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o

prześwicie 0,5 mm

 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne: marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej  przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3

godzin.

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy 

powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone    w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną   masę,   bez   

grudek   niegaszonego   wapna i   zanieczyszczeń  obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1 Jakość 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości , kompletności i zgodności z danymi 

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta:
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• pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, aprobata techniczna),

• pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH),

• wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm

• karty gwarancyjne.

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te 

powinny być znakowane „znakiem budowlanym-B” lub CE. 

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

 mieszarki do zapraw,

 betoniarki wolnospadowej,

 przenośnych zbiorników na wodę

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport materiałów do robót tynkarskich powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego 

stanu technicznego. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu jeżeli takowe istnieje. Na 

samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem 

(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z

normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

- Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +5
0

C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 

0
0

C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie pod warunkiem stosowania odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót-budowlano montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 

godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu  1 tygodnia, 

zwilżane wodą.

- W murowanych ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokość 5-10mm.

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.

- Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.

- Wszystkie występy, załamania, uskoki, powierzchni tynkować należy osobno, po wykonaniu tynków wszystkich dużych 

powierzchni. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym we wszystkich narożnikach należy zastosowań profile 

podtynkowe tzw. narożniki ochronne.
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- tynki zewnętrzne wykonać metodą lekką mokrą zgodnie ze szczegółowymi opisami technologii w części termomodernizacji 

obiektu.

Tynki należy wykonać zgodnie z wymaganiami jakościowymi podanymi w PN-70/B-10100 oraz wymaganiami producenta 

mieszanek gotowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw  przeznaczonych do

wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi   nadzoru   do  akceptacji.  Badania  te  powinny  obejmować

wszystkie właściwości cementu,  wapna, wody  oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać

z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  Wyniki   badań   materiałów  i  zaprawy  powinny  być wpisywane  do

dziennika   budowy   i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót

 Badania   tynków   zwykłych   powinny   być   przeprowadzone   w   sposób   podany   w    normie  PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny

umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

 prawidłowości przygotowania podłoży,

 mrozoodporności tynków zewnętrznych,

 przyczepności tynków do podłoża,

 grubości tynku,

 wyglądu powierzchni tynku,

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót 

sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia 

szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robot obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres 

robót, sporządzone po wykonaniu robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót.

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 

rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 

tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z 
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nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

Roboty uznaje się za zgodne   z dokumentacją wykonawczą, SST  i wymaganiami  Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien 

być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni,   krawędzie,   przecięcia powierzchni   oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

wykonawczą.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm

w pomieszczeniu, poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity  w   postaci   nalotów   roztworów   soli   wykrystalizowanych   na   powierzchni      tynków przenikających z podłoża, 

pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-      stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok tynkarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok tynkarskich, z

uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór tynków".
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robot.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  tynkarskie  może być dokonanać według 

następujących sposobów:

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 

projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podłogowe obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają:

-  przygotowanie stanowiska roboczego,

 przygotowanie zaprawy,

 dostarczenie materiałów i sprzętu,

-  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-  ustawienie, pracę i rozbiórkę potrzebnych rusztowań, zabezpieczeń

-  przygotowanie podłoża,

 likwidację stanowiska roboczego

  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robot, 

 zużycie energii elektrycznej i wody, 

 oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003

rok. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SST-09  ROBOTY MALARSKIE   

Kod CPV  45442100-8

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i odbiory robót malarskich 

ścian i sufitów.  Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

 gruntowania ścian,

 podwójnych powłok malarskich farbami  lateksowymi i akrylowymi

2. MATERIAŁY

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 

BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora. 

W obiekcie będą stosowane następujące materiały:

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, odpowiedni do zastosowanej farby 

nawierzchniowej i podłoża

 farby dyspersyjne barwione pigmentami odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

 do zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych należy użyć farb miniowych i tlenkowych oraz olejnych farb 

nawierzchniowych.

 materiały pomocnicze: rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, i inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie; środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża; 

 woda: Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.1 Jakość 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości , kompletności i zgodności z danymi 

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta:

• pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, aprobata techniczna),

• pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH),

• wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm

• karty gwarancyjne.

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te 

powinny być znakowane „znakiem budowlanym-B” lub CE. 

3. SPRZĘT

Do większości robót należy używać:
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 sprzętu ręcznego (szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, czerpaki do zapraw, szpachle i pace metalowe, 

pędzle i wałki, itp.) ,

  zmechanizowanego sprzętu ręcznego – elektronarzędzi (mieszadła koszyczkowe, agregaty malarskie ze sprężarkami) 

  drobnego sprzętu budowlanego (taczki, pojemniki na wodę, drabiny, rusztowania). 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport materiałów do robót malarskich powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego 

stanu technicznego. Przy transporcie i pracach przeładunkowych w temperaturach powietrza poniżej 0stC i powyżej +30stC należy 

zachować szczególną ostrożność. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu jeżeli takowe 

istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem 

(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 

opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robot malarskich należy składować na budowie w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami, minusowymi temperaturami a także  przed ingerencją osób 

trzecich

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. 

Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Warunki przystąpienia do robot malarskich:

Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 

szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować.

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 

Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów 

konstrukcyjnych.

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%.

Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione,

- świeże tynki  zewnętrzne  niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed  malowaniem zafluatowane, przygotowana pod 

malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych.

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich:

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-69/B-

10280.

Do robót malarskich należy wykorzystywać wyłącznie materiałów i farb gotowych posiadających aktualny atest. Zabrania się 

przygotowywania farb na budowie ze względu na wymagany standard jakości materiałów.

 Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
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 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, 

narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

 Elementy, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 

zabrudzeniem farbami.

 Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

Do malowania ścian i sufitów można przystąpić po:

a)  Wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 

b) Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

c) Ukończeniu robót instalacyjnych,

d) Wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych, 

e) Dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń.

Do malowania ścian i sufitów można przystąpić przed:

a) Wykonaniem nawierzchni z wykładzin dywanowych 

b) Osadzeniem wewnętrznego osprzętu elektrycznego,

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych:

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,

b) przeznaczona do malowania wnętrz pomieszczeń szkolnych,

c) bezemisyjna - niewydzielająca szkodliwych substancji i przykrego zapachu, bezwonna ,

d) dyfuzyjne,

e) odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

f) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk (półmat),

g) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

h) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

i) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

j) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania przed przystąpieniem do robot malarskich.

Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą

wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-

70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
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- płyt włoknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz 

zabezpieczenie wkrętów, elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządowa. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża 

i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach malarskich,

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 

mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektorych farb strukturalnych),

- kożuch,

- ślady pleśni,

- trwały, nie dający się wymieszać osad,

- nadmierne, utrzymujące się spienienie,

- obce wtrącenia,

- zapach gnilny,

Badania w czasie robót

Badania w czasie robot polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robot malarskich z dokumentacją projektową, ST i 

instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robot w 

zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące

wykonanych robot malarskich, w szczególności w zakresie:

· zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

· prawidłowości przygotowania podłoży,
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· jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich 

wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

· sprawdzenie odporności na wycieranie,

· sprawdzenie przyczepności powłoki,

· sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z 

wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą 

szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 

ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

· na podłożach mineralnych i mineralno-włoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, 

po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 

jeżeli żaden z kwadracikow nie wypadnie,

· na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 

zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót 

sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia 

szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robot obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres 

robót, sporządzone po wykonaniu robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót.

Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi w katalogach, innych 

ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Każdy jednostkowy nakład 

rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją identyfikację w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie

ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową 

oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, 
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pomiędzy Wykonawcą, a Kierownikiem Budowy i Inwestorem.

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót podłogowych

Jednostką obmiarową jest: [m2] . 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 

powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m .

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są

następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbior podłoży musi 

być dokonany przed rozpoczęciem robot malarskich.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robot malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 

negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym.

Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności 

z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
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Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru podłoży,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z

wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka 

malarska nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 

robot malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu,

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 

zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. „Odbiór końcowy".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robot.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.
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Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  podłogowe  może być dokonana według 

następujących sposobów:

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 

projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podłogowe obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 

pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zabezpieczenie podłóg i 

elementów nie przeznaczonych do malowania, próby kolorów, demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robot 

elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, usunięcie wad

i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robot, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 

likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarządzania jakością

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki
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malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000. Wydanie II, OWEOB 

Promocja - 2005

63



SST-10  ROBOTY MONTAŻOWE

Kod CPV  45430000-0

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i odbioru prac  

związanych robotami montażowymi.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie :

 montaż balustrad,

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne”. 

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 

BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora.

 Balustrady zewnętrzne na schodach i pochylni (Konstrukcja balustrady stalowa (ocynkowana, malowana proszkowo, kolor grafit RAL 

7016). Balustardy zgodnie z rysunkami. )

 Daszki nad drzwiami wejściowymi (Konstrukcja daszku stalowa - stal nierdzewna wysokostopowa -  chromowo-niklowa, polerowana 

– stopień wykończenia satyna.  Pokrycie daszku szklane, szkło bezpieczne, klejone, hartowane, przeźroczyste.)

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 

narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. Materiały Ecophone:  wkładanie płyt w przygotowaną 

konstrukcję powinno odbywać się w czystych bawełnianych rękawiczkach. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać na pogorszenie ich wartości i cech fizycznych jak 

również zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub 

urządzenie ze względu na uszkodzenia podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu – uwagi te dotyczą również transportu 

ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego wbudowania. Materiały powinny być 

składowane w suchych pomieszczeniach, wewnątrz budynku, zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudną cieczą (np. 

rdzawa woda). Nie wolno chodzić po opakowaniach, obciążać ich innymi ciężarami, rzucać.  Powinny być transportowane w 

przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt G-K powinny być

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne,
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– Przed przystąpieniem do robót montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów,

–  Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że podczas doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0stC, a wilgotność względna powietrza mieści się pomiędzy 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone,

przygotowanie robót

 Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem.

 Wytyczenie na ścianie miejsc montażowych wg projektu.

montaż sufitów zgodnie z instrukcją producenta

 Montaż ramki wykonanej z profili WP bezpośrednio do sciany

 Montaż narożników w miejscach łączenia profili poziomych i pionowych

 Ułożenie profilu dystansowego w dolnym profilu WP

 Montaż paneli ściennych łącznie z obcym piórem

 Płyty brzegowe docinać za pomocą noża tapetowego. 

eksploatacja paneli

 po zamontowaniu paneli w pomieszczeniu nie należy wykonywać brudnych robót, które mogą doprowadzić do trwałego

zabrudzenia płyt (prace mocno pylące typu obróbki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)

 Czyszczenie ręczne lub maszynowe na sucho

6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w  STWiORB -1 „Wymagania ogólne”

7. ODBIÓR ROBÓT

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  podłogowe  może być dokonana według 

następujących sposobów:

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 

projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podłogowe obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 

pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, usunięcie wad i usterek oraz

naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robot, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.
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